

Radom, dn. 22.03.2021r.

**PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ MODYFIKACJA SWZ z dn. 22.03.2021r.**

**Dot. „Zakup infrastruktury serwerowej dla wdrożenia internetowego biura obsługi klienta oraz e pracownika” – nr sprawy: DZ/23/2021**

Zamawiający, Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. działając w trybie § 38 ust. 1 I ust. 6 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. z dn. 18.09.2017r. odpowiada na pytanie zadane przez jednego z Wykonawców oraz dokonuje modyfikacji treści SWZ.

**Pytanie 1**

Z kontaktu producentem sprzętu jaki chcemy państwu zaproponować wynika, że po złożeniu zamówienia termin realizacji tego zamówienia wynosi najczęściej od 3 do 4 tygodni. Jest to spowodowane trudną sytuacją z dostawą komponentów do wyprodukowania urządzenia spowodowaną COVID-19.

W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o zmianę tego zapisu i wydłużenie terminu realizacji zamówienia po zawarciu umowy do 4 tygodni.

**Odpowiedź 1**

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 4 tygodni od daty zawarcia umowy i jednocześnie informuje, że dokona odpowiedniej modyfikacji treści ogłoszenia oraz SWZ w tym zakresie.

**Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ**

- 1. Zmianie ulega punkt 8 IDW – „Termin wykonania zamówienia” Treść tego punktu po modyfikacji brzmi:**

Termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.

Zmianie ulega również część II SWZ w zakresie wzoru umowy.  
Treść §3 wzoru umowy, po modyfikacji brzmi:

**TERMIN REALIZACJI**

Termin realizacji – do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.

Powyższa modyfikacja jest wiążąca dla Wykonawców.  
Pozostałe zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian.