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A.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zadania inwestycyjnego rob6t budowy polderu zalewowego w dolinie
rzeki Cerekwianki w Radomiu.

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w zachodniej cze$ci Radomia -
pomiedzy ulicami Kielecka 1 Wolanowska (granica wschodnia 1 zachodnia), ulica
NSZZ Solidarno$¢, oraz Ceramiczng (granica od pdéinocy i potudnia) .

Kosztorys wykonany zostat na podstawie umowy nr 55-DZ/28/2018-JRP-LIFE zawarta
pomiedzy Wodociaggami Miejskimi w Radomiu Sp. Z o.0. ul. Filtrowa 4 , 26-600 Radom
a Biurem Studiéw 1 Projektow Gospodarki Wodnej Rolnictwa ,,BIPROMEL” Spétka z 0.0.
w Warszawie ul. Instalatorow 9, 02-237 Warszawa.

Wielko$ci podstawowe charakteryzujace inwestycje

Lp. Wyszczegélnienie Jednostka llos¢
1 | Klasa budowli - vV
2 | Przeptywy: -miarodajny Qm=Q 1% m3/s 51
- kontrolny  Qk = Qo,5% m3/s 6,4
- biologiczny Qn (nienaruszalny) m3/s 0,029
3 | Lokalizacja polderu zalewowego w km rzeki Cerekwianki km 1+140 +
(Strumienia Halinowskiego) 1+445
4 | Normalny poziom pietrzenia NPP = MaxPP na polderze (przy m npm 157,75
Qm)
5 | Pojemnos¢ catkowita polderu tys. m3 21,5
w tym : - stata pojemnos¢ retencyjna tys. m3 17,8
- pojemnos$é martwa (strefa A) tys. m3 3,7
6 | Wyniesienie korony grobli - zapér ponad MaxPP = NPP m 0,7
7 | Rzedna korony grobli - zap6r polderu m npm 158,45
8 | Powierzchnia zw. wody polderu zalewowego (tgczna polderu ha 1,78
zalewowego przy NPP przy Qm) :
- strefa A — mokry osadnik o zw. ok. 156,70 m npm ha 0,67
- strefa B — cze$¢ retencyjna ze strukturami ha 0,64
flotacyjnymi
- strefa C — czes¢ retencyjna ha 0,47
9 | Srednia gtebokoé¢ wody w polderze przy NPP=MaxPP m 1,2
10 | Projektowane parametry grobli polderu:
- nachylenie skarpy odwodnej 1:n 1:3
- nachylenie skarpy odpowietrznej 1:n 1:2
- szerokos¢ korony grobli m 4,0
- rzedna korony m npm 158,45
- taczna dtugosé grobli (798+63+72m) m
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11 | Kubatura gruntu do wydobycia z dna polderu tys. m3 18,5
w tym : - kubatura nasypu grobli tys. m3 6,1
- kubatura do wywiezienia tys. m3 12,4
12 | Kubatura koszy siatkowo-kamiennych przelewoéw (struktur m?3 272,0
flotacyjnych)
w tym: m3 132,8
- przelewu A-B (33,2 x 4,0 x 1,0m) m3 139,2
- przelewu B-C (34,8 x 4,0 x 1,0m)
12 | Szczelinowa budowla kalibrujgca przeptyw rz. Cerekwianki szt. 1
13 | Budowla wlotowa - stalowy przepust powtokowy 2140 x szt. 1
1640mm
14 | Mnich zrzutowy DN 600mm szt. 1
15 | Przelew zrzutowy (strefa C) z koszy siatkowo-kamiennych ze szt. 1
$ciankg szczelng, L=10 m
16 | Ktadka komunikacyjna o konstrukcji drewnianej, rozpietosci szt. 1
L=14,2m
i szerokosci B=2,0m.
17 | Drogi dojazdowe z ttucznia kamiennego szer. 4,0 m gr. 0,3 m m 529
(356+173m)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie prac.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujgco:

1.4.1. droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
1.4.2. dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.
1.4.3. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow i robot.

1.45. materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.4.6. niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
watu lub drogi.

1.4.7. odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.8. Inspektora Nadzoru — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniona osoba prawna lub fizyczna
nadzorujaca zgodno$¢ wykonania inwestycji z projektem, obowigzujacymi przepisami, normami i
obowigzujagcym prawem budowlanym.

1.4.9. plecenie Inspektora Nadzoru - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.10. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.11. przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja prac projektowych.
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1.4.12. rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen szkicow i1 ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz
Z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cz¢sciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby,
rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektoéw metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a)obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b)bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego. 1.4.17. aprobacie
technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, Inspektora Nadzoruéw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zno zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obshugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, shuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwiazanych z oceng jakoSci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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1.4.29. odpowiedniej zgodnoSci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.33. czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L
340 z 16.12.2002 r., z p6zno zm.).

1.4.36. Inspektorze Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne
i praktyk¢ zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilo§ci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rdwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje wspdtzaleznos¢ i kolejno$¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obshugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako .standardy europejskie (EN)"
lub .dokumenty harmonizacyjne (HO)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejno$ci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Slowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika glownego oraz stownika
uzupetniajagcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okredlania przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona
do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okre$lony w przepisach ).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowsa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy W terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow
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glownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SA.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wilasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

Zamawiajacego,

sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawcy stanowig czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoruowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo ruchu.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéow, dla ktorych jest
to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w Sposob uzgodniony
z Inspektora Nadzoruem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng
umowna.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca dostarczy zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Pozostate warunki jak w pkt. a.

15.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
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a)

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wihasnosci spotecznej i1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1)
2)
a)
b)
c)

lokalizacje¢ baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwo$ciag powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoczesnie okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na srodowisko.
materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktoére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecie robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy.
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W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz zabezpieczenia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla i jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta
nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialty z danego Zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrddta w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatébw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektora Nadzoruowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektora Nadzoruowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatlow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione
w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatéw

Wytwornie materialtow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. Probki materialow moga by¢

10
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a)

b)

pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej
partii materialow pod wzgladem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda
zachowane nastgpujace warunki:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdow w czasie przeprowadzania inspekcji,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bgdzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czegsci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materialéow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jesli Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatoéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwos¢ do robdt i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego skladowania materiatdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoruem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoruowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Projekt przewiduje zastosowanie nastepujacego sprzetu :

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatoéw. Zastosowane $rodki
transportowe nie moga niszczy¢ nawierzchni drog. W przypadku wystepowania takiego zjawiska, koszty
naprawy i przywrocenia do stanu pierwotnego w catosci pokrywa wykonawca robot.
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Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie
przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt technologiczny wykonania inwestycji i organizacji budowy

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos$é zastosowanych materialéw i wykonywanych robét. za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST. PZJ., projektem organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna i geotechniczng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin 1 sposob prowadzenia robot, organizacj¢ ruchu na budowie
wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéow robot,
system (sposob i procedure¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan
laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wyciagganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,

— lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj 1 czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
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poszczegoblnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakoéci robodt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z umowa

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy,
gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci,
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasne;j
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zroédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z dokumentacja
projektowa i ST. W takim przypadku, calkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)"

posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong
w pkt. 1 i ktdére spetniajg wymogi ST.

znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujagcym zamawiajacego i Wykonawce

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika

i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegodlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow

robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub

w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci materiatdw, orzeczenia o jakosci

materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
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a)

c)
d)
e)
f)
9)

programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokotly odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (Opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sa W poszczegolnych SST szczegdtowych specyfikacjach technicznych
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
(przedmiarze robot).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym obmiarem odcinkow robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoruem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét
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W zalezno$ci od ustalefi odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
Jako$¢ i iloé¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot.
Odbioru czegsciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci
i wartosci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Odbior ostateczny robodt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robodt i przyjecia dokumentdow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i SA.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetiajacych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
—  dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
—  szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),
— ustalenia technologiczne,
—  dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaly),
—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ
—  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew.
PZJ,
— opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
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— rysunki (dokumentacyjne) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

—  kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rgkojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbidr ostateczny robdt(koncowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i dokumentacji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:
—  robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
—  warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
—  warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
—  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne A.00.
Koszty dostosowania sie¢ do warunkow umowy i wymagan ogélnych zawartych w A.00. obejmuje wszystkie
warunki okre§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu pokrywa Wykonawca i obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorem Nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien w miar¢ postgpu robot,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu,
c) opflaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,
f) tymczasowsg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdoéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowan,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2018 poz. 1202 ).

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2018 r . - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986).

— Ustawa z dnia z dnia 25 czerwca 2015 r. - o wyborach budowlanych (Dz.U. 2015 poz. 1165).

— Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2017 poz. 1169).

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - o dozorze technicznym (Dz.U. 2017 poz. 1555

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2018 poz. 799 ze zm.)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

— Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. 1722).

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000, 1479,
1544 i 1564)
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B.00 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.00.01. ROBOTY POMIAROWE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie robot geodezyjnych na budowie.

1.2. Zastosowanie SST

Jako czg$¢ dokumentow przetargowych Szczegdtowej Specyfikacja Techniczna bedzie brana pod uwage
i interpretowana mi¢dzy innymi przy zamawianiu i wykonywaniu robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 1. Czg$é ogolna.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogblne wymagania dotyczace materiatéw podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 2. Materiaty.
2.2. Materialy do wykonania
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktow wysoko$ciowych wedtug zasad
niniejszej SST sa:

— shupki betonowe,

— pale i paliki drewniane,

—  rury metalowe,

— badz inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Do utrwalenia punktéw gtoéwnych trasy i punktow gtéwnych osi obiektow nalezy stosowac pale drewniane
z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m. Pale
drewniane umieszczone w sasiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieé¢
$rednice 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowac paliki
drewniane o dlugosci okolo 0,30 m i érednicy 0,05 do 0,08 m. Swiadki wbijane obok palikow osiowych
powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 3. Sprzet.
3.2. Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych
Do wyznaczania trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy stosowaé sprzet:
— teodolity,
—  niwelatory,
- tyczki,
- laty,
- taSmy
lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4, TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE.
4.2. Transport materiatow
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawia¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpiecza¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE. pkt 5. Wykonanie robot. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Glownego Urzedu Geodezji

i Kartografii (GUGIK).

5.2. Osnowa podstawowa (stale punkty kontroli)
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Zgodnie z Warunkami Kontraktu. Inspektora Nadzoru przekaze Wykonawcy odpowiednig liczbe stalych
punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej, aby umozliwi¢ mu wykonanie prac zwigzanych
z wytyczaniem.

5.3. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ statych punktow geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej przekazanej przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do zaloZenia, utrzymania i uzupeliania osnowy roboczej
o wspolrzednych poziomych i wysoko$ciowych dla lokalnego wytyczania robot.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt osnowy roboczej poziomej
i wysokosciowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktow tej osnowy, powinny spetniaé
nastepujace warunki:

a. punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania robot oraz
odpowiednio zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub uszkodzeniem,

b. odlegto$¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ $rednio okoto 250 m, a kazdy punkt powinien by¢
oznaczony w sposOb zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru tak aby byt widoczny i tatwy
do zidentyfikowania,

C. sposéb stabilizacji punktow geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej doktadno$ci winny by¢
zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych G-3.1 (Osnowy realizacyjne
GUGIK) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne GUGIK).

5.4. Tymczasowe punkty pomiarowe
Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi
przez Inspektora Nadzoru zasadami wykonania niezb¢dnych robot i wytyczen oraz zgodnie z generalnymi
zasadami wyszczegodlnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGIK.
5.5. Wyznaczenie punktéw na osiach
Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy modernizacyjnej w zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa w
oparciu 0 osnowy wymienione w pkt. 5.1.1.15.1.2.
Wyznaczone punkty na osiach trasy regulacyjnej i ubezpieczen nie powinny by¢ przesunigte wiecej niz o 10
cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktow na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzednych projektu.
W przypadku, kiedy dopuszczalne odchytki sg przekroczone Wykonawca jest zobowigzany do korekty osi
trasy odnoszac si¢ do istniejacych budowli Inspektora Nadzoruskich, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.
O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich, w odlegtosciach zaleznych
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 500 m na odcinkach prostych.
Wytyczenie osi trasy powinno by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
5.6. Wyznaczanie nasypow i wykopow (przekrojow poprzecznych)
Wyznaczanie nasypow i wykopow polega na oznaczeniu potozenia w terenie krawedzi podstawy nasypu oraz
krawedzi przeciecia powierzchni zewngtrznych skarp wykopu z terenem.
Do wyznaczania nasypow i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki.
Odlegto$ci migdzy palikami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy modernizacyjnej.
Odlegto$¢ ta powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych podanych w Dokumentacji
Projektowej.
Wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych zarysu (konturéw) nasypoéw i wykopow w przekrojach
poprzecznych (t. zw. profilowanie przekrojow poprzecznych) powinno by¢ wykonane w zgodnos$ci
z Dokumentacja Projektowg oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez Inspektora Nadzoru,
lecz nie rzadziej niz co 25 m.
5.7. Wyznaczanie polozenia obiektow
Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie - zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
poprzez:

—  wytyczenie osi obiektu,

—  wytyczenie punktow okreslajacych kontur obiektu.
5.8. Zakonczenie robét
Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robdt do oddania Inspektora Nadzoruowi dokumentacji
dotyczacej osnow geodezyjnych i przekazania punktéw w terenie na takich zasadach jak je przejmowat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE. pkt 6. Kontrola jakosci
robot.Kontrole osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych

w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoruowi harmonogram pomiaréw kontrolnych osnowy roboczej
przeprowadzanych w oparciu o state punkty geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru. Pomiary
kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy roboczej nalezy wykonywac¢ przed rozpoczgciem wigkszych
robot, a takze, co miesigc w trakcie prowadzenia robot.
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Kontrole wytyczenia osi trasy modernizacyjnej, wyznaczenia nasypow, wykopow i obiektow nalezy
przeprowadzi¢ w odniesieniu do wymagan punktéow 5.1.4; 5.1.515.1.6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 7.1. Ogélne zasady obmiaru
robot.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 m (metr) trasy modernizacyjne;j.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE. pkt 8. Odbior robot.
8.2. Sposéb odbioru robét
Whiosek Wykonawcy 0 odbior wykonanych robot, przekazywany Inspektora Nadzoruowi powinien zawieraé
niezbedne szkice wytyczenia, wykazy wspotrzednych i wysoko$ci wykazujace zgodno$¢ pomiarow
kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej.
9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.1.
Ustalenia ogolne.
Placi si¢ za 1m wytyczonej trasy. Cena 1 m (metra) trasy walu obejmuje:
—  wyznaczenie punktow gtoéwnych osi trasy, granic robdt i punktéw wysokosciowych,
—  uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
—  wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robot,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow, zgodnie z pkt. 5.1.5,
—  wyznaczenie konturéw obiektéw regulacyjnych zgodnie z pkt 5.1.6,
—  wykonanie pomiaréw biezacych w miare postepu robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
—  zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrong ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ulatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie
— utrzymywanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie robot roboczych punktow sytuacyjno-
wysokosciowych.
—  wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktore Wykonawca uzna za potrzebne.
—  transport i koszty materiatdéw (znakéw geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych,
pretow stalowych, farby itp.)

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02356 — Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarow elementéw budowlanych
Z betonu.

Instrukcja Techniczna G-3 — Geodezyjna obstuga Inwestycji. Katalog znakéw i urzgdzen pomiarowo-
kontrolnych.

Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtowny Urzad Geodezj
i Kartografii, Warszawa, 1979

Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne. GUGIK, 1983

Wytyczne techniczne G-3. 1 Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNIL 1996.
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B.00.02. ROBOTY KONSERWACYJNE RECZNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z konserwacja urzadzen wodno - melioracyjnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia r¢cznych robot zwigzanych
z usuwaniem kozucha roslin pltywajacych oraz korzenigcych si¢ w dnie,
wykaszaniem porostow ze skarp, korony i dna urzadzen wodno-melioracyjnych z ich wygrabieniem,
usuwaniem namulu z dna ciekoéw z rozplantowaniem urobku z nadaniem sapdku w kierunku cieku oraz
oczyszczenim pasa 0.6 m wzdtuz krawedzi cieku .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 1.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 1.5. Ogélne wymagania
dotyczace robot.
2. MATERIALY
Nie wystepuja
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 3. Sprzet.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE. pkt4. Transport .
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w A.00. pkt 5. Wykonanie robét.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w A. 00. pkt 6. Kontrola jakosci robot..
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w A.00 pkt 7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest:
a) 1 m? (kwadratowy), wg obmiaru zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru,
b) 1 m3 (szeécienny) , wg obmiaru zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w A.00. pkt 8. Odbiodr robot.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wykonania i Odbioru Rob6t A 00. pkt. 9.1.
Ustalenia ogolne.
Cena jednostkowa wykonania rob6t konserwacyjnych wg pkt 1.3, obejmuje:
- usuwaniem kozucha roslin ptywajacych oraz korzeniagcych si¢ w dnie,
- wykaszaniem porostow ze skarp i dna urzadzen wodno-melioracyjnych z ich wygrabieniem,
usuwaniem namutu z dna ciekéw z roplantowaniem urobku .
10 PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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B.00.04. ROBOTY KARCZUNKOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z usunigciem

drzew i krzakow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z usunigciem drzew
i krzakow i obejmuja:

- usunigcie i karczowanie drzew pojedynczych w obrebie robot,

- usunigcie i karczowanie drzew i krzakéw w zaroslach i zagajnikach w obrebie robot.

Materiat pochodzacy z usunigcia drzew i krzewow pozostaje wiasno$cig wiasciciela dziatki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w A. 00. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.

Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw ($rednica > 10 cm) o wyraznie wyksztatconym pniu, ktory

w pewnej wysokosci od 1,50 m nad ziemig rozgatezia si¢ w korone.

Krzew (krzak) - roélina wieloletnia nie tworzaca wyraznego pnia, ani korony lecz rozgateziajaca sie na wiele

réwnorzegdnych pedow, rosnacych ponizej 1,50 m od ziemi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w A.00 pkt 1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

2. MATERIALY

Materiaty (grunty) do zasypywania dotow po wykarczowaniu zgodnie z wymaganiami BN-72/8932-01.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00 pkt 3. Sprzet.

3.2. Sprzet stosowany do usuniecia drzew i krzakéw

Do wykonania rob6t nalezy stosowac:

- pity mechaniczne,

- spycharki,

- rowniarki,

- karczowniki,

- ciggnik z przyczepa dtuzycowa,

- ciagnik z przyczepa skrzyniowa,

- urzadzenia do zmielenia gatezi, liSci, krzakéw, badz inny sprzgt zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w A. 00. pkt4. Transport.

4.2. Transport usunietych drzew i krzakéw

Pnie $cigtych drzew moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ fadunki przed mozliwoscia przesuwania

si¢ oraz dostosowac rozmiary tadunku (przewozonych pni) do wymagan przepiséw ruchu drogowego.

Pnie $cietych drzew nalezy przewiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru na odlegtos¢ do 2 km
lub w miejsce wskazane przez wlasciciela drzewostanu. Transport trocin z rozdrobnienia gat¢zi powinien
sie odbywa¢ samochodami zabezpieczonymi przed pyleniem fadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w A.00 pkt 5. Wykonanie robot.

5.2. Usuniecie drzew i krzakow
Drzewa i krzaki znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych i przewidziane w Dokumentacji Projektowej

do usuniecia, nalezy $cigé i wykarczowac przed rozpoczeciem robot z doktadnym usunieciem korzeni.

Wykonawca uzyska zgode Inspektora Nadzoru na wycinke drzew.

Pnie (dtuzyce) $cigtych drzew oraz galezie grubsze niz 10 cm nalezy zatadowa¢ na $rodki transportowe

i przewiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru, na odl. do 2 km. Galezie drzew, liscie i krzaki

powinny by¢ zmielone na miejscu w przystosowanych do tego urzadzeniach, a materiat po zmieleniu nalezy
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ztozy¢ na hatdach. Wykarczowane pnie drzew i korzenie beda transportowane na sktadowisko odpadow,
zaproponowane przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wycinka drzew i krzakow moze by¢ prowadzona wylgcznie poza okresem legowym ptakow.

Wykonawca powinien prowadzi¢ wycinke drzew w taki sposob aby nie uszkodzi¢ innych drzew

nie przeznaczonych do usunigcia.

Poza miejscami wykopoéw doty po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym
do budowy nasypow i zageszczone zgodnie z wymaganiami wg BN-72/8932-01.

Doty po wykarczowanych pniach w obrebie wykopow nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem
si¢ w nich wody, a w przypadku zawilgocenia przed zasypaniem powinny by¢ osuszone.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w A. 00. pkt 6. Kontrola jakosci robot..

6.2. Kontrola prawidtowosci usuniecia drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

—  Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletno$ci usunigcia drzew i krzakow,

— wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej specyfikacji, aby w miejscach nasypoéw doty
po wykarczowaniu byly wypetione gruntem odpowiadajacym wymaganiom BN-72/8932-01
zaggszczone zgodnie z wymaganiami BN-72/8932-01.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w A. 00. pkt 7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
a) 1 szt. Scigtego i wykarczowanego drzewa lub pnia o okreslonej $rednicy,
b) 1 ha usunigtych krzakéw i zagajnikow.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w A. 00. pkt 8. Odbidr robot.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Nie wystepuja.
9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w A 00. pkt. 9.1. Ustalenia ogdlne.
Placi si¢ za:

a) 1 sztuke $cigtego drzewa,
b) 1 ha usunietych krzakow.
a) Cena 1 szt. $cictego drzewa o okreslonej $rednicy, obejmuje:

—  §cigcie drzewa, obciecie gatezi,
— transport pnia (dtuzycy) i galgzi o srednicy > 10 cm na odlegto$¢ do 2 km, na miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru,
— zmielenie gatezi i liSci Scigtych drzew,
— karczowanie pni S$cietych drzew i korzeni z transportem na sktadowisko odpadow *tacznie
z wszystkimi innymi materiatami po wycince i karczowaniu,
—  zasypanie dotow po wykarczowaniu wraz z zaggszczeniem,
— uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.
b) Cena 1 ha usunietych krzakow i zagajnikdw obejmuje:
wyciecie krzakow i zagajnikow,
zmielenie wycietego materiatu na miejscu i ztozenie na tymczasowym sktadowisku,
wykarczowanie krzakow i1 korzeni z odwiezieniem materiatu na sktadowisko odpadow,
zasypanie dotow po wykarczowaniu wraz z zaggszczeniem,
uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.
Ceny nie obejmuja dodatkowego transportu na miejsce wskazane przez wtasciciela drzewostanu, podlega on
ewentualnym negocjacjom pomigdzy zainteresowanymi stronami.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
10.2 Inne dokumenty

Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNIL 1996.
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B.00.05. WYKOP ROWOW MELORACYJNYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania techniczne dotyczace wykonania rowow odptywowych —
odwadniajgcych melioracji wodnych.
Inwestycje obejmowacé beda:
—  wykop rowow melioracyjnych na calej dtugosci objetej projektem, polegajacy na poglebieniu
dna, nadaniu mu ujednoliconego spadku podtuznego oraz rozbudowie przekroju poprzecznego,
w celu stworzenia w nich optymalnych warunkow dla przeptywu wody,
— wykonanie budowli wodnych i komunikacyjnych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna zostata wykonana dla celow przetargowych — na realizacje projektowanej inwestycji.
Stanowi uscislenie warunkow wykonawczych konieczne dla doktadniejszego okreslenia przedmiotu
przedsigwziecia inwestycyjnego i zakresu robot.
Niniejsza specyfikacje nalezy rozpatrywacé tacznie z projektem technicznym. Przedstawione ponizej warunki
wykonania i odbioru robdt dotycza odbudowy sieci rowow.

2. MATERIALY

2.1. materiaty budowlane, jakie beda zastosowane podczas realizacji projektowanych robét, sa zawarte

w czesci ogblnej specyfikacji. Przydatnos¢ materiatow do zastosowania podczas realizacji inwestycji powinna
kazdorazowo by¢ stwierdzona wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego do dziennika budowy

(w przypadkach uzasadnionych wpisem autora projektu). Nalezy podkresli¢, ze dotyczy to tylko tych
materiatow, ktore majg bezposredni wptyw na jakos$¢ i prawidlowa technologie robot budowlanych

(na realizacje projektu) oraz na przyszta konserwacje i eksploatacje poszczegoélnych obiektow. Mozliwe jest
zastosowanie innych (zastgpczych) materiatow — za wiedza i pisemna zgoda autora projektu.

2.2. Wymagania dotyczace stosowanych materialéw

Podstawowe materialty budowlane, niezbedne do wykonania realizacji inwestycji to:
— miejscowe: piasek, darnina, ewentualnie faszyna (kiszki faszynowe), kolki drewniane, kamien
naturalny i kruszywa,
— obce: prefabrykaty betonowe (rury zelbetowe), cement, geowtdknina.
Materiaty zakupione, dostarczone przez ich producenta posiadaé musza atest techniczny $wiadczacy o ich
zgodnosci z obowigzujacymi normami

3.SPRZET
Do wykonania wykopéw rowdéw melioracyjnych i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
—  koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe,
—  koparko-spycharki,
—  koparko-tadowarki,
—  spycharki ggsienicowe,
—  tadowarki, rowniarki samojezdne lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Sprzet do wykonywania projektowanych robot przyjeto dyrektywny wg KNNR i KNR.
Wykonawca robdt powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania ze sprzetu gwarantujagcego wlasciwa,
tj. spetiajgcg wymagania ST, co do jako$ci robot.

4. TRANSPORT

Do transportu mas ziemnych po drogach lokalnych zaleca si¢ stosowa¢ samochody samowytadowcze lub
ciggniki kotowe o tadownosci 5 — 10 t. Ze wzgledu na specyfike robot, w projekcie przewidziano réwniez
transport lokalny materiatow, z uzyciem ciaggnikow z przyczepami.

Dopuszcza si¢ uzycie innych srodkow transportu niz przewidujg to dyrektywy, wg mozliwosci wykonawcy,
pod warunkiem, ze nie bedzie to miato wplywu na podwyzszenie kosztow robot.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z projektem w zakresie lokalizacji obiektow, ich wymiarowania

i rzgdnych oraz terminem i technologia rob6t (dostosowanie do harmonogramu).

Roboty nalezy wykonywac¢ w oparciu o:

projekt wykonawczy, cz¢$¢ budowlana, zataczniki specjalistyczne,

warunki techniczne wykonania i odbioru robot — Roboty ziemne, Zelbetowe konstrukcje hydrotechniczne,
warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (WTWiO — Roboty ziemne, WTWiO
w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu MOSZIL),

do$wiadczenia praktyki w branzy melioracyjnej, fachowy nadzor inwestorski.

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktow wysoko$ciowych, usunigcie drzew i krzewow

oraz zdjecie humusu nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektows, oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Przed rozpoczeciem robot, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokosciowe wraz
ze wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed rozpoczeciem robot
Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjeciu warstwy humusu. Jezeli w trakcie wykonywania robot
ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane w Dokumentacji Projektowej (kable,
przewody itp.), wowczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktory podejmie decyzj¢ odnosnie kontynuowania robot.

5.1. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. Odwodnienie wykopu nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami projektu wykonawczego.
Szczegotowy projekt technologiczny odwodnienia wykonawca robdt zobowiazany jest przedstawi¢ do
akceptacji nadzorowi inwestorskiemu.

W czasie prowadzenia robot ziemnych w dnie wykopu nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkow
odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu
wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa
robot ziemnych. Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego
wykonywania wykopdéw i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawaé w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiagzek usunigcia tych
gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat

ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

W przypadku odprowadzenia wod z odwodnienia wykopow do urzadzen melioracyjnych nalezy zastosowaé
urzadzenia wytracajace zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen przed rozpoczeciem
pompowania. Szczegdtowy sposob odprowadzenia wod do istniejacych urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z ich wiascicielem lub zarzadcg .

Wszelkie koszty zwiazane z w/w uzgodnieniami i projektami technologicznymi nie podlegaja odrebnej
zaptacie i przyjmuje sig¢, ze sa wlaczone w Ceng Kontraktowsa.

5.2. Wykonywanie wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane w okresie stanéw wod umozliwiajacych kontynuacje prac, nie nalezy
rozpoczynac¢ robot przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilza.

Wykopy nalezy wykonywac koparkami podsigbiernymi na odklad do przemieszczenia spycharka na odlegtosc¢
10 m, nalezy zachowa¢ spadki dna wykopu dla umozliwienia statlego odprowadzenia wod.

5.5. Dokladno$é wykonywania wykopow

Doktadno$¢ wykonania robot ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 50 m i w miejscach
charakterystycznych.

W przypadku wykonywania wykopow dopuszczalne odchylenia wynosza:

— ponad zwierciadtem wody gruntowej — +/- 5 cm,

— ponizej zwierciadta wody gruntowej — +/- 10 cm.

Naprawa uszkodzen powierzchni roboét ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia srodowiska obciazaja
Wykonawce robot ziemnych.

Majac na uwadze wazno$¢ i znaczenie projektowanej inwestycji, zaleca si¢ wykonanie wszystkich robot
zgodnie z wymogami norm technicznych, wytycznymi i warunkami odbioru. Przestrzegane musza by¢

i uwzglednione warunki terenowe, okre§lone przez sposdb gospodarczego wykorzystania gruntéow w dolinie
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i na jej obrzezu, komunikacyjne oraz terminy prowadzenia robot polowych itp.

Projektowana odbudowa rowdw nie moze powodowac istotnych zagrozen, utrudnien, ucigzliwosci i strat
(szkod) gospodarczych. Dobra organizacja prac regulacyjnych powinna im zapobiega¢ lub tez ogranicza¢ do
minimum. (Dotyczy to takze wielkosci i rodzajow niekorzystnego oddziatywania na srodowisko przyrodnicze,
degradacji przyrody i sSrodowiska, waloréw krajobrazu etc.).

Przy czym, wystepuje tu obowiazek zachowania spadku dna okreslonego projektem oraz pozostatych
wymiarow.

5.6. Zalozenia technologiczne prowadzenia robot

W konkretnych warunkach terenowych, w dostosowaniu do zakresu projektowanej inwestycji, zaleca

si¢ nastepujaca kolejnos¢ prowadzenia prac:

1. Roboty przygotowawcze: wykoszenie roslinno$ci na skarpach istniejacych rowow w granicach
projektowanych robot, wyciecie drzew i krzakdéw, wytyczenie trasy rowu (w zasadzie po istniejacym korycie),
lokalizacja w terenie miejsc kolizji urzadzen z trasg rowow i wyznaczenie stref ochronnych dla tych instalacji.
W ramach robot przygotowawczych nalezy wykona¢ rowniez prace zwigzane z wykorzystaniem materiatow
miejscowych do pdzniejszego ich wbudowania (produkcja we wlasnym zakresie kiszek faszynowych, kotkow,
pozyskanie i wycigcie darniny itp.

2. Roboty ziemne: Polega¢ beda na wykonaniu czynnosci zwigzanych z wykopem rowow, pogltebieniem

i rozbudowa dna i rozplantowaniem wydobytego urobku.

Ze wzgledu na sytuacje wlasnosciowa terendw przyleglych do rowow urobek nalezy rozplantowaé warstwa
grubosci do 20 cm i obsia¢ mieszanka traw. Nie dopuszcza si¢ pozostawienie wzdtuz rowu wargi
uniemozliwiajacej odptyw wod powierzchniowych. W przypadku braku miejsca na rozplantowanie gruntu
wzdhuz rowu nalezy w kosztach przewidzie¢ dodatkowy transport technologiczny.

3. Roboty umocnieniowe

Przewiduje si¢, iz rowy melioracyjne zostang umocnione pasem darniny szer. 0,5 m, a wyzej skarpy zostang
obsiane mieszankg traw. Rowy dodatkowo umocnione zostang kiszka faszynowa & 15 cm.

Lokalizacje i sposob wykonania tych ubezpieczen prezentujg profile podtuzne rowow i zestawienia
tabelaryczne zawarte w projekcie wykonawczym.

4. Porzadkowanie terenu inwestycji.

—  Zagospodarowanie powierzchni rozplantowanego urobku (obsiew), nalezy wykonaé w ostatniej —
koncowe;j fazie robot.

—  Catlo$¢ prac jest Scisle ze Soba powigzana i wykonywana moze by¢ rownoczesénie, a kolejnosé
poszczegodlnych czynnosci wynika¢ bedzie z harmonograméw i organizacji budowy. Projektowana
inwestycja to cato$¢ wzajemnie uzupethiajacych sie czynnosci i dziatan technicznych, ktore
nastepowac powinny po sobie w sposob wynikajacy z warunkow wykonania.

—  Przy planowaniu organizacji robot uwzglednic¢ nalezy uwarunkowania (ograniczenia) pogodowe.
Przyjeta technologia prac wykonawczych zaktada¢ musi potrzeb¢ minimalizacji strat gospodarczych
tj. zniszczen porostu traw, utrudnien w prowadzeniu sianokoséw, wypasie bydta itp. Dotyczy to
réwniez gruntdbw w uprawie polowe;.

— W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé zalecenia okreslone w ,,Warunkach prowadzenia
robdt” iinnych uzgodnieniach.

—  Materialy i uzyte do realizacji robot powinny by¢ wiasciwe, odpowiada¢ aktualnym normom
technicznym. Gotowe wyroby i prefabrykaty — posiada¢ aprobate techniczna i atesty dopuszczajace
stosowanie ich w budownictwie. Materialy i wyroby muszg by¢ trwate, odporne na warunki
zewngtrzne, estetyczne, przychylne srodowisku przyrodniczemu.

Uzasadnione jest takze uzycie, mozliwych do pozyskania, materiatéw miejscowych (darnina, kotki,
faszyna).
Wykonawca musi zapewni¢ budowe wszystkich obiektow zgodnie z dokumentacjg projektowa, zasadami
sztuki budowlanej i przepisami prawa, przy czym odstepstwa dopuszczalne sg tylko w przypadkach
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego.
Wszelkie odstepstwa muszg by¢ zgloszone w dzienniku budowy i rozwigzane w trybie nadzoru autorskiego,
a jezeli przekraczaja ramy tego nadzoru - na podstawie uzupetniajacej dokumentacji projektowe;j.
Na terenie zaplecza nalezy przewidzie¢ pomieszczenie biurowe dla potrzeb kierownictwa budowy i 0séb
sprawujacych nadzory (inwestorskie, autorskie).

Za bezpieczenstwo pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych oraz wlasciwe zabezpieczenie
ruchu drogowego, w tym réwniez ruchu w wewnetrznego na budowie odpowiada Wykonawca w zakresie
prowadzonych robot.
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Utrzymanie odpowiednich warunkow sanitarnych na terenie zaplecza budowy podlega szczegdlnej kontroli

ze strony inspektora nadzoru inwestorskiego i organéw nadzoru budowlanego.

Wykonawca zapewnia pracownikom $rodki ochrony osobistej i odpowiednie warunki pracy z uwzglednieniem
przepisow B.H.P.

Stosowny sprzet powinien posiada¢ wymagane dopuszczenia do uzytkowania, a w szczegdlnosci aktualne
$wiadectwo Dozoru Technicznego.

Prace nalezy wykonywac przeznaczonym do tego celu sprzgtem oraz narzedziami pomocniczymi. Przestoje
lub op6Znienia spowodowane warunkami pogodowymi powinien przewidzie¢ Oferent, a jezeli trwalyby one
dtuzej niz normalnie to wystepuje — do Inwestora, sposdb postepowania nalezy okresli¢ w umowie.

W razie spowodowania przez Wykonawce awarii urzadzen Inspektora Nadzoruyjnych wystepujacych na
terenie budowy oraz za ich skutki, catkowitg odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca robot.

Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie okreslonych czynnosci przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia zgodnie z przepisami dotyczacymi zatrudniania pracownikow. W
szczegodlnoscei:
—  kierownik robot musi mie¢ uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, oraz za§wiadczenie
o przynaleznos$ci do 11B,
— operatorzy maszyn budowlanych i kierowcy muszg mie¢ uprawnienia do obstugi tych maszyn oraz
do kierowania pojazdami,
— geodeci muszg mie¢ uprawnienia do wykonywania geodezyjnych prac polowych i obstugi budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt polega¢ powinna na pomiarze doktadnosci wykonania prac i ich zgodnosci z
wymaganiami projektowymi.
Kontrole wymiaréw nalezy przeprowadza¢ metodami geodezyjnymi.
Kontroli podlegaja:
— rzedne terenu po dokonaniu plantunkow, rzedne dna, nachylenia skarp,
— usytuowanie osi rowu melioracyjnego,
— lokalizacja i wymiary budowli komunikacyjnych,
—  wymiary wykopow (szeroko$¢ dna), konstrukcji budowli, umocnien,
— jakosc¢ obsiewow skarp, powierzchni rozplantowanej, itp,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych rodzajow prac zostaty podane w przedmiarach robot (zataczonych
do dokumentacji projektowej) oraz w Projekcie wykonawczym, w jego czesci opisowej.

Podstawowymi jednostkami obmiaru sa:
—  objeto$é robot ziemnych (wykopy) — ms,
- plantowanie skarp — m?,
-~ umocnienia —mb (m?),
—  obsiewy — m2,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w A.00 pkt 8. Odbior robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja wykonawcza i wymaganiami technicznymi, jezeli
zostaty spetnione wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg WTWiOR — Roboty ziemne oraz
wg WTWIiO — Konstrukcje hydrotechniczne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST A.00 pkt. 9.1. Ustalenia ogolne.
Cena 1 m® wykonania wykopow obejmuje:
—  oznakowanie robot,
—  przeprowadzenie pomiarow i robdt przygotowawczych,
—  wykonanie i rozebranie drog dojazdowych (w miarg¢ potrzeb),
—  profilowanie dna, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i niniejsza Specyfikacja,
—  zageszezenie podloza gruntu w wykopie wg metod i do wielkosci podanej w ST lub innych
wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
—  wykonanie niezb¢dnego odwodnienia w trakcie robot, wykonanie stanowisk zatadowczych,
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— rekultywacje terenu po zakonczeniu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow,
2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,

10.2 Inne dokumenty )
1. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru robot, MOSZNiL 1996.
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B.01.01. ODWODNIENIE WGLEBNE IGLOFILTRAMI

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z odwodnieniem wykopow .

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot odwodnieniowych w zakresie odwodnienia wgtgbnego przewidzianych
w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja czynnosci zwigzane z oprowadzeniem wody
i odwodnieniem dotu fundamentowego w zakresie:
- oprowadzenie wody — rurociagi czasowe,
- studnie betonowe Dn 1000 lub 800 ustawiane na terenie i pelnigce funkcje osadnikow,
- igtofiltry @ 50 mm, montowane w zestawach zgodnie z projektem wykonawczym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i A 00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w A 00. .
Wykonanie instalacji odwodnieniowej wg zasad odwodnienia wykopow budowli wodno — melioracyjnych —
materiaty pomocnicze CBS i PWM .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umows, projektem
wykonawczym pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstapien od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy (Inspektora Nadzoru).

2. MATERIALY
2.1. Ogélne warunki stosowania materialéw
Ogolne zasady stosowania materiatow podano w A 00. p. 4.
Do odwodnienia wykopu zostang zastosowane:
- rury stalowe lub inne dopuszczone przez Inspektora Nadzoru na czasowe rurociagi do grawitacyjnego
przesytu wody z odwodnienia,
- kregi betonowe DN 1000 lub 800,
- igtofiltry @ 50 mm, o dtugosci okres$lonej w projekcie wykonawczym.
Materiat z rozbiorki instalacji odwodnieniowej po zakoficzonych robotach jest wtasnoscia Wykonawcy robot.

3. SPRZET
3.1. Ogédlne warunki stosowania sprzetu
Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w A 00. p. 5.

Sprzet do robot odwodnieniowych

- zestawy iglofiltrow z kolektorami ttocznymi,

- zespot pompowo - prozniowy o wydajnosci do 90 m3/h,

- sprzet do wplukiwania iglofiltrow w rurze obsadowe;j,

- zasuwy, urzadzenia pomiarowe ci$nienia i ilosci pompowanej wody, montowane na rurociggach ttocznych,
lub inny sprze¢t akceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Warunki ogélne transportu podano w A 00. p. 6. Material i sprzet odwodnieniowy moze by¢ przewozony
dowolnymi $rodkami transportowymi dopuszczonymi przez Inspektora Nadzoru.
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Przewozone elementy instalacji odwodnieniowych powinny by¢ w czasie transportu utozone na ptask
i zabezpieczone przed przesuwaniem sie. W obr¢bie budowy — srodkami transportu bedacymi w dyspozycji
wykonawcy i dopuszczonymi przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robdt podano w A 00. p. 2.

5.2. Wplukiwanie rury obsadowej

Woda do wplukiwania podaje si¢ pompa o wydajnosci 800 — 1000 I/min. Rur¢ obsadowa laczy¢ z pompa
za pomocg lekkiego przewodu parcianego. Szybko$¢ pograzania si¢ rury obsadowej nalezy regulowac.

Po zakonczeniu wptukiwania otwiera si¢ na moment wodg¢ na petng wydajnos¢, a nastepnie powoli zamyka
doptyw celem sptukania i odtransportowania drobnych czastek gruntu.

Przed rozpoczgciem wptukiwania nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ i pewno$é potaczen.

5.3. Zabudowa iglofiltrow

Po wptukaniu rury obsadowej na odpowiednig gigbokos¢ i zamknieciu doptywu wsypuje si¢ do niej okoto 0,5
wiadra osypki filtracyjnej, zapuszcza iglofiltr i podciaga rure nieznacznie, okoto 5 cm, w gore. Po
posadowieniu iglofiltru na wymaganej rzednej wykonuje si¢ obsypke boczng, stopniowo

podciagajac rur¢ obsadowa. Wysokos¢ zasypania obsypka 0,5 m nad gorng krawedz filtru. Gorng czes$é otworu
zasypa¢ gruntem rodzimym. Nalezy zachowa¢ jednakowe rzedne posadowienia filtru i osypki dla catego
zestawu.

5.4. Podlaczenie iglofiltréw do kolektora

Otwarty koniec rury nadfiltrowej taczy si¢ zbrojonym przewodem gumowym z kroéécem kolektora. Kolektor
uktadaé bezposrednio na gruncie lub na podktadach drewnianych, w odlegtosci nie wigkszej niz 1,0 m od osi
iglofiltrow, ze spadkiem 1 % + 2 % w kierunku do urzadzenia pompowego.

5.5. Podlaczenie instalacji do urzadzenia pompowego
Urzadzenie pompowe taczy si¢ z kolektorem przewodem elastycznym. Przewdd taki eliminuje przekazywanie
drgan na instalacjg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w A 00. p. 7.

6.2. Kontrola prawidlowos$ci wykonywania robét odwodnieniowych
Kontroli podlega szczelno$¢ potaczen i prawidlowos¢ zasilania pomp.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru robot odwodnieniowych sa:
- 1 mb — rurociagi czasowe,

- 1 szt. —iglofiltry,

- 1 m—g — praca pomp.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w A 00. p. 9.

Odbior robodt jest dokonywany na podstawie wiasciwego obnizenia zwierciadta wody ok. 0,5 m pod dnem
wykopu fundamentowego w cze$ci centralnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnosc¢ za jednostka wykonanych robot wg p. 7 niniejszej SST zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci. Ptatnos¢
za pompowanie wody nalezy ustali¢ na podstawie dziennika pracy pomp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy BHP obowiazujace przy pracach odwodnieniowych.

Zasady odwodnienia wykopow fundamentowych budowli wodno — melioracyjnych — Materialy pomocnicze
Nr 10/72 CBS i PWM.
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B.01.02. PODSYPKI | PODBUDOWY
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogoélne dotyczace

wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem podsypki (podbudowy) z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmuja SST:
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 1.4. Okreslenia podstawowe..
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 1.5. Ogélne wymagania
dotyczace robot.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w A.00. WYMAGANIA
OGOLNE pkt 2. Materiaty.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
- Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 powinna leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy  wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznej

- kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg 1-3 kruszywo
na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe).

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej jednorazowo.

Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy
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Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa naturalne Kruszywa famane Zuzel

Lp. Wyszczegolnienie Badania

whasciwosci Podbudowa wedhug
zasad-nicza | pomoc-nicza | zasadnicz | pomoc-nicza | zasadnicz | pomoc-nicza
a a

1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz | od 2 do 10 od 2 do)od 2 do|od2 do|od 2 do|od2 do | PN-B-06714
0,075 mm, % (m/m) 12 10 12 10 12 -15 [3]

2 Zawarto$¢ nadziarna, % |5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
(m/m), nie wigcej niz -15 [3]

3 Zawartos¢ ziarn nieforemnych 35 45 35 40 - - PN-B-06714
%(m/m), nie wigcej niz -16 [4]

4 Zawartos¢ zanieczyszczen PN-B-04481 [1]
organicznych, %(m/m), nie wigcej | 1 1 1 1 1 1
niz

5 Wskaznik piaskowy po|[0d30do70 |0d30 do70 [od 30 do [ od30do70 BN-64/8931
pigciokrotnym zageszCzeniu 70 - - -01 [26]
metoda I lub Il wg PN-B-04481, %

6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej
liczbie obrotow, nie wigcej niz
b) $cieralno$¢ czeSciowa po 1/5
pelnej liczby obrotow, nie wiecej | 35 45 35 50 40 50
niz PN-B-06714

-42 [12]
30 40 30 35 30 35

7 Nasiakliwos¢, %(m/m), nie wigcej | 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714
niz -18 [6]

8 Mrozoodporno$é¢, ubytek masy po PN-B-06714
25 cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz

9 Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714
zawy tacznie, % (m/m), nie wiecej | - - - - 1 3 -37 [10]
niz PN-B-06714

-39 [11]

10 Zawarto$¢ zwiagzkow siarki w PN-B-06714
przeliczeniu na SOs, %(m/m), nie | 1 1 1 1 2 4 -28 [9]
wiecej niz

11 Wskaznik no$nosci  wnos Mmie-
szanki kruszywa, %, nie mniejszy
nz:

a) przy zageszczeniu Is > 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 120 - 120 - 120 - [21]

2.3.3. Materiat na warstwe podbudowy zwirowe;j
Na warstwe podbudowy stosuje sig:

zwir 1 mieszanke wg PN-B-11111,

2.3.4. Woda

Nalezy stosowaé¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 3. Sprzet.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazaé sie mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg¢. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalne;j,

rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt4. Transport
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywacé si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostatych materialdow powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 5. Wykonanie robot.
5.2. Przygotowanie podioza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis

<5 (1)

dgs
w ktorym:
Dis-  wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,
des - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podioza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajacg lub odpowiednio
dobrang geowtdknine. Ochronne wlasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu,
wyznacza si¢ z warunku:

dso <12 (2)

Ogo
w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
Og -  umowna $rednica poréw geowldkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie
na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ogo powinna by¢ podawana przez producenta
geowtokniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji w miejscu
wbudowania. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ 0d razu transportowana na miejsce wbudowania w
taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkltadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubos$ci projektowanej. Grubo$é pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z
wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda IT). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej 0 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilosciag wody i rOwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny

Jezeli w dokumentacji przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczgciem robot Wykonawca powinien wykonac odcinek probny w celu:

stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wlasciwy,
okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy
po zaggszCzeniu,
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okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu do mieszania, rozktadania
i zaggszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
Inspektora Nadzoru.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nast¢pnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakos$ci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 6. Kontrola jakosci
robot..
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektora Nadzoruowi w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SA.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba badan na | Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegodlnienie badan dziennej dzialce roboczej podbudowy przy-padajaca na
jedno badanie (m?)

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?

4 Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢

w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inspektora Nadzoruowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda 1), z tolerancja +10% -20%.

Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zaggeszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtornego
modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

E—SZ,Z

Eq
6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inspektora
Nadzoru.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.
Tablica 3. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
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stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegoélnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiardw
1 Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podtuzna W sposob ciagly planografem albo co 20 m tatg na kazdym
pasie ruchu
3 ROwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysoko$ciowe co 100 m
6 Uksztaltowanie osi w planie*) co 100 m
7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

3 [Nosnos¢ podbudowy: co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- modut odksztalcenia co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

- ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w punktach
glownych tukow poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6ézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm, -5 cm.
6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczaé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £5 cm.
6.4.7. Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ 16zni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nos$nos¢ podbudowy

modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Wskaznik Minimalny modut odksztat-cenia mierzony
z kruszywa o zageszezenia ls  nie | Maksymalne ugigcie sprezyste pod kotem, | ptyta o $rednicy 30 cm, MPa
wskazniku Wy nie mniejszy niz mm
mniejszym
niz, % 40 kKN 50 kN od pierwszego od drugiego

obciagzenia E; obcigzenia E,

60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtornie zaggszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
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Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na pelng grubos$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materialu i powtorne
zaggszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokos¢,
zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 7.1. Ogélne zasady obmiaru
robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbior robot

Ogblne zasady odbioru robdt podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 8. Odbior robét.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 9.1. Ustalenia
ogolne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w SST:

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowa
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles
13. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
14. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
15. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
16. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw
17. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
18. PN-S-96035 Popioty lotne
19. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta
22. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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B.01.03. PALISADY

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem palisad z kotkéw drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie I.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z umocnieniem
brzegow ciekow i stabilizacjg koryta regulacyjnego i obejmuja:
- Wymierzanie i wytyczanie robot,
- wyrownanie podtoza pod umocnienia,
- dostarczanie materiatéw (doniesienie lub dowiezienie z miejsca sktadowania: wytadowanie i dostarczenie
materiatéw z jednostek pltywajacych),
- montaz i demontaz kleszczy,
- wbicie kotkow i stupkow,
- obcigcie gtow kotkow lub stupkow.
zgodnie z lokalizacja podang w Dokumentacji Projektowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z polskimi normami, wytycznymi i okre§leniami podanymi w
A.00. WYMAGANIA OGOLNE, pkt 1.4. Okreslenia podstawowe..
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 1.5. Ogélne wymagania
dotyczace robot.
2. MATERIALY
2.1.0go6lne wymagania dotyczace materiatéw
Ogblne wymagania dotyczace materiatéw podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 2. Materialy.
2.2. Materiaty do wykonania roboét
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przedmiotowych budowli, wg zasad niniejszej SST, sa:
— - kotki faszynowe d=10+12 cm o ditug. 130 + 200 cm,
— - stupki drewniane niekorowane, iglaste, d=12+14 cm o dtug. 2,0 m,
— - drewno iglaste tarte - potowizny,
—  Sruby ciesielskie.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 3. Sprzet.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Do wykonania robot mozna stosowa¢ mtoty drewniane lub pneumatyczne oraz pity reczne lub mechaniczne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt4. Transport
4.2. Transport materiatow
Transport materiatow moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru.
5. WYKONANIE ROBOT
Roboty wykonujemy w odwodnionym wykopie fundamentowym lub w czasie niskich stanéw wody rzece.
Stupki lub kotki nalezy wbija¢ w grunt $cisle obok siebie, na gleboko$¢ okreslong w dokumentacji projektowe;j.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 6. Kontrola jakosci
robot..
6.2. Kontrola jakosci wykonania
Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonanej palisady z Dokumentacjg
Projektowa i niniejsza A. Kontroli podlega trasa palisady, dlugos$¢ kotkow i rzedna gtdwek kotkow tworzacych
palisadg.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 7.1. Ogélne zasady obmiaru
robot.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:1 m (metr biezacy) wykonanej palisady.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 8. Odbiér robét.
8.2. Zasady odbioru robét
Odbidr robot polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektows
i wymaganiami okre$lonymi w mniejszej SST, sprawdzeniu dokumentow wykonanych badan oraz wizualnej
ocenie wykonanych robét.
9. PODSTAWY PLATNOSCI
Cena | m umocnienia obejmuje:
—  prace pomiarowe,
— dostarczenie materialu na miejsce wbudowania,
— wykonanie palisady,
— uporzadkowanie terenu,
—  kontrolg prawidtowosci wykonania robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
—  Zbior projektow typowych budowli regulacyjnych rzek i potokow. Czes¢ 1. Rzeki i potoki gorskie.
CBSiPBW , Hydroprojekt" Warszawa 1979
— Faszyna wiklinowa BN-69/8952-30
— Kamien do robét regulacyjnych i ubezpieczeniowych BN-76/8952-31
—  Kiszka faszynowa BN-69/8952-27
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B.01.05. UKLADANIE GEOWLOKNINY

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z uktadaniem
geowloknin pod umocnienia.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z uktadaniem
geowloknin pod umocnienia ptytami betonowymi z otworami, obejmuja one miejsca zgodnie z lokalizacja
podang w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 1.5. Ogolne wymagania
dotyczace robot.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 2. Materiaty.

2.2. Materiat

Geowloknina filtracyjna bedzie stosowana jako warstwa posrednia pomiedzy gruntem rodzimym a stosowanym
ubezpieczeniem. Nie dopuszcza si¢ stosowania geowldknin tkanych, dopuszcza si¢ stosowanie tylko

i wylgcznie geowldknin iglowanych. Geowldkniny powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom :

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie > 15,0 kN/m,

- masa powierzchniowa >300 g/m2

- umowna $rednica poréw geowlokniny O90 w przypadku wystepowania gruntéw :

> grunty spoiste 80 +200 pm,
> gruby pyt do piasku pylastego 60 + 110 pum,
> piasek drobny 60 + 130 um,
> piasek $redni 80 + 300 pum,
> piasek gruby 20 + 600 um,

- przewodnosci kh > 15 x 10* m/s przy i=1 i przy obciazeniu 20 kPa,
- grubos¢ co najmniej 1,4 — 3,2 mm przy obciazeniu 20 kPa,

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 3. Sprzet.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt4. Transport
4.2. Transport materialéw
Rolki geowldkniny pakowane sg w czarng wodoszczelng folie polietylenowg. Folia ma na celu zabezpieczenie
materiatu przed uszkodzeniem w czasie transportu i sktadowania na budowie. Rolki geowlokniny nawiniete
sa na tuleje papierowe lub rury stalowe. W czasie tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy
zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym, przed dziataniem wysokich
temperatur oraz promieniami stonecznymi. Opakowania rolki nie nalezy zdejmowac az do momentu
whbudowania.
Opakowane rolki geowtokniny mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi z zachowaniem
wszystkich przepisow BHP dotyczacych tak $rodka transportowego jak i operacji zatadunku, przewozu
i wytadunku.
4.3. Skladowanie.
Rolki geowtdkniny nalezy sktadowaé nastepujaco:

—  w suchym miejscu,

— ulozone poziomo na czystym i wyréwnanym podiozu,

—  nie wigcej niz trzy rolki jedna na drugiej,

— nie krzyzowac rolek,

— nie zaleca si¢ sktadowania rolek bez opakowania fabrycznego dtuzej niz jeden tydzien.
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Sktadowanie powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z wymaganiami BHP.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania robot podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 5. Wykonanie robot.

5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do zabezpieczenia skarpy nalezy wykonac:

prace pomiarowe, powierzchnia skarpy winna by¢ przed wytyczeniem uzgodniona i zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru

plantowanie i zageszczenie powierzchni skarpy, aby jej powierzchnia powinna odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji Projektoweyj,

plan uktadania, ktory powinien okresla¢ miejsce utozenia kazdej rolki geowtdkniny i kolejno$¢ uktadania.
Powinien podaé sposob zachodzenia na siebie pasow, uwzgledniajac nachylenie podtoza, szerokos¢ pasow
i mocowania geowtdkniny do podtoza.

5.2.2. Rozktadanie geowlokniny

Rolki geowldkniny w zaleznosci od wielkosci i wagi, moga by¢ przenoszone i rozktadane recznie lub
wymagajg urzadzen do podnoszenia i transportu. Poniewaz rolki posiadajg rdzen (tuba papierowa lub rura
stalowa), mozliwe jest ich przemieszczanie i rozktadanie przy uzyciu zawiesi do tadowarek, koparek itp.
Geowlokning rozktada si¢ na wyréwnanym i oczyszczonym podtozu pasami rownolegltymi lub prostopadtymi
do osi nasypu. Rolki Iub ich cze$¢, rozwija si¢ tak by pokry¢ cata powierzchnie¢. Przy rozkladaniu nalezy

uwzgledni¢ wielko$¢ wymaganej zaktadki. Przy gruntach o umiarkowanej no$nosci (CBR>5) zaktad wynosi
L=0.3m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 6. Kontrola jakosci
robot..

6.2. Kontrola jakoS$ci zabezpieczenia

Kontrola w czasie wykonywania robot polega na:

sprawdzeniu zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa

rownosci uktadanej warstwy (brak sfalowan, zataman itp.),

wielkosci zaktadu przylegtych pasm,

ciagglos¢ warstwy, w tym brak uszkodzen mechanicznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 7.1. Ogélne zasady obmiaru
robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

m? zabezpieczonej powierzchni,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 8. Odbior robot.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Nie wystepuja.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.
Podstawa ptatnosci.

Cena 1 m? zabezpieczenia obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatu,

- utozenie geowtokniny.

10 . PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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B.01.06. HUMUSOWANIE | OBSIEW SKARP

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z umocnieniem skarp nasypu watu i przejazdow poprzez humusowanie i obsiew mieszanka
traw.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie I. I.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z umocnieniem skarp
nasypow przez humusowanie, wraz obsianiem mieszankg traw i obejmuja:
umocnienia na skarpach nasypu watu i przejazdow watowych zgodnie z lokalizacjg podang w Dokumentacji
Projektowej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST A.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST A.00 pkt 1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST A.00 pkt 2. Materiaty.
2.2. Materialy do wykonania umocnienia skarp
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu umocnienia skarp nasypow wg zasad niniejszej SST, sa:
—  humus,
—  nasiona traw,
—  nawoazy mineralne,
- woda.
Humus
Do humusowania skarp watu i przejazdéw nalezy uzy¢ ziemig roslinng zdj¢ta z pasa robot ziemnych
i sktadowang zgodnie z SST 00.03 ,,Roboty w zakresie usuwania gleby”.
Nasiona traw
Zgodnie z Dokumentacja.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A.00 pkt 3. Sprzet.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Do wykonania robét nalezy stosowac:
—  spycharki gasienicowe, koparki,
—  ubijaki o rgcznym prowadzeniu,
—  beczkowoz,
—  inne narzedzia reczne zgodnie z potrzebami.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST A.00 pkt4. Transport
4.2. Transport materiatow
Transport humusu moze by¢ wykonany dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. W trakcie zatadunku humusu Wykonawca powinien usungé¢ z humusu
zanieczyszczenia obce, tj. korzenie, kamienie itp.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST A.00 pkt 5. Wykonanie robot.
5.2. Zakres wykonania robét
Humusowanie
Przed przystapieniem do humusowania skarp nasypu, ich powierzchnie powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji Projektowej i SST 01.03. Po przyjeciu powierzchni skarp Wykonawca przykryje
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skarpy nasypdw ziemig urodzajna o grubosci 20 cm (a na przejazdach i przepedzie — 10 cm). Humusowanie
powinno by¢ wykonywane od dolnej krawedzi skarpy prowadzone w gore. Warstwe ziemi roslinnej nalezy
lekko zagesécié przez ubicie sprzgtem wymienionym w pkt.3. Do humusowania bedzie uzyty humus, uprzednio
zdjety z walu oraz z pasa przewidzianego pod nasypy i ztozony W pryzmach w poblizu prowadzonych robot.
Obsianie trawa i pielegnacja
Zahumusowane powierzchnie skarp bgdg obsiane trawa. Wymagania dotyczace obsiania i pielggnacji
trawnikoéw zostaty podane w Dokumentacji.
Dopuszczalne odchylki
Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki w wykonaniu robot
dla grubosci warstwy humusu - + 2 cm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST A.00 pkt 6. Kontrola jakosci robot..
6. 2. Kontrola jakosci humusowanie i obsiania skarp
Kontrola w czasie wykonywania robot polega na sprawdzeniu:
zgodnosci utozonej warstwy humusu z Dokumentacja Projektows i niniejsza SST (pkt. 5.2.1).
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST A.00 pkt 7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
a) | m? (metr kwadratowy) umocnienia skarp przez humusowanie z obsianiem,
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST A.00 pkt 8. Odbidr robot.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Nie wystepuja.
9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w A.00 pkt. 9.1. Ustalenia ogdlne
a) Cena 1 m? umocnienia skarp przez humusowanie obejmuje:
—  roboty przygotowawcze,
—  dostarczenie humusu,
—  wbudowanie humusu,
—  kontrolg prawidtowosci wykonania robot.
b) Cena 1 m? obsiewu:
—  dostarczenie materiatu,
—  Obsiew,
—  pielggnacje skarpy,
—  kontrole prawidtowosci wykonania robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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B.01.08. UMOCNIENIA SIATKOWO KAMIENNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z siatkowo-kamiennym umocnieniem skarp i dna przy obiektach hydrotechnicznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z umocnieniem
skarpy zgodnie z lokalizacja podang w Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w A.00.
WYMAGANIA OGOLNE pkt .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania umocnienia skarp

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przedmiotowego umocnienia wg zasad niniejszej ST, sa:

- materace siatkowe (wykonane maszynowo),

- kosze siatkowo kamienne (wykonane maszynowo),

- wypehienie materacy kamieniem zgodny z norma BN-76/8952-31 ,

- drut do wigzania siatki,

- kotki faszynowe 08-10 cm | = 100 cm,

2.2.1 Materace siatkowe

Materac stanowi specjalny rodzaj koszy ptaskich. Materac o wymiarach 5.0x2.0x0.3 m wykonany jest z siatki
0 oczkach 6x8 cm (pierwsza warto$¢ odpowiada wymiarowi D), z drutu stalowego, ocynkowanego z powloka
Z PCV, o $rednicy 2.2x3,2 mm (pierwsza liczba podaje $rednice drutu, druga, $rednice zewngtrzng powtoki
PCV), splecionego z 1,5-krotnym skreceniem tgczonych drutéw, przemiennie lewoskretnym i prawoskretnym.
Cigzar drutu 1.49 kg/m2. Obrzeza siatki s3 wzmocnione drutem. Obrzeze réwnolegte do kierunku tgczenia
(splotu) drutow zwane jest brzegiem siatki; odpowiada dluzszemu wymiarowi siatki stanowigcej materiat

do wytwarzania koszy. Obrzeze prostopadie do brzegu siatki (kierunek wymiaru D) zwane jest rabkiem;
odpowiada szerokosci siatki tj. 2 m. Druty brzegu i rabka powinny by¢ grubsze od drutu siatki, nie ciensze
jednak niz 4.0 mm.

Arkusze siatki faczone sg drutem $rednicy nie mniejszej od $rednicy drutu uzytego w siatce i z analogicznym
zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni. Potaczenie wykonuje si¢ przez jednokrotne owinigcie

(w odstepach 100-150 mm) drutow tgczonych siatek, stosujgc drut ciggly na calej dtugosci potgczenia. Materac
posiada $cianki poprzeczne co I m. Drut do wigzania koszy nie powinien by¢ cienszy od drutu siatki o wigce;j
niz 0.4 mm.

2.2.2 Kosze siatkowe

Kosze sitkowe zgrzwane o oczkach prostokgtnych 50x100mm z drutu z drutu stalowego, ocynkowanego

z powtoka z PCV, o $rednicy 5,0mm. Wypetnienie koszy stanowi gruboziarnisty materiat kamienny -
dolomitowy o wymiarze 20-50cm. Maksymalny wymiar kamienia nie moze by¢ wigkszy od potowy
wysokosci kosza tj. 50 cm. Kamien zgodny z normg BN-76/8952-31.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3,

3.2. Sprzet do wykonania robét

Kosze siatkowe dostarczane na plac budowy beda roztadowywane przy pomocy dzwigu. Roboty zwigzane

z wykonaniem umocnienia wykonywac recznie z uzyciem koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 5.

5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. W wypromowanej skarpie oraz podstawie skarpy wykona¢ recznie zagltebienie glebokosci 15 cm pod
przedmiotowy kosz.

5.2.2. Utozy¢ kosze o wymiarach rozpoczynajac od odcinka poziomego dtuzszym bokiem réwnolegle do osi koryta
cieku. Uktadanie kontynuowa¢ do pelnej wysokosci ubezpieczenia przewidzianej w danym przekroju. Styki
pionowe koszy przylegtych warstw musza by¢ przesunigte wzglgdem siebie. Potaczenia sasiednich koszy
wykonuje si¢ przez jednokrotne owinigcie (w odstgpach 100 - 150 mm) drutdéw taczonych siatek, stosujac drut
ciggly na catej dlugosci potaczenia. Kosze mocowac palikami faszynowymi 08-10 cm | = 100 cm w ilosci
1 szt/4 m?,

5.2.3. Wypehic¢ kosze kamieniem. W celu uzyskania wlasciwego ksztattu kosza, nalezy go wypeti¢ z nadmiarem
50-70 mm. Wyrownanie wierzchniej warstwy kamieni w koszu wykonac¢ recznie.

5.2.4. Powtorzy¢ czynnos$ci 5.2. I. - 5.2.3. na dlugosci ubezpieczanego odcinka.

5.2.5. Powyzej koszy na skarpie wykonanie obsiewu na warstwie humusu. Uszkodzenie kosza polegajace na
rozerwaniu drutu w jednym lub dwoch miejscach na powierzchni nie przekraczajacej 0,5 m?, nalezy naprawia¢
drutem o przekroju i zabezpieczeniu powierzchni odpowiadajacym uszkodzonemu materiatowi. Naprawe
nalezy wykonac¢ przeplatajac uszkodzong siatke na odlegtos¢ przekraczajaca 20 cm poza miejsce uszkodzone.
Rozleglejsze uszkodzone kosze nalezy naprawiac Siatka analogiczng do uszkodzona lub siatkg mocniejsza.
Siatke nalezy natozy¢ na uszkodzong powierzchnig i przytwierdzi¢ drutem w sposob i na zasadach jak przy
aczeniu siatek.

Wady spojenia siatek oraz lokalne uszkodzenia ostony cynkowej lub powtoki z PCW powinny by¢ naprawione
dodatkowym oplotem albo wzmocnione dodatkowym drutem, jesli inspektor nadzoru lub przedstawiciel
zamawiajgcego wyrazi na to zgode.

5.3. Dopuszczalne odchyiki

I. Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki w wykonaniu robot

- dla rzgdnych £ 1,0 cm

- dla nachylenia - 10%

- odstep migdzy przylegajacymi koszami — 2 cm

2. Wymiary koszy

- dopuszcza si¢ odchytki wymiardw + 10 %

3. Tolerancja wymiarow oczek siatki

Wymiary oczek (cm) D (mm)

Tolerancje

| 2 3
6x8 60 +16%, - 4%

4. Drut ocynkowany z powtoka z PVC

Wymagana wytrzymalo$¢ drutu na zerwanie nie moze byé mniejsza od 308 N/mm? przy

wydtuzeniu nie mniejszym od 12%.

Wiasciwosci ostony cynkowej powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-H-U4623:1986 (PN-86/H-U4263).
Grubo$¢ powtoki PCW nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4 mm.

Nominalna $rednica Nominalna $rednica Tolerancja Minimalne pokrycie
drutu zewngtrzna cynkiem
powtoki PCW
(mm) (mm) (mm) (gim?)
| 2 3 4
2,2 3,2 0,07 265

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt6.
6.2. Kontrola jakosci wykonania
6.2.1. Kontrola jakosci siatek
Bezposrednio przed utozeniem kosza nalezy sprawdzié:
- poprawnos¢ spojenia siatek metoda ogledzin,
- jakos$¢ powtoki z PCV metoda ogledzin,
wymiary kosza przy pomocy tasmy miernicze;.
Grubos¢ otoczki z PCW nalezy sprawdza¢ suwmiarka na co najmniej 3 probkach drutu. Grubos¢ te okresla si¢
jako potowe roznicy $rednicy drutu z powtoka i drutu po jej zsunieciu. Wyniki sprawdzenia nalezy poréwnaé
Z wymaganiami p. 5.3.
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6.2.2. Kontrola wypelienia
Wypehienie koszy nalezy sprawdza¢ przed ich zamknigciem. Rodzaj materialu wypetniajacego, jego
wymiary nalezy sprawdza¢ na probee 20 dm®. Kamien winien odpowiada¢ wymogom zawartym w normie
BN-76/8952-31.
6.2.3. Kontrola wykonania materacy siatkowo - kamiennych
Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci utozonego brzegostonu z Dokumentacja
Projektowa i niniejszg SST.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru roboét
Ogblne zasady obmiaru robdt podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
- m2 (metr kwadratowy) materaca siatkwo — kamiennego,
- m® (metr sze$cienny) kosza siatkwo — kamiennego,
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogblne zasady odbioru robdt podano w  A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 8.
8.2. Zasady odbioru robét
Odbidr robot polega na sprawdzeniu iloéci i zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa i
wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST, sprawdzeniu jako$ci wbudowywanych materiatow, rownosci
spadkéw 1 wizualnej ocenie wykonanych robot.
9. PODSTAWY PLATNOSCI
Cena umocnienia materacem i koszem siatkowo kamiennym obejmuije:
- roboty pomiarowe,
- wykonanie umocnienia,
- kontrol¢ prawidlowos$ci wykonania robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Zbior projektow typowych budowli regulacyjnych rzek i potokow. Czes¢ 1. Rzeki i potoki gorskie. CBSiPBW
,.Hydroprojekt" Warszawa 1979r.
2. Kamien naturalny do robot regulacyjnych i ubezpieczeniowych BN-76/8952-31 .
3 Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOSZNiL 1996 r.
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B.01.09. NARZUT KAMIENNY LUZEM

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z umocnieniem dna i skarp koryt ciekdw za pomoca narzutu kamiennego luzem.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z umocnieniem
ciekow narzutem kamiennym luzem.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi polskimi
normami i ST Wykonania i Odbioru Robot 00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt. 1.11.
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST Wykonania i Odbioru Robét 00.00 ,,Wymagania og6lne”,
pkt. 2.1.

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST Wykonania i Odbioru Robét 00.00 ,,Wymagania
ogolne”, pkt. 2.2.
2.2 Materiaty do wykonania budowli
Materiatem stosowanym do wykonania przedmiotowego narzutu, wg zasad niniejszej ST, jest kamien naturalny
(regionalny) tupany d = 10-30 cm. Nalezy uzy¢ regionalnie wystepujacego kamienia naturalnego tupanego.
Kamien powinien by¢ wytrzymatly na wptywy atmosferyczne, na dziatanie wody i mrozu, odporny na dziatanie
zwigzkow chemicznych zawartych w wodzie, nie moze ulega¢ wietrzeniu oraz powinien odznaczaé si¢ duzym
cigzarem wlasciwym. Moze to by¢: granit, porfir, andezyt i piaskowiec twardy i §redniotwardy.
Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne kamienia: wytrzymato$¢ na Sciskanie w stanie sucho-powietrznym co
najmniej 8 MPa, mrozoodpomo$¢ w cyklach, co najmniej 25, §cieralno$¢ na tarczy Boechmego 0.25-0.5, cigzar
objetosciowy: dla skat magmowych i przeobrazonych y = 2.4-3.0 kN/m?® dla skat osadowych y = 1.9-3.0
kN/m3, nasigkliwo$¢ woda w %: dla skat magmowych i przeobrazonych 0.5%, dla skat osadowych 2.5%.
Dostarczany kamien winien by¢ poddawany badaniom: petnym i niepelnym. Badania niepetneobejmuyja:
sprawdzenie czystosci kamienia, sprawdzenie ksztattow, sprawdzenie wymiarow.
Badania pelne obejmuja: sprawdzenie jak wyzej, badania wytrzymatosci na $ciskanie PN-84/B-04110, badania
mrozoodpomos$ci PN-85/B-04102, badania $cieralno$ci PN-84/B-041 H, badania gestosci pozornej PN-66/B-
04100, badania nasigkliwos$ci PN-85/B-04101.
Badania niepelne nalezy przeprowadza¢ dla kazdej partii kamienia przedstawionego
do odbioru, badania petne nalezy przeprowadzac na kazde zadanie odbiorcy.

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wykonania i Odbioru Robot 00.00 ,,Wymagania ogdlne”,
pkt.2.3.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
3.2 Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wykonania i Odbioru Robét 00.00 ,,Wymagania
ogo6lne”, pkt. 2.4.
4.2 Transport materiatéw
Do transportu materiatow nalezy uzy¢ samochodéw samowytadowczych.
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5. WYKONANIE ROBOT
Po wykonaniu wykopu i opcjonalnej palisady okalajgcej oraz utozeniu geowtdkniny, przy uzyciu koparki
narzuci¢ kamien od strony odwodnej budowli. Narzut wykonywaé z ladu, material dowiez¢ w poblize koparki.
Narzut wykonywa¢ warstwami grubosci 0.15 — 0,30 m. Zewngetrzna skarpa narzutu winna mie¢ rowne
nachylenie. Kamienie w zewngtrznej warstwie, w miar¢ mozliwosci dopasowac do siebie tak aby tworzyty
plaszczyzne.
Dopuszczalne odchytki
Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki w wykonaniu robot
- dla rzgdnych -+ 5 cm,
- dla nachylenia - 10% w stosunku do projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady podano w ST 00.00,
Kontrole przeprowadza Inspektor nadzoru i sprawdza zgodno$¢ wykonania z dokumentacja i ST.
6.2 Kontrola jakosci wykonania
Wbudowywany material powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt- 2.2. Kontrola jakosci wykonania
polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacjg Projektows i niniejsza ST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Wykonania i Odbioru Robo6t 00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt. 2.7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest: | m® (metr sze$cienny) wykonanego narzutu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady podano w ST 00.00. Odbiorowi koncowemu podlega wykonanie catosci prac.
8.2 Zasady odbioru robét
Odbior robot polega na sprawdzeniu ilosci 1 zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacja Projektows i
wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST, sprawdzeniu dokumentoéw wykonanych badan oraz wizualnej
ocenie wykonanych robot.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Cena | m® umocnienia narzutem kamiennym obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie materialu na miejsce wbudowania,
- utozenie narzutu,
- kontrolg prawidlowos$ci wykonania robot wykonania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Kamien do robot regulacyjnych i ubezpieczeniowych zgodnie z BN-76/8952-31
2. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOSZNIiL 1996 r.
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B.02.01. WYKONANIE WYKOPOW

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Szczegodétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem wykopow.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
wykopow i obejmuja;
wykonanie wykopow — rozbioérka korpusu watu,
wykonanie wykopow na rezerwie gruntowe;j.
1.4. Okreslenia podstawowe
Wykop - budowla ziemna wykonana w obrebie robot w postaci odpowiednio uksztaltowanej przestrzeni
powstatej w wyniku usuni¢cia z niej gruntu.
Odklad - miejsce odwiezienia gruntow pozyskanych z wykopow,
Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w A.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w A.00 pkt 1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
2. MATERIALY (GRUNTY)
Charakterystyka gruntéw wystepujacych w wykopach zostata okreslona w Dokumentacji Projektowej
na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych. Szczegdtowe dane geotechniczne zawarte
sg w dokumentacji geotechnicznej. Przed przystgpieniem do robot ziemnych w wykopach. Wykonawca ma
obowigzek wykona¢ analize jakos$ci gruntu w wykopach z czestotliwo$cia, co ok. 500 m, badz przy zmianie
rodzaju gruntu..
Badania nalezy wykona¢ w zakresie:
— ciezaru objgtosciowego,
— skladu granulometrycznego,
— zawarto$ci czeéci organicznych,
— wskaznika zageszczenia (Is) przy wilgotnosci optymalnej (Wop),
Na podstawie tych badan i ocenie przydatnosci gruntu w wykopie do wbudowania w nasypy.
Wykonawca opracuje bilans mas ziemnych i przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkow gruntowych w trakcie wykonywania
wykopow, celem potwierdzenia ich przydatnosci do budowy nasypow zgodnie z BN-72/8932-01. Jezeli
badania laboratoryjne w trakcie budowy nie potwierdza zatozen przyjetych w Dokumentacji Projektowej,
to grunt nieprzydatny do budowy nasypow powinien by¢ odwieziony na odktad po uzgodnieniu z Inspektora
Nadzoruem. Wykonawca jest zobowigzany do wbudowywania w nasypy tylko gruntéw przydatnych do ich
budowy.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00. pkt 3. Sprzet.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopéw
Do wykonania wykopow i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
—  koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe,
—  koparko-spycharki,
—  koparko-tadowarki,
—  spycharki gasienicowe,
—  ‘tadowarki, réwniarki samojezdne lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w A.00 pkt4. Transport
4.2. Transport gruntu
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp moga by¢ stosowane
nastepujace srodki transportu:
—  samochody skrzyniowe,
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—  samochody samowyladowcze,

—  lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wydajnos¢ srodkow transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
wykonywania wykopdw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania
podane w A.00 ,,Wymagania ogolne”.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéblne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w A.00 pkt 5. Wykonanie robot.
5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktow wysokosciowych, usuniecie drzew i krzewow oraz
zdjecie humusu nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Przed rozpoczeciem robdt, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokos$ciowe wraz ze
wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed rozpoczgciem robot
Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjeciu warstwy humusu. Jezeli w trakcie wykonywania robot
ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane w Dokumentacji Projektowej (kable,
przewody itp.), wowczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktory podejmie decyzje odnosnie kontynuowania robot.
5.3. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. Odwodnienie wykopu nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami projektu wykonawczego.
Szczegotowy projekt technologiczny odwodnienia wykonawca robot zobowigzany jest przedstawic¢ do
akceptacji nadzorowi inwestorskiemu i i hydrogeologicznemu. Wykonawca zobowigzany jest do statego
zapewnienia nadzoru hydrogeologa na czas realizacji robét, ktory przez caly czas ich trwania bedzie
kontrolowa¢ warunki gruntowo-wodne oraz prawidtowo$¢ prowadzenia robot odwodnieniowych.
W czasie prowadzenia robot ziemnych w dnie wykopu nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkow
odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odplyw wod z wykopu. Zrodta wody odstonigte przy wykonywaniu
wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa
robot ziemnych. Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemow odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna
nawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych
gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
W przypadku odprowadzenia wod z odwodnienia wykopoéw do urzadzen melioracyjnych nalezy zastosowaé
urzadzenia wytracajace zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen przed rozpoczeciem
pompowania. Szczegotowy sposob odprowadzenia wod do istniejacych urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z ich wlascicielem lub zarzadca .
Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami i projektami technologicznymi nie podlegaja odrebnej
zaptacie i przyjmuje si¢, ze sg wigczone w Cene Kontraktows.
5.4. Wykonywanie wykopéw
Wykopy powinny by¢ wykonywane w okresie standéw wod umozliwiajacych kontynuacje prac, nie nalezy
rozpoczynac¢ robot przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilza.
Wykopy nalezy wykonywac¢ koparkami podsi¢gbiernymi na odktad do przemieszczenia spycharka na odlegtos¢
10 m, nalezy zachowa¢ spadki dna wykopu dla umozliwienia stalego odprowadzenia wod.
5.5. Doktadnos¢ wykonywania wykopoéw
Doktadnos¢ wykonania robét ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 75 m i w miejscach
charakterystycznych. Dopuszcza si¢ nastepujgce tolerancje:
roéznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robdt ziemnych nie moze przekracza¢ =10 cm,
Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia srodowiska obcigzaja
Wykonawce robot ziemnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w A.00 pkt 6. Kontrola jakosci robot..
6.2. Kontrola wykonania wykopoéw
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwrdcié na:
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a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

c) doktadnos¢ wykonania wykopow,

d) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w WTWO

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w A.00 pkt 7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 m® (metr szeécienny) wykonania robét w wykopach, ustalana przez pomiary
geodezyjne po odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w A.00 pkt 8. Odbidr robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A.00 pkt. 9.1. Ustalenia ogdlne.
Cena 1 m® wykonania wykopoéw obejmuje:
—  oznakowanie robot,
—  przeprowadzenie pomiardéw i robot przygotowawczych,
—  wykonanie i rozebranie drog dojazdowych (w miare potrzeb),
—  wykonanie badan laboratoryjnych, okreSlonych w pkt 2 (przed przystapieniem do robot
ziemnych) i pkt 5.5,
—  profilowanie dna wykopu, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i niniejsza Specyfikacja,
—  zaggszczenie podioza gruntu w wykopie wg metod i do wielko$ci podanej w ST lub innych
wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
—  wykonanie niezbednego odwodnienia W trakcie rob6t, wykonanie stanowisk zatadowczych,

rekultywacje¢ terenu po zakonczeniu robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Nazwy, okre$lenia, wymagania i badania.
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow,

3. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,

10.2 Inne dokumenty
1. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996
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B.02.02. WYKONANIE NASYPOW

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nasypow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nasypow korpusu watu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Nasyp - budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni istniejacego terenu W obrgbie robot.

Wysoko$¢ nasypu - rdznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczona w 0si nasypu.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslona wg wzoru:
Is =Pg/ Pgs,

gdzie:

P4 - gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m®],

P4s - maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora zgodnie z normg PN-88/B-04481 stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu podczas
wykonywania nasypu, zgodnie z norma BN-77/8931-12 [Mg/m?®].

Stopien zageszczenia gruntu

ld = Vinax = V / Vinax — Vimin

gdzie:

Vinax — objetos¢ gruntu najbardziej rozluznionego,

\Y — objeto$¢ gruntu w stanie naturalnym,

Viin — objetos¢ najbardziej zaggszczonego.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntu niespoistych okreslona
wg wzoru:

U = dgo/d10

gdzie:

deo — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu [mml],

d1o — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu [mm]

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w A.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w A.00 pkt 1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Warunki ogodlne stosowania materiatow

Warunki ogdlne stosowania materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w A.00 pkt 2. Materiaty.
2.2. Przydatnos¢ gruntéow do budowy nasypow

Nasypy wykonane bedg z gruntéw naturalnych pochodzacych z wykopoéw na rezerwie gruntowej. Do tego celu
przydatne sg wszystkie grunty mineralne. W przypadku wystapienia gruntow organicznych lub
zanieczyszczonych czg§ciami organicznymi grunty te nalezy wbudowa¢ w wierzchnia czgs¢ nasypu jako

podtoze do zabudowy biologicznej. Grunt przeznaczony do wbudowania w nasypy powinien uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego. Akceptacja nastepuje na biezaco w czasie
trwania robot ziemnych na podstawie przedktadanych przez Wykonawce wynikow polowych badan
makroskopowych, okreslonych w PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe.

Jezeli Wykonawca whbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, to wszelkie takie czesci hasypu
zostang przez Wykonawce usuniete i wykonane powtdrnie z gruntdw o odpowiednich wlasciwosciach na jego
koszt.

2.3. Badania laboratoryjne

Zgodnie z A. A.00. pkt 6. Kontrola jakosci robot.. Wykonawca zorganizuje staty nadzor geotechniczny wraz
z laboratorium geotechnicznym.

Laboratorium bedzie na biezaco w czasie trwania Robot prowadzi¢ badania w zakresie przydatnosci gruntow
do wbudowania w nasypy. W szczegélnosci winny by¢ badane i okreslane na podstawie wynikow:

— krzywa przesiewu

¢ — kat tarcia wewngtrznego - badania na probkach wielkowymiarowych w miejscu wbudowania,
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U — wskaznik nierdwnomiernosci uziarnienia,

Dmax — $rednica maksymalna ziarna.

Badania prowadzi¢ bedzie Wykonawca w oparciu 0 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
i opracowang przez siebie, zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego metodyke badania probek
wielkowymiarowych

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00. pkt 3. Sprzet.

3.2. Sprzet do zageszczania

Sprzgt uzywany do zaggszczania powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci gruntu, zarobwno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zageszczania. Do zageszczania nasypow nalezy uzywac walce statyczne, ubijaki
mechaniczne. Dobor sprzgtu zaggszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubos$ci zaggszczanej warstwy.
Dobdr sprzetu zageszczajacego Wykonawca ustali doswiadczalnie przed przystgpieniem do wykonywania
nasypow. Dopuszcza si¢ kazdy inny rodzaj sprzgtu zageszczajacego zaproponowany przez Wykonawce

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w A.00. pkt4. Transport

4.2. Wybor srodkow transportu
Wybdr §rodkdw transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu i jakosci drog dojazdowych. Obcigzenie jednostkowe

na jedna o$ $rodka transportowego, nie moze przekraczaé¢ dopuszczalnego obcigzenia okreslonego przez
zarzadce drogi. Wydajnos¢ srodkow transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego
do wykonywania wykopow oraz sprzgtu uzywanego do odspajania gruntu pozyskiwanego z ukopu.
Wykonawca zaproponuje i uzasadni typ sprzetu przejezdzajacego przez obiekty i uzyska akceptacje Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w A.00. pkt 5. Wykonanie robot.

5.2. Przygotowanie poditoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do wykonywania nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze. Wykonawca przy uzyciu widocznych palikow wyznaczy zarysy skarp nasypow zgodnie

z normg BN-72/8932-01. Przed przystapieniem do wykonywania nasypow Wykonawca dokona obmiaru terenu
po zdjetej warstwie humusu.

5.3. Wykonywanie nasypow

Nasypy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, zgodnie

z Dokumentacja Projektowa i ewentualnymi zmianami wprowadzanymi przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku wystapienia gruntow organicznych lub zanieczyszczonych czesciami
organicznymi grunty te nalezy wbudowa¢ w wierzchnig cz¢s$¢ nasypu jako podtoze do zabudowy biologicznej.
Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa rownomiernie na catej szerokosci nasypu. Warstwy gruntu
nalezy uktadac ze spadkiem gornej powierzchni zgodnym z Dokumentacjg Techniczng. Grubo$¢ warstwy
gruntu w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzgtu
uzywanego do zageszczania. Grubo$¢ warstw zostanie ustalona, na probnym odcinka w obecnosci Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego lub jego reprezentanta. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze
nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prawidtowego wykonaniami
zageszezenia warstwy poprzedniej.

5.4. Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Nie zezwala si¢ na wbudowywanie gruntow przewilgoconych, ktorych stan uniemozliwia osiagnigcie
wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonywanie nasypow nalezy przerwacé, jezeli wilgotnos$¢ gruntu
przekracza warto$¢ dopuszczalng. W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy
do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu nie zageszczonego ulegla przewilgoceniu a Wykonawca nie jest
w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, to moze
on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.5. Wykonywanie nasypéw w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

Nie nalezy wbudowywac¢ gruntow przewilgoconych (W > Wopt), zamarznigtych i przemieszanych ze $niegiem
lub lodem. Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe
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osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntoéw. W czasie opadow $niegu wykonywanie
nasypoéw powinno by¢ przerwane, a przed wznowieniem prac nalezy usunaé $nieg z powierzchni nasypu.
5.6. Formowanie nasypow

Skarpom nasypu nalezy nada¢ pochylenie zgodne z Dokumentacja Projektows .

5.7. Zageszczenie gruntu

Warunki ogdlne zageszczenia

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosSowaniem sprzetu
odpowiadajacego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow. Kolejng warstwe gruntu mozna
naktada¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow juz utozonej warstwy. Warstwy gruntu nalezy
zageszczac na szeroko$é

Wykonawca zaproponuje typ sprz¢tu do zaggsz€zania nasypow w rejonie obiektow i uzyska akceptacje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest
wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnos$ci optymalnej

i powtornie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia. Wykonawca powinien usuna¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inspektora Nadzoru
nie zezwoli na ponowne proby prawidlowego zageszczenia warstwy.

Wymagania odnoszace si¢ do parametrow zaggszczenia gruntu w nasypie, jezeli nie okreslono w projekcie,
zestawiono w ponizszej tabeli :

Wymagany
Rodzaj Gruntu Zawartos¢ frakcji 2 mm (%) wskaznik/ stopien
zageszczenia
0-10 Is >0,95
Grunty spoiste 10 - 50 Is >0,92
> 50 Is >0,90
piaski drobne i $rednie Ib>0,7
Grunty niespoiste
piaski grube i grunty gruboziarniste Ip>0,65

Przy odbiorze robot 10% wynikow kontroli jako$ci moze tych wymagan nie spetnia¢, jednak wyniki
te nie moga by¢ umiejscowione w jednym przekroju lub na tym samym odcinku badanego watu.

Grubos¢ warstwy
Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu oraz wybor sprzgtu i liczba przejs$é sprzgtu zageszezajacego, powinna
by¢ ustalona przez Wykonawce doswiadczalnie przed przystapieniem do wykonywania nasypow. Poletko
doswiadczalne dla probnego zaggszczenia gruntu powinno by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby.
Wilgotnos$é zageszczanego gruntu
Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, oznaczonej
na podstawie proby normalnej metoda wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotnos$ci optymalnej nie powinny
przekracza¢ nastepujacych wartosci: w gruntach niespoistych = 2%, - w gruntach mato i $rednio spoistych -
+0% -2%.
Jezeli wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczenia jest wicksza od wilgotnosci optymalnej o wartosé
wieksza od podanych odchylen, to grunt nalezy przesuszy¢ w sposob naturalny lub przez zastosowanie dodatku
spoiw. Gdy wilgotno$¢ gruntu jest mniejsza, to zaleca sie jej zwiekszenie przez polewanie wodg. Sprawdzenie
wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie.
5.8. Doktadnos¢ wykonywania nasypéw
Przy Wykonywanlu nasypow obowiazuja nastgpujace wymagania:
szeroko$¢ nasypu nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz =10 cm
a krawedzie korony nie powinny mie¢ wyraznych zataman,
—  rzgdne robdt ziemnych w stosunku do projektowanych nie mogg przekracza¢ +1 cm
i -3 cm dla nasypow korpusu drogi i 0+10 cm dla nasypéw w korytach ciekow,
—  pochylenie poprzeczne gornej powierzchni nasypu z tolerancjg +1%,
—  pochylenia skarp nasypow nie mogg r6zni¢ sie od projektowanych o wiecej niz £10% ich
wartosci wyrazonej tangensem kata,
—  wybrzuszenia i wklg$nigcia skarpy nie moga by¢ wigksze niz 10 cm przy pomiarze tata 3 m,
—  spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokos$ciowych, nie moze dawaé réznic, w stosunku do rzgdnych projektowanych,
wiekszych niz - 3 cm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w A.00. pkt 6. Kontrola jakosci robét..
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statego nadzoru geotechnicznego przez uprawnioneg geologa.
6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow
Sprawdzenie jakos$ci wykonania nasypow polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w
pkt 2, 3 i 5 niniejszej SST oraz wymaganiami Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:
—  badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow,
—  badania prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,
— badania zaggszczenia nasypu,
—  pomiary ksztaltu nasypu,
—  zageszczenie nalezy kontrolowa¢ dla korpusu nasypu - nie mniej niz 3 pomiary co 25 m
zageszczanych warstw nasypu oraz dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w A.00. pkt 7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.
Obmiar bedzie wykonany geodezyjnie przed i po wykonaniu nasypu z obmiarem gruntu uzyskanego z
wykopdéw oraz gruntu z innych Zrodet.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest | m® (metr sze$cienny) wykonanych robét w nasypach:

a) nasypy wykonane z gruntu pozyskanego z wykopow na rezerwie gruntowej,
b) formowanie nasypow,
C) zageszczanie nasypow.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w A.00. pkt 8. Odbidr robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w A.00 pkt. 9.1. Ustalenia ogdlne.
Cena | m® nasypu sktada sig¢ z: ceny formowania 1 m® nasypu, ceny zageszczania | m® nasypu i obejmuje:
—  prace pomiarowe i oznakowanie robot,
—  transport gruntu na trasie - zrodto uzyskania - miejsce wbhudowania,
—  wbudowanie gruntu warstwami wraz z zageszczeniem zgodnie z wymaganiami SST,
—  profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadkow i pochylen zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i SST,
— odwodnienie terenu w czasie trwania robot,
—  przeprowadzenie wymaganych przez SST badan laboratoryjnych, dotyczacych wiasciwosci
wbudowanych gruntow i wskaznika zageszczenia poszczegdlnych warstw nasypu
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow,

3. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,

10.2. Inne dokumenty

4, Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.

5. Rozporzadzenie Min. Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dn. 20.12.1996 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki
wodnej i ich usytuowanie.
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B.02.03. PLANTOWANIE SKARP

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z plantowaniem skarp wykopow i nasypow gruntowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych i wojewodzkich.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiagzanych z
plantowaniem (wyréwnywaniem) skarp wykopow gruntowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w A.00. WYMAGANIA OGOLNE.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE 1.3. Zakres robét objetych S.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2. Materiaty.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 3. Sprzet.
3.2. Sprzet do Scinania i uzupeliania poboczy
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot okreslonych w niniejszej SST powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania ze sprzgtu do recznych robot ziemnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt4. Transport
4.2. Transport materialéw

Przy wykonywaniu robot okreslonych w niniejszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych §rodkow
transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t

Ogblne zasady wykonania robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 5. Wykonanie robot.
5.2. Scinanie skarp

Scinanie skarp (Wyréwnywanie) moze by¢ wykonywane recznie, za pomoca topat lub sprzetem
mechanicznym wg pkt 3.2.

Nadmiar gruntu uzyskanego podczas $cinania skarp nalezy wywiez¢ na odklad. Miejsce odktadu
nalezy uzgodnié z Inspektora Nadzoruem.
5.3. Uzupelnianie skarp

W przypadku wystepowania ubytkow (wgtebien) i zanizenia w skarpach nalezy je uzupehié
materialem o wlasciwosciach podobnych do materiatu, z ktérego zostaty skarpy wykonane i zagescié.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE
6.2. Pomiar cech geometrycznych $cinanych lub uzupelianych poboczy
Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiar6w po zakonczeniu robot podano w tablicy 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw $cinanych lub uzupelianych skarp

Lp. Wyszczegodlnienie Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw
1 Spadki poprzeczne 2razynal00 m

2 Rownos¢ podiuzna co50m

3 Rownos¢ poprzeczna
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6.4.1. Spadki poprzeczne skarp
Spadki poprzeczne skarp powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 1%.
6.4.2. Rownos¢ skarp
Nierownosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ tata 4-metrowg wg BN-68/8931-04 [2].
Maksymalny przeswit pod tata nie moze przekraczac¢ 15 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7. Obmiar robot
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanych robét na skarpach.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Odbiér robot.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 9.1.
Ustalenia ogolne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? rob6t obejmuje:
—  prace pomiarowe i przygotowawcze,
— o0znakowanie robot,
—  Scigcie skarp,
— odwiezienie gruntu na odktad,
— dostarczenie materiatu uzupehiajacego,
— rozlozenie materiatu,
—  zaggszczenie skarp,
—  przeprowadzenie pomiardéw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem
i fata.
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B.02.04. WYKONANIE ZASYPOW OBIEKTOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zasypow obiektow .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z zasypaniem
gruntem sypkim przestrzeni wykopow fundamentowych budowli hydrotechnicznych.

1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Przestrzen zasypu - przestrzen w granicach klina odtamu, pomiedzy §ciang zewnetrzng budowli
hydrotechnicznej a $ciang lub skarpa wykopu fundamentowego.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST. 00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST. 00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

2. Materialy (grunty)
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST. 00.00 ,,Wymagania og6lne".

2.2. Grunty do zasypania przestrzeni zasypu

Grunty przewidziane do zasypania przestrzeni za przyczotkami powinny by¢ nastepujacymi gruntami
nieskalistymi mineralnymi: zwirami, pospotkami oraz piaskami grubymi i §rednimi, zgodnie z okresleniami
PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okre$lenia, symbole. Podzial i opis gruntéw.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. 00.00 ,,Wymagania ogoélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do zasypania przestrzeni zasypu

Do wykonania rob6t przy zasypywaniu przestrzeni za przyczotkami moze by¢ stosowany nastgpujacy sprzet:
- koparki, koparko-spycharki, koparko-tadowarki,

- ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijaki reczne lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora
nadzoru.

4. Transport

4. 1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 4. 4.2. Transport gruntu
Do transportu gruntu przewidzianego przy zasypywaniu przestrzeni zasypu mogg by¢ stosowane nastepujace
srodki transportu:

- samochody samowytadowcze,

- samochody skrzyniowe,

- ciggniki kotowe i gasienicowe

lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w ST. 00.00
»Wymagania ogolne".

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST. 00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 5.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania zasypki za przyczotkami nalezy:

oczyscié przestrzen zasypu z odpadkow i innych niepotrzebnych materiatow,

- odwodni¢ przestrzen zasypu wg ustalen Dokumentacji Projektowej,

wykona¢ stopnie w istniejgcych skarpach wykopu, w celu zwigzania zasypki przestrzeni z gruntem rodzimym.

5.3. Zasypanie przestrzeni zasypu
Zasypanie przestrzeni zasypu powinno obejmowac:
- dostarczenie gruntu, odpowiadajacego wymaganiom pkt 2.2, z mlejsca przewidzianego w Dokumentacji
Technicznej, z ew. dodatkowym transportem do przestrzeni zasypu, do zasypu fundamentéw stopni spycharka,
do zasypu budowli regulacyjnych 50% koparkg i 50% recznie,
- rozplantowanie gruntu warstwami grubos$ci dostosowanej do sprzetu zageszczajacego, wg Roboty Ziemne
Warunki Wykonania i Odbioru,
- zageszczenie zaleca si¢ wykona¢ ubijakami mechanicznymi lub recznymi wzgl. wibratorami
powierzchniowymi,
- stopien zaggszczenia ID przestrzeni zasypu nie mniej niz 0.65,
Kontrole zageszczenia przeprowadza Wykonawca na podstawie badan nieniszczacych ,,in situ" jedng z
podanych metod dostosowang do warunkéw pomiaru:

— radioizotopowa,

— probnych obcigzen statycznych i dynamicznych

— geodezyjna. Wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru przy odbiorze

warstwy nasypu.

6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST. 00.00 ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Sprawdzenie jakoSci wykonania robét
Sprawdzenie jakos$ci wykonania rob6t polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, punktach 2 i 5 niniejszej ST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:

—  wykonanie stopni w skarpach wykopow,

—  zbadanie przydatno$ci gruntu do zasypki,

—  zbadanie zageszczenia gruntu w przestrzeni zasypu, co najmniej raz na 250 m3 nasypu.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest 1 m® (metr sze$cienny) zageszczonego gruntu.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST. 00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8

9. Podstawa platnosci
Cena | m® zasypania przestrzeni zasypu obejmuje:
- odwodnienie przestrzeni zasypu wg ustalen Dokumentacji Projektowe;j,
- wykonanie stopni w istniejacych skarpach wykopu, w celu zwigzania zasypki. przestrzeni z gruntem
rodzimym,
- zasypanie przestrzeni zasypu gruntem wymaganym przez ST, dostarczonym z miejsca przewidzianego
w Dokumentacji Technicznej, z ew. dodatkowym transportem,
— - zageszczenie gruntu wg wymagan ST,
— - przeprowadzenie badan kontrolnych Stopnia zaggszczenia i pomiarow,
— - wyréwnanie powierzchni przestrzeni zasypu,
— - uporzadkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,

10.2. Inne dokumenty
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B.02.05. SCIANY SZCZELNE Z GRODZIC WINYLOWYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru, $cianki
szczelnej z grodzic winylowych .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu whijanie
$cianek szczelnych z grodzic winylowych zwigzanych z wykonaniem przegrody przeciwfiltracyjnej.

1.4. OKkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST - ,,Wymagania Ogo6lne” Okre$lenia szczegotowe podane w niniejszej ST:

Grodzica — ksztattownik stalowy lub z tworzywa sztucznego z brzegami uksztattowanymi w zamki w celu

potaczenia sasiadujacych ksztattownikoéw w $ciane do grodzenia wodoszczelnego lub w $ciane przenoszaca
parcie gruntu.

Grodzica winylowa — grodzica wykonana z twardego polichlorku winylu (PCV) z dodatkiem stabilizatorow i

wypelniaczy.

Zamek — skrajny element grodzicy, stuzacy do potaczenia sasiadujacych grodzic w scianke.

Lacznik — samodzielny element, stuzacy do taczenia grodzic w $ciance zatamanej, np. pod katem prostym.
Scianka szczelna — konstrukcja, sktadajaca sie z grodzic wpuszczonych w grunt, ktérych zamki uszczelniaja
scianke. Scianke szczelng stosuje sie do zabezpieczenia terenu nia ogrodzonego przed doptywem wody.
Sciana oporowa — budowla utrzymujaca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntéw rodzimych lub
nasypowych albo innych materiatéw rozdrobnionych (bez wody gruntowej lub naptywowe;j).

Sciana grodziowa — $ciana oporowa, utrzymujaca roznice poziomu wody po jednej ze stron $ciany.

Sciana wolnonosna — sciana z grodzic wspierajaca sie na otaczajacym gruncie (bez urzadzen kotwiacych).
Sciana zakotwiczona — scianka z grodzic, opierajaca Si¢ na wspotdziataniu otaczajacego gruntu i uktadu
kotwigcego, blokujacego ruch $cianki.

Zakotwiczenie — mechaniczne wyposazenie, sktadajace si¢ z podtuznic, sciagéw i kotwic, ktére wzmacniaja
zamocowanie scianki w gruncie.

Kotwica — element ze sztywnego materiatu, umieszczony w gruncie, stuzacy do przeniesienia sit ze scianki
poprzez $cigg ha grunt.

Podtuznica — pozioma belka drewniana lub stalowa, przymocowana do $ciany z grodzic, przenoszaca sitg
zakotwiczenia ze $ciggdow na $ciane lub stuzaca do montazu sciany.

Sciag — stalowy pret lub stalowa lina, przenoszaca site reakcji z kotwic poprzez podtuznice lub pale czotowe
na $ciane z grodzic.

Kotpak ochronny — ostona gérna wbitej $cianki, zabezpieczajaca ostre krawedzie grodzic, zastaniajgca mozliwe
nierdéwnosci wysokosciowe pomigdzy poszczegdlnymi grodzicami i nadajaca estetyczny wyglad budowli.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonawstwo $cianki szczelnej, powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wiasciwg jako$¢ wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot Wykonawcy oraz Nadzor Techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomié z
cato$cia dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Wykonawce lub
Inspektora Nadzoru robét. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z
autorami poszczegolnych opracowan przed przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji
technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora
Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych mogacych
mie¢ wplyw na:

Stateczno$¢ skarp

na przyszta eksploatacje, nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow. Wejscie w teren powinno by¢
poprzedzone robotami przygotowawczymi typu karczowanie czy ustalenie miejsc sktadowania ziemi. Tyczenie
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umocnien i budowli Inspektora Nadzoruskich jak i realizacja dokumentacji powykonawczej jest po stronie
ogolnej obstugi geodezyjnej dla inwestycji.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania stosowania materialow

Warunki ogoélne stosowania materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,,Wymagania ogolne”
2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodno$¢é materialéw z dokumentacja projektows i aprobata techniczna.

Materialy do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz

z Aprobatg Techniczna.

2.2.2. Materialy do wykonania $cianki z grodzic winylowych.

Do wykonania $cianki z grodzic winylowych mozna zastosowaé nastgpujace materiaty:

— grodzice winylowe, tj. ksztalttowniki wyposazone w skrajne elementy zamka (gniazdo i zakonczenie kulowe),
z ktorych wykonuje si¢ szczelna scianke,

— ew. Iaczniki winylowe, bedace samodzielnymi elementami, stuzacymi do taczenia grodzic w $cianie
zatamanej (np. pod katem prostym),

— podtuznice, tj. poziome belki przymocowane do sciany z grodzic, stuzace do przenoszenia sity zakotwiczenia
na scianke z grodzic lub wykorzystywane pomocniczo przy montazu scianki,

— stupki i pale, stuzace do wyznaczania przebiegu sciany i jej montazu,

— §ciagi z pretow i lin stalowych, taczace $cianke z kotwica gruntowsa,

— kotwice z ptyt, blokéw i innych elementow, stuzace do przeniesienia sit ze $Ciggdw na grunt,

— kotpaki ochronne, mocowane na wierzchu scianki, wienczace konstrukcje i nadajace $ciance estetyczny
wyglad,

— $ruby i wkrety do mocowania elementow pomocniczych $cianki oraz do naprgzania sciagow,

— inne materialy, tj. materiaty pomocnicze jak linki, sznurek, dodatkowe ramki prowadzace z kantowki
drewnianej, prowadnice stalowe itp.

2.2.3. Grodzice winylowe

Powierzchnia grodzic powinna by¢ gtadka, a kolor szary lub uzgodniony z Zamawiajagcym. Do grodzic
powinna by¢ dotaczona etykieta zawierajaca co najmniej nastepujace informacje:

- nazwe lub znak producenta

- nazwe wyrobu

- rok produkcji

Wiasciwosci fizyko-mechaniczne grodzic winylowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tabeli

Opis wlasnosci Wymagania Jednostka
Wysokos¢ przekroju grodzicy 115 mm
Grubo$¢ $cianki grodzicy 55 mm
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie >40 MPa
Udarno$¢ wg Charpy’ego >30 kJ/m2
Modut sprezystosci przy rozciaganiu 2600 MPa
Odporno$¢ na starzenie <30 %
Wskaznik przekroju 320 cm3/m
Moment bezwtadnosci 1842 cm4/m
Maksymalny dopuszczalny moment 14,1 kKNm/m

Dopuszcza si¢ stosowanie innych rodzajow grodzic winylowych do planowanych prac, lecz o parametrach
réwnych lub lepszych od przewidzianych materiatow.

Grodzice winylowe muszg posiada¢ Aprobate Techniczng. W celu zapewnienia, iz dostarczane wyroby beda
posiadaty ta sama stata jako$¢ w trakcie catego okresu dostaw, producent tych materialdw musi posiadac¢
aktualny certyfikat systemu zarzadzania jakoécig wg Normy PN-EN ISO 9001:2008 lub rownowazny.

2.2.4. Podluznice

Jako podluznice moga by¢ stosowane:

a) kantéwki drewniane o przekroju poprzecznym od 8 x 4 cm do 24 x 24 cm i dlugosci od 3 m do 6m,
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b) ocynkowane stalowe ksztattowniki zamknigte o przekroju od 60x40 mm do 120x80 mm, grubosci $cianki od
2 mm do 6 mm i dtugoéci od 4 m do 12 m, (Orientacyjna wytrzymatos¢ stalowego ksztattownika zamknigtego
100x100x3 mm odpowiada wytrzymatosci belki drewnianej o przekroju 16x20 cm),

c) ceowniki lub dwuteowniki stalowe, powlekane, galwanizowane lub lakierowane, o szerokosci i wysokosci
zblizonej do wymiarow ksztattownikow zamknigtych.

Wymiary podtuznic i rodzaj zastosowanego na nie materiatu, jesli nie sa okreslone w dokumentacji
projektowej, proponuje Wykonawca, przedstawiajac je do aprobaty Inspektora Nadzoru.

2.2.5. Pale i slupki drewniane

Pale i stupki, wykonane z drewna, stuzgce do wyznaczenia trasy przebiegu $ciany z grodzic moga by¢
wykonane jako:

a) pale czotowe, o przekroju poprzecznym ($rednicy) i dugosci (od 2,5 m do > 3,5 m) ustalonej w
dokumentacji projektowej, SST lub zaproponowane przez Wykonawce do aprobaty Inspektora Nadzoru,
b) stupki o przekroju 10 x 10 cm i dtugosci od 150 cm do 180 cm, whijane na obu koncach trasy sciany
z grodzic lub w odstepach co 3+5 m wzdhuz $ciany.

2.2.6. Sciagi

Jako $ciagi moga stuzy¢:

a) prety stalowe, ew. gwintowane z zestawem podktadek stozkowych i stozkowg nakretka

kotierzows,

b) prety i liny stalowe z naciagiem uzyskiwanym przy uzyciu skretnych ztaczek rurowych lub

srub rzymskich, galwanizowane. Srednice ciagéw wynosza od 16 mm do 32 mm, a dtugos¢ od 3 m do 10 m.

2.2.7. Kotwice
Kotwice moga by¢ wykonane z:
—  pali lub stupkéw betonowych, np. 0 wymiarach 8 x 20 cm i dlugo$ci 3+6 m,
—  plyt betonowych lub blokéw betonowych o wymiarach dostosowanych do sity naciaggowej,
—  belek, szyn i rur ze stali kwasoodpornych lub stali weglowych, galwanizowanych,
—  zeliwnych, ptaskich lub stozkowych, kotwic odciagowych,
—  pali i slupkow drewnianych, np. o $rednicy 16+32 cm, dlugo$ci 3+6 m,
—  innych materiatow.

Rodzaj materiatu kotwic, ich ksztalt, wymiary i wymagania techniczne ustala
dokumentacja projektowa lub ST.

2.2.8. Kolpaki ochronne

Kotpak grodzicy, chroniacy wierzch $cianki, powinien by¢ wykonany z materiatu ustalonego w dokumentacji
projektowej lub SST, np. z drewna, blachy lub tworzywa sztucznego, w tym np. z czesci ksztattownika
grodzicy winylowej.

2.2.9. Sruby i wkrety

Do mocowania i skrgcania podtuznic z grodzicami nalezy stosowa¢ ocynkowane lub azotowane sruby (np.
M16, M20) i wkrety, a do naprezania sciagéw azotowane lub cynkowane nakretki z podktadkami i nierdzewne
lub galwanizowane sruby rzymskie.

2.3. Skladowanie materialéw

Grodzice nalezy sktadowaé w sposob zabezpieczajacy je przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w
postaci:

a) dostarczonej z wytworni, tj. utozonych w ramkach zbitych deska przy pomocy gwozdzi w czterech sztukach
w rzedzie zamkami zenskimi do $rodka lub w o§miu warstwach w gore, z tym, ze ostatnia warstwa zamkami
zenskimi na zewnatrz; mozna je uktada¢ po 4 sztuki w gore z ewentualnym spigciem tasma polietylenowa

lub poliestrowa,

b) uktadanej luzem na podescie z palet dowolnej dlugosci, z tym ze kazda warstwa przetozona jest
poprzeczka o wymiarach 15 x 50 x 6000 mm, a maksymalna liczba warstw wyrobéw wynosi 12.
Elementy drewniane nalezy sktadowa¢ na rownym podlozu w sposob odizolowany od wilgoci, zanieczyszczen
1 uszkodzen.

Elementy metalowe nalezy sktadowaé w sposob izolowany od podtoza gruntowego, zabezpieczone od
wilgoci, chronione przed korozja, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

Inne materiaty nalezy skladowa¢ w pojemnikach fabrycznych dostarczanych na budowe, np. w workach,
pudtach kartonowych lub luzem w taki sposdb, aby nie ulegly mechanicznemu uszkodzeniu.

3. SPRZET
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3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST —,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca, w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

a) do instalowania grodzic w gruncie:

miloty udarowe wibracyjne (z napedem mechanicznym, pneumatycznym, spalinowym i hydraulicznym)
obstugiwane recznie wzglednie na wysiegnikach koparek lub dzwigow,

b) do robét pomocniczych:

naktadki ochronne (ostony naktadane na szczyt grodzic), zabezpieczajace przed uszkodzeniem grodzic przy
ich whijaniu, zabezpieczenia zapewniajace utrzymanie pionu przy wbijaniu i ograniczajace boczne drgania
grodzic, prowadnice stalowe do instalowania grodzic w gruncie.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, SST, instrukcjach
producentow lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialow.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

4.2. Transport grodzic

Grodzice winylowe nalezy transportowac¢ w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
zgodnie z wytycznymi producenta uwzglgdniajacymi wymagania przepisOw obowiazujacych w transporcie
drogowym i kolejowym przy przewozeniu tego typu wyrobow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne™.

5.2. Zasady wykonywania robot

Konstrukcja i sposob wykonania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku
braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w instrukcji producenta.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. montaz scianki z grodzic,

3. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robodt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inspektora
Nadzoru: ustali¢ lokalizacje terenu robot, przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegotowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych, usunaé przeszkody, np. drzewa,
krzaki, obiekty, elementy drog, ogrodzen itd. dokona¢ oczyszczenia terenu robot.

5.4. Montaz $ciany z grodzic winylowych.

5.4.1. Whijanie $cianki szczelnej z grodzic winylowych

Do wbijania grodzic powinny by¢ stosowane wibromtoty o duzej czgstotliwosci uderzen. Stosowane
urzgdzenia powinny posiada¢ nastepujace parametry:

Sita odsrodkowa 50 + 300 kN
Czestotliwosé 2000 + 3000 obr/min
Ci$nienie 180 + 300 bar
Przeptyw 100 + 250 1/min

Scianke szczelng z grodzic winylowych zaleca sie montowaé w sposob nastepujacy:

1. nalezy wyznaczy¢ tras¢ przebiegu $ciany za pomoca drewnianych stupkow (o przekroju 10 x 10 cm i
dhugosci 150 - 180 cm) whitych na obu koficach $ciany i sznurka lub linki rozciagni¢tej pomig¢dzy nimi,

2. przy montazu grodzic o znacznej dtugosci, przekraczajacej 6 m, zaleca si¢ stosowanie dodatkowej poziome;j
ramki prowadzgcej wykonanej z Kantowki drewnianej o wysokoS$ci co najmniej 150 cm nad poziomem gruntu
3. przy stupku poczatkowym nalezy ustawi¢ wzorcowy odcinek grodzicy o dtugosci 100 -150 cm
zakonczeniem kulkowym w kierunku konca $ciany i po starannym wyréwnaniu w pionie i poziomie przykreci¢
go kilkoma wkretami (M 10 x 50- 65 mm) do stupka poczatkowego,

4. nalezy nasuna¢ grodzicg wtasciwej dtugosci, zakonczeniem w postaci gniazda, na panel poczatkowy i wbié
go na 1/4 + 1/3 wymaganego zaglebienia przy pomocy miota,

5. nalezy wykreci¢ wkrety i usunaé panel poczatkowy,

6. proces whijania dla kolejnych paneli nalezy powtorzy¢ wzdhuz calej trasy, wbijajac je nie wigcej jak na 1/4 +
1/3 , wymaganego zaglebienia,
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7. stosujagc wbijanie krokowe, jednorazowo po ok. 0,5 do I m (wykorzystujac sasiednie grodzice jako
prowadnice) nalezy wbi¢ do konca wszystkie grodzice. Przy wbijaniu w grunty zwirowe lub bardzo zwigzle
zaleca si¢ stosowac ostony czota grodzicy i prowadnice stalowe,

8. przy montazu nalezy kontrolowa¢ wyréwnanie paneli i liniowo§¢ montowanej Sciany.

5.4.2. Tolerancje montazowe $cianki z grodzic

Dopuszczalne odchylenie w zagtebieniu poszczegélnych grodzic w $cianach instalowanych technika wbijania
wynosi 4 cm, a odchylenie wzdluz calej trasy przebiegu $ciany nie moze w zadnym miejscu przekracza¢ 3 cm
na 1 m dlugosci sciany.

5.5 Roboty wykoniczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i ST. Do robdt wykonczeniowych
naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejagcych warunkow terenowych, takie jak:
Odtworzenie przeszkod czasowo usunietych, np. umocnien skarp, parkandw, ogrodzen itp.

Roboty porzadkujace otoczenie terenu rob6t, z wyréwnaniem powierzchni i ew. robotami ziemnymi.
Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoruowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu wykopow zostaty opisane w polskiej normie nr PN-B-06050/1999.

Cze$¢ wykopow nalezy wykona¢ recznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.),
sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows (rzedna gérnej krawedzi Scianki, linia zabicia §cianki)
ew. wykonac¢ wiasne badania wtasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez
Inspektora Nadzoru,
sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektora Nadzoruowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot
W czasie rob6t nalezy kontrolowac:
Lokalizacje i zgodno$¢ granic terenu robot z dokumentacja projektowa wg punktu 5 ST i dokumentacji
projektowej.
Montaz $ciany z grodzic wg punktu 5.4 ST
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Scianki szczelne, ktore nie spetniaja wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone.
Wszystkie roboty, ktore wykazujg wicksze odchylenia od cech okreslonych w pkt. 5 specyfikacji, powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.
Wszystkie roboty, ktore stwarzaja zagrozenie bezpieczenstwa pracy lub moga takie zagrozenia stworzy¢ przy
dalszych pracach, powinny zosta¢ przerwane i ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektora Nadzoru moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego
wplywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizona jakos$¢.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest 1m2 wykonanej $cianki szczelne;.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST - ,,Wymagania Ogdlne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0golne wymagania dotyczace platnosci
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
9.2.Platnosci-Scianka szczelna
9.2.1. Scianka szczelna
Podstawa ptatnosci wykonania $cianki szczelnej m2 (metr kwadratowy) wykonanej $cianki. Cena wykonania
robot obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- oznakowanie robot
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whicie scianki szczelnej z grodzic winylowych typu ustalonego w dokumentacji projektowej,

z wladciwym zainstalowaniem jej w gruncie, w sposob odpowiadajacy wymaganiom dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i instrukcji montazowej producenta

przeprowadzenie pomiaréw i badan, wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej
uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
10.2. Inne dokumenty

Aprobata techniczna

Deklaracja zgodno$ci

Materiaty informacyjne producenta grodzic winylowych.
Instrukcja montazowa
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B.03.02. PORECZE Z RUR STALOWYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot dotyczacych montazu porgczy zwigzanych z budowa budowli hydrotechnicznych .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonywaniu i montazu porgczy z rur stalowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi polskimi
normami i SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.4. Okreslenia podstawowe..

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.5. Ogélne
wymagania dotyczace robot. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, SST i normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2. Materiaty.
2.2. Materiaty do wykonania porgczy

Porecz nalezy wykona¢ z elementow stalowych wg rysunku wchodzacego w sktad projektu wykonawczego.
Zastosowano porecz Z rur stalowych o nietypowej konstrukcji .

2.3. Spawanie elementow porgczy

Do spawania elementéw poreczy nalezy uzy¢ elektrod EB-146 wg PN-88/M-69433.

2.4. Ochrona antykorozyjna

Materiaty do ochrony antykorozyjnej musza mie¢ Aprobate Techniczng wydana przez ITB.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt.3. Sprzet.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakoSciowych robdt zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Rodzaj sprzetu

Sprzet do wykonania i montazu poreczy:

- spawarka,

- sprzet do prostowania porgczy,

- sprzet do malowania recznego lub natryskowego.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt4. Transport
4.2. Transport segmentow poreczy

Transport segmentéw porgczy moze si¢ odbywac¢ dowolnymi $rodkami transportu. Elementy nie powinny
wystawaé poza gabaryt srodka transportu. Elementy porgczy powinny by¢ umieszczone rownomiernie na calej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem oraz przed uszkodzeniem
zarOwno samego elementu jak i nalozonej na niego powtoki antykorozyjnej .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5. Wykonanie robot.
5.2. Montaz poreczy

Porgcz powinna by¢ wykonana w wytworni w elementach o dtugosci dostosowanej do mozliwosci
przewozowych . Podzestawy porgczy nalezy umiesci¢ w wywierconych otworach odpowiadajacych
rozstawowi stupkéw poreczy $cisle wedtug Dokumentacji Projektowej (projekt wykonawczy). Porecz osadzi¢
poprzez wypelnienie otwordéw zaprawa cementowa. Wysoko$¢ porgczy powinna wynosi¢ 110 cm .

5.3. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

Porecz bedzie zabezpieczona antykorozyjne przez pokrycie 3-ma warstwami pokry¢ malarskich (jedna warstwa
podktadowa i 2 warstwy nawierzchniowe). W Wytworni wykonuje si¢ dwie pierwsze powltoki malarskie
(pozostawiajac nie pokrytymi czeéci zabetonowane oraz przylegte do spoin). Po zmontowaniu poreczy oraz

66



. e WOJOCIAGI T,
rr’?adom [ m|ejsk|eag e FPP q £ODZKI

sita w precyzji

NFOSIGW

Projekt LIFE14 CCA/PL/000101 Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrownowazong gospodarke woda w przestrzeni miejskiej Radomia jest
wspoffinansowany z Instrumentu Finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

wykonaniu spawania, nalezy uzupetic ubytki powloki (réwniez powstate w czasie transportu), oraz nanie$¢ 3-
cig warstwe powtoki malarskiej w kolorze pertowoszarym .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE, pkt. 6. Kontrola jakosci
robot..

6.2. Kontrola jakoSci wykonania poreczy

Sprawdzeniu podlegajg prostoliniowo$¢ i prawidtowo$¢ wykonania i zamocowania porgczy oraz prawidtowo$é
ochrony antykorozyjnej. Dopuszczalna odchytka od prawidtowego przebiegu wynosi 0,5 cm na dtugosci 8 m.
Ocena jakos$ci powtoki ochronnej polega na sprawdzeniu grubosci powloki malarskiej za pomocg
grubosciomierzy o zakresie pomiarowym 0+500 um z doktadno$cia wskazan + 10 % zgodnie z BN-89/1076-
02.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru robot podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.1. Ogélne zasady
obmiaru robét.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 m (metr) wykonanej i zmontowanej poreczy wraz z zakotwieniami na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogblne zasady odbioru robot podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Odbiér robot.
Inspektora Nadzoru oceni wyniki badan i pomiaréw w przedtozone przez Wykonawce zgodnie z pkt. 6
niniejszej SA. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektora Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wiasny w ustalonym terminie.

8.2. Odbiér czesSciowy

Odbiorowi czgsciowemu podlegaja:

- dostarczone na budowe elementy poreczy,

- ochrona antykorozyjna

- ustawienie podzestawow poreczy przed ich ostatecznym osadzeniem (obetonowaniem) w otworach.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega prawidtowo$¢ zamocowania poreczy oraz jej prostoliniowos¢ i uzupehienie
powloki antykorozyjne;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.1.
Ustalenia ogoélne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 m (metr) zmontowanej poreczy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci
wykonanych rob6t na podstawie wynikoéw pomiardw.

Cena wykonania robot obejmuje:

- przygotowanie robot,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania przygotowanych segmentow,

- wywiercenie otworéw pod stupki poreczy,

- ustawienie, zmontowanie i wyregulowanie porgczy na obiekcie oraz oczyszczenie i uporzadkowanie miejsca
robot,

- ochrong antykorozyjna,

- wykonanie badan.

Odpady i ubytki materialowe sg uwzglednione w cenie jednostkowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

6. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

8. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki
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10.
11.
12.
13.
14,
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki rownolegloscienne IPE walcowane na goraco

PN-H-93460-03 Ksztaltowniki stalowe gigte na zimno otwarte. Ceowniki rOwnoramienne ze
stali weglowej zwyktej jakoscio Rmdo 490 MPa

PN-H-93460-07 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Zetowniki ze stali wgglowe;j
zwyktej jakosci o Rm do 490 MPa

PN-H-93461-15 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte, okreslonego przeznaczenia.
Ksztaltownik na porecz drogowa, typ B

PN-H-93461-18 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte, okreslonego przeznaczenia.
Ceowniki potzamkniete prostokatne

PN-H-93461-28 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte, okreslonego przeznaczenia.
Pas profilowy na drogowe bariery ochronne

PN-M-82101 Sruby ze tbem sze$ciokatnym

PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okragtym i
kwadratowym

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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B.03.04. KONSTRUKCJE BETONOWE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t betonowych i zelbetowych w konstrukcjach wykonywanych na mokro, zwigzanych z budowa z budowa
budowli hydrotechnicznych .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é,
ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
dos$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu betonu hydrotechnicznego
klas ponizej BH 25 i obejmujg wszystkie konstrukcje betonowe i zelbetowe takie jak: fundamenty, podpory,
mury, konstrukcje szkieletowe, ptyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem
i obstugg obiektow.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa Inspektora
Nadzoruyjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

—  wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

—  przygotowaniem mieszanki betonowej,

— ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

—  pielggnacja betonu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi polskimi
normami i SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.4. Okre$lenia podstawowe.., a takze podanymi ponizej:
Beton hydrotechniczny lub beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtona¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.
Stopien wodoszczelno$ci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzglgdem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dzialajacego na probki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B20 lub BH 20) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatos$ci na $ciskanie. Liczba po literze B(H) oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang Ry~ W MPa.
Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie Ry - wytrzymatosé¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek sze$ciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.5. Ogélne
wymagania dotyczace robot.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2. Materiaty.
Wymagania dotyczace jakos$ci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.
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2.2. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) dla betonu klasy
< B25 - klasa cementu 32,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone §wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany
jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nast¢gpujacym
badaniom:

- oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1: 1996,

PN-EN 196-3: 1996, PN-EN 196-6:1997,

- sprawdzenie zawarto$ci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego muszg spetniac
nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania - najpozniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu r6wnomierno$ci zmiany objetosci:

- wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm,

-wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawarto$ci grudek (zbrylen), nie
dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystepowania w
cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilo$ci grudek niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i
nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie
moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujgcego sie¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych $cianach),

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen.

Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwornig, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana osobno
w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.2.2. Kruszywo

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
Umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sig.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie stalo$cig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Kruszywa grube powinny wykazywaé¢ wytrzymatos$¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodna z
wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie
grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- /3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

-3/, odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
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Zawarto$¢ poszczegolnych frakceji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:

- do 1,00 mm - 53=76%.

- do 0,50 mm - 33=48%,

- do 1,00 mm - 53=76%.

Piasek powinien spelniaé nastepujace wymagania:

- zawarto$¢ pylow mineralnych - do 1,5%.

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywac
zwigkszenia wymiar6w liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obeych - do 0,25%,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

- zawarto$¢ zanieczyszcezen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26,

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego pelnych badan
wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712,
uzycie takiego kruszywa moze nastapic po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa

wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

Do wytwarzania mieszanek betonowych klasy B10 i nizszej nalezy stosowaé kruszywo mineralne
odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tym, ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza

niz klasa betonu.

2.2.3. Woda zarobowa do betonu

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajacym

- przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

- przyspieszajaco-uplastyczniajacych

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych: - napowietrzajaco-uplastyczniajacych

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog
i Mostow oraz posiadac atest producenta.

2.2.5. Hydrostop (sypki proszek cementowo piaskowy ) — ochrona i uszczelnienie betonu i zelbetu.
Mieszanka zawiera klinkier cementowy i moze wysusza¢ oraz podraznia¢ skore oraz btony §luzowe. Posiada
atest PZH nr HK/W/0123/01/2004 i kart¢ bezpieczenstwa.

Posiada aprobate techniczng ITB AT-15-7076/2006

2.3. Wymagane witasciwosci betonu

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i Inspektora Nadzoruyjnych musi spetnia¢ nastgpujace
wymagania:

- nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymato$ci na $ciskanie nie wiekszy niz 20%
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- wodoszczelno$¢ - wigksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-0625C tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci.

Zawartos$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewnia¢ niezbgdng
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wicksza niz 42% przy kruszywie
grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:
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- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3=5) mieszanek betonowych o - - ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych r6zna, ale nie wicksza od dopuszczalnej,
ilos¢ piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje si¢ najwicksza masa objgtosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego
mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie
uzyskanych wytrzymato$ci betonu z mieszanek o réz-nych wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych od
warto$ci przewidywanej teorétycznie) wykonanych ze stosowanych materialow. Dla teoretycznego ustalenia
warto$ci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), §rednig wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie
nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 Rpg

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczac:

- wartoéci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych.

- wartoéci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,
- wartoéci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Maksymalna ilo$é cementu wynosi 400 kg/m?® dla betonu klasy BH25

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu
i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

- metod! Ve-Be,

- metoda stozka opadowego.

Roéznice pomiedzy zalozong konsystencja mieszanki z kontrolowana metodami okreslonymi w normie PN-B-
06250 nie mogg przekraczac:

+20% wartosci wskaznika Ve-Be,

+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar™ przy pomocy stozka opadowego.

2.4. Wymagane witasciwosci mieszanki hydrofobizacyjne;j

Posta¢ - szary proszek

Podloze - beton B15 do B45
Gestosé objetoéciowa - 1,8 kg/dm® £ 10 %
Tlo$¢ wody -0451nalkg
Przyczepnos$¢ po 28 dniach ->2do 4 MPa
Mrozoodpornosé - z F50 wzrasta do F150
Temperatura stosowania - 2°C do 20°C
Euroklasa reakcji na ogien -Al

Nanoszenie hydroskopu odbywac si¢ powinno po minimum 7 dniach dojrzewania betonu lub jego naprawach,
odbywa si¢ to poprzez r¢czne nanoszenie technikg malarska na mokro jedng lub dwie warstwy a takrze
agregatem tynkarskim przy wydajnosci slimaka 10 litréw /min.

Na $cianach nararzonych naparcie wody nanoszac izolacj¢ pedzlem nalezy naktada¢ dwie warstwy po
minimum 0,8 kg/m2 suchego produktu w warstwie. Droga warstwe nalezy nanosi¢ krzyzowo 2 do 5 godzin po
pierwszej. Decyzja nanoszenia jednej czy dwoch warstw zalezy od jakoéci betonu, grubos$ci narzutu,
spodziewanego naporu wody , gtadkos$ci powierzchni oraz czy izolacja jest naktadana z dwoch stron $ciany
czy jednej.

2.5. Materialy izolacyjne

Do izolowania powierzchni betonowych majacych kontakt z gruntem i innych wskazanych projektem
nalezy stosowa¢ materiaty wskazane w dokumentacji projektowej lub SST posiadajace aprobate techniczng
oraz atest producenta:

— emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM ,
— roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 ,
— lepik asfaltowy na goraco bez wypeiaczy wg PN-C-96177 ,
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— papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 oraz wg BN-88/6751-03 ,
— mieszanka hydrofobizacyjna

— wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajace aprobaty techniczne -
za zgoda Inspektora Nadzoru.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt.3. Sprzet.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot zostana
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikoéw powinno si¢ odbywaé wylacznie
w betoniarkach 0 wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o $rednicy nie
wickszej od 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyznie poziomej, o czgstotliwosci
6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt4. Transport
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samo-chodowych (tzw.
gruszek). Ilos¢ ,,gruszek™ nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu
lub innych $r°dkow zaak-ceptowanych przez Inspektora nadzoru.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zalecenia ogdlne
Ogblne zasady wykonania robét podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5. Wykonanie robot.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.
Rozpoczecie robodt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujace;j:
—  wybor sktadnikéw betonu,
— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
—  sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,
—  sposoéb transportu mieszanki betonowej,
—  kolejnos¢ i sposob betonowania,
— wskazanie przerw roboczych i sposobu laczenia betonu w tych przerwach, - sposob pielegnacji
betonu,
— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
— zestawienie koniecznych badan
—  Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nad-zoru
prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
— prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
— prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia,
—  zgodno$¢ rzednych z projektem,
— czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢
otuliny,
—  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
— prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
— prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanalow, wpustow, sgczkdw, kotw, rur itp.),
—  gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania,
—  Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
— Betonowanie mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w SST wymagania.
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:
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+2% - przy dozowaniu cementu i wody
+3% - przy dozowaniu kruszywa
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w

roku.

Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesiacu. Przy
dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglgdnia¢ korekte zwiazang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga
si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W
przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomoca rYnny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdw dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglgdnia¢ nastepujace zalecenia:

w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktadaé¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociagu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami 0 grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy,

przy betonowaniu oczepow, gzymsOéw, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac
wibratory wglebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastgpujace warunki:

wibratory wglebne stosowac o czgstotliwosci min. 6000 dr'gan na minutg, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegltosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

podczas zageszczania wibratorami wgtgbnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos¢ 5=8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20=30 s., po czym
wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym,

kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3=0,5 m,

belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugoscei;

czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kiernku dlugos$ci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak,
aby nie powstawaly martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w prerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze §wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczefnstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
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W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce
robot za pomocg mat lub folii.
5.4. Pielegnacja betonu
Bezpos$rednio po zakoficzeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakoficzenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast¢pne dni co najmniej 3 razy na dobg.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymatos$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujace wymagania:
— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
—  pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
— roéwno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadacd
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wieksze
niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej
wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.6. Izolacja powierzchni betonu

Przed utozeniem izolacji w miejscach stykania si¢ betony z gruntem oraz wskazanych w dokumentacji
projektowej, powierzchnie izolowane nalezy zagruntowac np. przez:

— dwukrotne smarowanie betonu emulsja kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,
—  posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
—  lub innymi materiatami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Zagruntowang powierzchni¢ bezposrednio przed utozeniem izolacji nalezy smarowac lepikiem
bitumicznym na goraco i utozy¢ izolacje z papy asfaltowe;.

Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajow izolacji po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.
Elementy nie pokryte izolacjg przed zasypaniem gruntem nalezy smarowa¢ dwukrotnie lepikiem bitumicznym
na goraco.

5.7. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpor) nalezy wykonaé
wedhug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymato$ciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:

—  szybko$¢ betonowania,

—  sposob zageszczania,

—  obciazenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

—  zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

—  zapewnia¢ jednorodna powierzchnie betonu,

—  zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢,

—  zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

—  wykazywa¢ odpornos$¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.
Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz¢é¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych Hl1 lub 1V klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.
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Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowac polaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tas§mami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy
zwrécié szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek
i poprzecznic.
Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane
w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowej.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu whudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢
probki kontrolne w postaci kostek szeSciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
- 1 probka na 100 zarobow,
- 1 probka na 50 m3 betonu,
- 3 probki na dobg,
- 6 probek na parti¢ betonu.
Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sig,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymaltos¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie
pb6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w okresie
krotszym niz od 28 dni.
Dla okres$lenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normag
PN-B-06250. Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych f bada¢ w okresie 28 dni zgodnie
z normg PN-B-06250. Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukcji.
Dla okreslenia mrozoodpornos$ci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowani co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywaé
w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250.
Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycigtych z konstrukc;ji.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dang partie
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzié¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych
o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub §rednicy 100 mm.
Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na probkach wycietych z Konstrukeji.
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wilasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikoéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegdéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

—  badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

—  badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub czgstosé badania
wedtug
Badania 1) Badanie cementu: Bezposrednio przed uzyciem kazdej
sktadnikdéw Czas wigzania PN-EN 196-3 dostarczonej partii
betonu stato$¢ objetosci jw.
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Rodzaj badania Metoda badania Termin lub czestos¢ badania
wedhug
obecnos¢ grudek PN-EN 196-6
wytrzymatosé PN-EN 196-1
jow. 2) Badanie kruszywa jw.
sktadu ziarnowego PN-EN 133-1
ksztattu ziaren PN-EN 133-3
zawartosci pytow PN-EN 133-9
zawartos$ci zanieczyszczen PN-B-06714/12
wilgotnosci PN-EN 1097-6
jow. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robdt i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia
jow. 4) Badanie dodatkow i domieszek PN-B-06240 i
Aprobata Techniczna
Badanie Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczg¢ciu robot
mieszanki
betonowej
jow. Konsystencja jow. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na zmiang
robocza
JRVA Zawartos$¢ powietrza Jw. Jw.
Badanie betonu | 1) Wytrzymato$¢ na $ciskanie na probkach jow. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu kazde;j
partii betonu
jow. 2) Wytrzymato$¢ na $ciskanie — badanie PN-B-06261 W przypadkach technicznie uzasadnionych
nieniszczace PN-B-06262
jow. 3) Nasiagkliwo$¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukcji i raz na 5000 m?
betonu
JRVA 4) Mrozoodporno$é¢ Jw. Jw.
j.w. 5) Przepuszczalno$é wody j.w. j.w.

6.2. Tolerancja wykonania
6.2.1. Wymagania ogoélne

- Rozréznia sie¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca si¢ w przypadku

wykonywania elementow szczegolnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych

konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:

a) zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typéw odchylen, ktore powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi w

normie, tgcznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegolnych elementéw konstrukcji.

- Doktadno$¢ pomiaréw odchylek geometrycznych powinna by¢ okre§lona w ustaleniach projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpo6r i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych
i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub stupow.

- Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budowli powinny przyjmowaé warto$ci roznoimienne w stosunku
do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjaé
dziatania korygujace.
6.2.2. System odniesienia
- Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa
geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementow konstrukcji

zgodnie z nor-mami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.2.3. Fundamenty (tawy — stopy - ptyty)
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego
nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 20 mm przy klasie tolerancji N1, = 15 mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.4. Stupy i $ciany
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdw i $cian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy Klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunku do
shupow 1 $cian sasiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
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- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na

kazdym poziomie nie powinno by¢ wicksze niz:

+20 mm przy L ?30m,

+ 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,

+ 0,10 (L+500) przy L ?500 m.

- Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomigdzy poziomami przylegltych

kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:

+ h1300 przy klasie tolerancji N1,

+ h/400 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygigcie stupa lub §ciany pomiedzy poziomami przyleglych kondygnacji nie powinno by¢
wieksze niz:

+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na
wysokosci Th; w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wieksza niz:

% h; /300 \/ﬁ przy Klasie tolerancji N1,

>h; / 400 \/ﬁ przy klasie tolerancji N2.

6.2.5. Belki i plyty

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do o0si stupa nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpoér belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wicksze niz:
+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1

+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15 mm przy Klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygigcie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy Klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegltych stropéw sasiednich kondygnacji nie

powinno by¢ wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2,

- Dopuszczalne odchylenie poziomu H; stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy
nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy H;? 20 m,

+ 0,5 (H;i+20) przy 20 m < Hi < 100 m,

+ 0,2 (H;+200) przy Hi > 100 m.

6.2.6. Przekroje

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru i przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 0,04 I; lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
plaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i poltaczen pretéw nie powinno by¢

wigksze niz:

-10 mm przy Klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie
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- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze
niz;
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wicksze niz:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny byé
wigksze niz:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosno$é¢ (odchylenie od obrysu)
w plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:
L/100 ? 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 ? 10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2
6.2.8. Otwory i wktadki
- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordéw i wkladek nie powinno by¢ wigksze
niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7. Obmiar robot.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr sze$cienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej
przyjmuje si¢ ilos¢ konstrukeji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skosow
o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Odbior robot.
8.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.2. Odbiér roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektor-a nadzoru.
8.3. Odbiér koncowy
Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robo6t betonowych i spetnieniu innych warunkow dotyczacych tych rob6t zawartych w umowie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.1.
Ustalenia ogolne.
9.1. Cenajednostkowa
Cena jednostkowa uwzglednia:
— - zaKup i dostarczenie niezbgdnych czynnikoéw produkeji,
— - wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
— - oczyszczenie deskowania,
- przygotowanie i transport mieszanki,
- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,
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— - wykonanie przerw dylatacyjnych,

— - wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworow, jak roéwniez

— o0sadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

— - rozbiodrkg deskowan, rusztowan i pomostow,

— - oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wilasnoécig Wykonawcy, materiatow

rozbiorkowych,

— - wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.
Cena jednostkowa uwzglednia zakup, dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji, przygotowanie,
transport i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacjg, ulozenie i rozbidrke deskowan,
oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie bedgcych wiasnoscia Wykonawcy materiatéw rozbiorkowych poza

pas drogowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-01801

PN-B-03150/01

PN-B-01100
PN-EN 197-1
PN-EN 196-1
PN-EN 196-2
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
PN-B-04320
PN-EN 934-2
PN-EN 480-1

PN-EN 480-2
PN-EN 480-4

PN-EN 480-5
PN-EN 480-6
PN-EN 480-8
PN-EN 480-10

PN-EN 480-12
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261
PN-B-06262

PN-B-14501
PN-B-06712

PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13

PN-EN 933-1

PN-EN 933-4

PN-EN 1097-6

PN-B-06714/34

PN-B-32250
PN-B-04500
PN-C-04541

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dla cementu powszechnego uzytku.
Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymato$ci.

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci.

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarne;.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. ~ Analiza w odczerwieni.
Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci chlorkéw
rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci alkaliow
w domieszkach.

Beton zwykty.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci
betonu na $ciskanie za pomocg mlotka Schmidta typu N.

Zaprawy budowlane zwykle.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytow mineralnych.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik
ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw.Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie relatywnosci alkaliczne;j.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatoéci, pozostato$ci po prazeniu, straty przy
prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i
substancji rozpuszczonych lotnych.
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PN-C-04554/02  Woda i $cieki. Badania twardoéci. Oznaczanie twardo$ci ogélnej powyzej 0,337 mval/dm?®
metoda wersenianowa.

PN-C-04566/02  Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkow rozpuszczalnych metoda kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem o-
hydroksyrtgciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwiazkow. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkOw rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna.

PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawarto$ci chloru i jego zwigzkow oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metoda miareczkowa jodometryczna.

PN-C-04628/02 Woda i $cieki. Badania zawarto$ci cukréw. Oznaczanie cukrow ogolnych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodg kolorymetryczna z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtbwne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogolne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogo6lne wymagania i
badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie
jakosci.
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B.03.05 ZBROJENIE BETONU
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zbrojeniowych stalg zwykla St0s w konstrukcjach wykonywanych na mokro, zwigzanych z budowa

z budowg budowli hydrotechnicznych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢,
ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
budowli zelbetowych wymienionych w punkcie 1.1.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie robot
zwiazanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jako$ci robdt i materiatow.

Zakres robot obejmuje wszystkie elementy konstrukcyjne jak: fundamenty, podpory, mury, konstrukcje
szkieletowe, plyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg obiektow.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi polskimi
normami i SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt.1.4. Okreslenia podstawowe..

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym, zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukeji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w Sposob
czynny.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.4. Okreslenia
podstawowe..

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogblne wymagania dotyczace materialéw podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt.2. Materiaty.
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIlIIN,
gatunku RB500W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.

2.2. Klasa i gatunek stali zbrojeniowej

Przy wykonywaniu robdt objetych niniejsza Specyfikacja stosuje si¢ nastepujaca klase i gatunek stali
zbrojeniowej: AllIN, gatunku RB500W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

Tabela 1

2.3. Witasnosci mechaniczne i technologiczne stali

Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-H-84023. W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac pekniec,
naderwan i rozwarstwien.

2.4. Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia
widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania,
wtracenia niemetaliczne, wzery, wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sa dopuszczalne jesli

82



FACOM o wioitd LA FPP (@ o

sita w precyzji

NFOSIGW

Projekt LIFE14 CCA/PL/000101 Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrownowazong gospodarke woda w przestrzeni miejskiej Radomia jest
wspoffinansowany z Instrumentu Finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretéw gladkich o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla
pretow o wigkszych $rednicach.

2.5. Odbiér stali na budowie

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktdre powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Za§wiadczenie to powinno zawieraé:

- znak wytworcy,

- 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- §rednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wytopu lub partii,

- znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wiazki czy tez kregu.

Dostarczong na budowg stal, ktora:

- nie ma zaswiadczenia (atestu),

- ogledziny zewngtrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wlasnosci,

- peka przy wykonywaniu hakow,

nalezy zbada¢ laboratoryjnie zgodnie z PN-H-04310.

2.6. Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakachz podziatem
wg wymiardw i gatunkow.

2.7. Badanie stali na budowie

Badaniu stali na budowie nalezy podda¢ kazda osobna partie stali do 60 ton. Z kazdej partii nalezy pobraé
po 6 probek do badania na zginanie i 6 probek do okreslenia granicy plastycznosci. Stal moze

by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wowczas, jesli na probkach zginanych nie nast¢puje pekniecie

lub rozwarstwienie. Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu
lub Zadanej - stal badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt.3. Sprzet.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogoélnym. W szczegodlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gigtarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadaé
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne
dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
3.2. Sposob wykonania robot

Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu urzadzen do prostowania, ciecia i gigcia
stali.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt4. Transport
Wygigta stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $srodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5. Wykonanie robot.
5.2. Wykonanie zbrojenia

5.2.1. Oczyszczenie powierzchni zbrojenia

Prety 1 walcowke przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i bota. Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé

np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretdw powinno by¢
dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej

ich korozji.
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5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm. W przypadku stwierdzenia krzywizn

w pretach stali zbrojeniowej nalezy ja prostowac. Cigcie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywacé rgcznie
lub mechanicznie.

Dopuszczalna roznica dtugosci preta liczona wzdhuz jego osi od odgiecia do odgigcia w stosunku do podanych
na rysunku nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Haki, odgi¢cia pretow, ztacza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg Dokumentacji Projektowej

z rdbwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-S-10042.

5.2.3. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywacé przed ustawieniem szalowania bocznego.
Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonywac bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu pretow. Dla
zachowania wlasciwej grubosci otulin zgodnych z norma i Dokumentacja Projektowa nalezy uktadane

w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ przektadkami betonowymi wigzanymi do prgtow lub z tworzyw sztucznych
o grubosci rownej grubosci otulenia. Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu

w deskowaniu nalezy taczy¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa przez spawanie lub wiazanie. Laczenie
pretow nalezy wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami hormy PN-91/5-10042. Zgrzewanie lub spawanie
pretow moga wykonywaé jedynie spawacze wykwalifikowani, majacy odpowiednie uprawnienia.
Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé¢ drutem migkkim, spawaé lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
Skrzyzowanie zbrojenia plyt nalezy wiazac lub spawac:

- w dwoch rzgdach pretow skrajnych - kazde skrzyzowanie,

- w pozostatych rzgdach - co drugie w szachownicg.

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno przekraczac¢

3 %. Zamknigcia strzemion nalezy umieszczaé¢ na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan pretow

i strzemion styki spawania moga si¢ znajdowac na jednym precie. Liczba uszkodzonych skrzyzowan

w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach ptaskich nie powinna przekracza¢ 4 w stosunku

do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie ptaskim. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie
nie powinna przekracza¢ 25 % ogolnej ich liczby.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6. Kontrola jakosci
robot..
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatdw, zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujagcymi normami.
6.2. Badania w czasie budowy
6.2.1. Sprawdzenie materiatow
Sprawdzenie materialow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym w Dokumentacji
Projektowej i czy sg zgodne ze Swiadectwami jakosci i protokétami odbiorczymi.
6.2.2. Sprawdzenie zbrojenia
Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomnicag i tasmg, suwmiarka
i poréwnanie z Dokumentacja Projektowg oraz norma PN-63/B-06251.

6.3. Badanie wytrzymatosci

Badanie wytrzymatosci siatek i szkieletow ptaskich nalezy przeprowadzi¢ przyjmujac za partie ich tagczng mase
nie przekraczajaca 10 ton. Liczba badanych siatek lub szKieletow ptaskich nie powinna by¢é mniejsza niz 3

na partie.

Badania nalezy przeprowadza¢ rozrywajac prety w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny siatki lub szkieletu
na calej siatce, podpierajac pret gérny w miejscach taczenia i podwieszajac cigzar do preta dolnego. Badany
wezel powinien wytrzymac obcigzenie nie mniejsze od podwojnego cigzaru siatki lub szkieletu ptaskiego.
Badaniu nalezy poddawac trzy skrzyzowania pretow, jedno w rzgdzie skrajnym i dwa w rzedach $rodkowych.
W przypadku gdy jedno ze skrzyzowan zostanie zerwane, probom nalezy podda¢ co najmniej cz¢$¢ siatek

lub szkieletow ptaskich. Jesli badanie podwojnej liczby probek da rowniez wynik ujemny, wowczas parti¢
nalezy odrzucic.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét )
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.1. Ogélne zasady
obmiaru robot.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia tj. faczna dtugos¢ pretdéw poszezegolnych srednic pomnozong odpowiednio przez
ich mas¢ jednostkowa kg/m. Nie dolicza si¢ Stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloéci materiatu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach wigkszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Odbior robot.
Roboty objete niniejszag Specyfikacja podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory
jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaroéw, badan i oceny wizualnej.
Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sg:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robo6t zgodnie

z dokumentacja projektowg i SST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
8.2. Odbiory czesciowe
Odbiorom czgsciowym podlegaja materialy:

—  stal zbrojeniowa,

—  gotowe siatki i szkielety.
8.3. Odbiory kohcowe
Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

— zgodnosci z dokumentacjg projektowsa liczby pretow w poszczegodlnych przekrojach,

—  rozstawu strzemion,

— prawidlowosci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.1.
Ustalenia ogoélne.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 kilogram. Cena obejmuje zakup i dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie spawane ,,na styk” lub ,,na zaktad” oraz montaz
zbrojenia przy uzyciu drutu wiazatkowego w deskowaniu zgodnie z Dokumentacja Projektowsa i niniejsza
Specyfikacja, a takze oczySzczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy

i usuniecie ich poza pas drogowy.

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot na podstawie wynikow
pomiaréw i badan laboratoryjnych, oceny wizualnej oraz zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Ilo$¢ zbrojenia ze stali klasy A-0 zwigzang z niniejsza Specyfikacja podano na rysunkach w

Dokumentacji Projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-1:1991 Prety gladkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-I1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety Zzebrowane.

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania.
Poprawki PN-1SO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27
2. Bl 8/92 poz. 38
Zmiany: 1. Bl 4/84 poz. 17
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PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Projektowanie

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstruke;ji,
- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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B.03.06. KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robot
wchodza:

— wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych budowli hydrotechnicznych.

— wykonanie elementéw konstrukcyjnych z drewna klejonego GL32c w specjalistycznym

zaktadzie produkcyjnym,

— transport elementow na budowe,

— wiercenie oraz potaczenia z kratownicami z drewna litego C35,

— wykonanie elementow konstrukcyjnych z drewna litego

C35 w specjalistycznym zaktadzie produkcyjnym,

— wiercenie elementéw W miejscu wbudowania,

— wykonanie i montaz kompletnych drewnianych konstrukcji.
Wszystkie te elementy konstrukcji z drewna klejonego i litego i beda wykonane
w specjalistycznym zaktadzie produkcyjnym. Elementy beda impregnowane cisnieniowo
przeciw korozji biologicznej s$rodkiem chemicznym stosowanym przez Wytworce
konstrukeji i nastgpnie malowane dwukrotnie lakierem bezbarwnym aby drewno miato
naturalny wyglad na miescu wbudowania. Srodek impregnacyjny powinien zabezpieczaé
drewno réwniez przed ogniem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot
z Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano
w A.00.“Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1. Drewno
Materiatami potrzebnymi do wykonania
konstrukcji sa:
— drewno klejone klasy GL32c,
— drewno lite klasy C35,
— $rodek chemiczny do impregnacji i ochrony drewna
klejonego w  konstrukcji  nieostonietej i w Srodowisku
morskim. Srodek dobrany bedzie przez Wytworce elementow,
— lakier bezbarwny do malowania drewna,
— mocowanie tacznikéw do drewna gwozdziem karbowanym 4x50
i 4x60 lub wkretami,
— indywidualne taczniki stalowe.

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB - Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
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Wytrzymato$ci wytrzymatosciowe drewna iglastego C35 w N/mm?

Lp. Oznaczenie Minimalne wytrzymatosci
chcharakterystyczne drewna
[N/mm?]
| Zginanie 35
2 Rozcigganie wzdhiz wtokien 21
3 Rozciaganie w poprzek wtokien 0,4
4 Sciskanie w poprzek wiokien 2,8
5 Scinanie wzdhiz widkien 25
6 Scinanie w poprzek wiokien 4,0

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady Dopuszczalna wielkos¢

Seki w strefie marginalnej do 1/4

Seki na catym przekroju do 1/4

Skret widkien do 7%

Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki: a) 1/31/1

gltebokie b) czotowe

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow 4 mm

Oblina * dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do
1/4 szeroko$ci lub dlugosci

Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm 10 mm - dla grubosci do 75 mm,

b) bokow 10 mm - dla szerokos$ci do 75 mm,
5 mm - dla szeroko$ci > 250 mm ,
Wichrowato$¢ 6% szerokosci .

Krzywizna poprzeczna 4% szerokoSci.
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.
Nierownos¢ plaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos$¢ niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotnosé¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
- w dtugosci:  do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
- W szerokos$ci: do +3 mm lub do - 1 mm
- w grubosci: do +1 mm lub do - I mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
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¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
* dla lat 0 grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w szerokos$ci : +2 mm i -I mm dla 20% ilosci
* dla lat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokosci : +2 mm i -I mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawgdziakdéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -
2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i-2 mm.
2.2. kaczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - 1SO 4014:2002 Sruby z tbem
kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-TSO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby Nalezy stosowaé: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna Nalezy stosowac:

- wkrety do drewna z tbem szeéciokatnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z tbem
stozkowym wg PN-85/M-82503 ,
- wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia

powinny by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-
ITD/87 2 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng 1 plesnieniem
¢) Srodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstwg folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej
na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegltos¢
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbioér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.
— sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
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Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przy konstrukcji elementéw drewnianych budowli hydrotechnicznych
nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktore zapewnia
osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.

5.2. Konstrukcja nosna
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do I mm.
5.2.3. Dlugos¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny réznic¢ si¢ od projektowanych
wigcej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:

— w rozstawie belek, krokwi lub dzwigarow do 2 cm w osiach rozstawu belek do lcm w osiach

rozstawu krokwi,
— w dlugosci elementu do 20 mm,
— w odlegtoéci miedzy weztami do 5 mm,
w wysokosci do 10 mm.
5.2. 5 Elementy konstrukcji stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.
5.3. Belki , dzwigary
5.3.1. Rozstaw i przekroj belek lub dzwigaréw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.
5.3.2. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchyiki:
— wrozstawie belek lub dzwigaréw do 3 cm,
— w odchyleniu od poziomu do 2 mm na | m dtugosci.

5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione nie rzadziej niz co 2.5 m.
5.3.4. Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane srodkami
grzybobojczymi oraz zabezpieczone na dtugosci oparcia papag.
5.3.5. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej 3
cm.

5.4. Deskowanie powierzchni

5.4.1. Szeroko$ci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.

5.4.2. Deski uktada¢ strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami lub
srubami. Dtugo$¢ gwozdzi lub $rub powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wigksza od grubosci desek.
Czota desek powinny styka¢ si¢ tylko na krokwiach lub dzwigarach.

5.4.3. Deskowanie powinno by¢ uktadane z przerwa 2 mm .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w A.00.“Wymagania ogoélne”.

Kontrole robot nalezy przeprowadza¢ w dwoch etapach tj. w Wytwoérni i ha budowie.

W  zaktadzie produkcyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych elementow z
dokumentacja projektowa pod wzgledem wymiarow, uzytych materiatow, zabezpieczen
impregnujacych i ognioochronnych. Sprawdzi¢ nalezy takze zgodnos¢ uzytych materiatow z
odpowiednimi Aprobatami Technicznymi lub Certyfikatami. Na montazu sprawdzeniu podlegaja
potaczenia elementow z konstrukcja stupéw nosnych zelbetowych i migdzy soba.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w A.00.“Wymagania
ogolne”. Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z dokumentacja i
postanowieniami umowy. Jednostka obmiarowa jest:

— m*—dla elementow z drewna klejonego i litego,

- m?—dla impregnacji i malowania
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne warunki odbioru robot podano w A.00.“Wymagania ogélne”. Odbiorom podlegaja:
— dostarczone na budowe elementy konstrukcji,
—  montaz elementow w konstrukcji dachow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w A.00.“Wymagania ogolne”. Ptatnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow.
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w pl.4.

niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumentami odniesienia

sg:
— dokumentacja projektowa
— normy techniczne
— aprobaty techniczne
Normy:
PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne
dotyczace tarcicy.
PN-EN 386:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymagania produkcyjne i
eksploatacyjne.
PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone

warstwowo. Oznaczenia niektorych cech fizycznych i
mechanicznych.

PN-EN 1193:1999 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone
warstwowo. Oznaczenie wytrzymatosci na scinanie i wtasciwosci
mechanicznych w poprzek wiokien.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
wspolne dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-I1SO 8991:1996 System oznaczenia cze$ci ztgcznych.

91



FADOM o ol A FPP W) s

sifa w precyzji ™™= miejskie

NFOSIGW

Projekt LIFE14 CCA/PL/000101 Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrownowazong gospodarke woda w przestrzeni miejskiej Radomia jest
wspoffinansowany z Instrumentu Finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

B.04.01. KONSTRUKCJE STALOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem remontu, modernizacji oraz budowa nowych konstrukeji stalowych.
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz elementéw konstrukcji stalowych podlegajacych remontowi, modernizacji oraz
budowanych od nowa, zwigzanych z budows, przebudowa, modernizacja i remontem obiektow Inspektora
Nadzoruyjnych.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach

i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.4. Okreslenia
podstawowe..

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.5. Ogélne
wymagania dotyczace robot.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST A.00.
WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2. Materiaty i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;

z pdzniejSzymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360,

Z p6zniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania elementow konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach PN-S-10050:1989 i PN-82/S-10052 oraz warunkach technicznych D2.

2.2. Wymagania szczego6lowe

2.2.1.Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna odpowiadaé¢
wymaganiom norm powyzej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003; PN-EN 10027-1:1994; PN-EN
10027-2:1994; PN-EN 10021:1997; PN-EN 10079:1996; PN-EN 10204+AKk:1997; PN-90/H-01103; PN-871H-
01104; PN-88/H01105, a ponadto:.

2.2.1.1. Wyroby walcowane - ksztalttowniki:

dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407; PN-H93419:1997; PN-H-93452:1997
oraz PN-EN 10024:1998,

ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-71/H-93451; PN-H93400:2003 oraz PN-EN
10279:2003,

teowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93406 oraz PN-EN 10055:1999,

katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PNEN 10056-2:1998; PN-EN
10056-2:1998/Ap1:2003,

grodzice powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999,

rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-2:2000.
Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadaé nastepujacym
wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- mie¢ trwate ocechowanie,
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- mie¢ wybite znaki cechowe.
2.2.1.2. Wyroby walcowane - blachy:
- blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
- blachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,
- blachy zeberkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-73/H-92127,
- bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325,
Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadaé nastepujacym
wymaganiom;
- mie¢ atesty hutnicze i za§wiadczenia odbioru,
- mie¢ trwale ocechowanie,
- mie¢ wybite znaki cechowe.
2.2.1.3. Wyroby zimnogiete - ksztattowniki:
- ksztaltowniki zamknigte powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 102191:2000 oraz PN-EN 10219-
2:2000,
- ksztaltowniki otwarte powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/H-93460.00; PN-73/H-93460.01; PN-
73/H-93460.02; PN-731H-93460.03; PN-73/H-93460.04; PN-73/H-93460.05 oraz PN-73/H-93460.06
- grodzice stalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10249-1:2000; PN-EN 10249-2:2000
oraz PN-76/H-93461.03.
2.2.1.4. Inne materiaty:
- stalowe kratki pomostowe zgodne z dokumentacja projektowa,
2.2.2. Laczniki
Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
norm: PN-1SO 1891:1999; PN-1SO 8992:1996 oraz PN82/M-82054.20, a ponadto:
—  $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M82331.
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,
— nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,
— podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN I1SO 887:2002, PN-1SO 10673:2002,
PN-771M-82008, PN-79/M-82009 PN-79/M-82018 oraz PN-83/M82039,
— nity powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M82954.
2.2.3. Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN
759:2000, a ponadto:
— elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
—  drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,
— topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN73/M-69355
oraz PN-67/M-69356.
2.2.4.Sktadowanie materiatow i konstrukcji
Elementy konstrukcji stalowych i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane dzwigami.
Elementy cigzkie, dlugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ przed odksztatceniem.
Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Na miejscu sktadowania nalezy
rejestrowaé konstrukcje niezwlocznie po ich nadej$ciu, segregowac i uktadaé¢ na wyznaczonym miejscu na
podktadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od
siebie oraz oczyszczac¢ i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia.
Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem.
Laczniki sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

3. SPRZET
Roboty zwigzane z wykonaniem remontu, modernizacji oraz budowa nowych konstrukcji stalowych moga by¢
wykonywane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robot.
Wykonawca do montazu lub demontazu elementow konstrukcji stalowej powinien dysponowa¢ m.in.:

—  spawarkami,

— palnikami gazowymi,

—  zurawiami samochodowymi o udzwigu 10 Mg,

—  zurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru poszczegdlnych

elementow konstrukeji.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3. Sprzet.

4. TRANSPORT
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Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt4. Transport
Elementy konstrukcji stalowej zatadowane na srodki transportu powinny odpowiada¢ wymogom skrajni i by¢
trwale mocowane, aby w drodze nie ulegty zsunieciu, odksztatceniu, przewrdceniu itp. Sposob zatadunku,
transportowania i roztadunku nie powinien powodowac powstania nadmiernych deformacji, napre¢zen i
uszkodzen. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i
zdeformowaniem.
Wykonawca powinien wykonac ,,Projekt organizacji transportu” elementéw konstrukcji stalowej z Wytworni
na miejsce whudowania. Projekt podlega pisemnej akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
,»Projekt organizacji transportu" powinien zawieraé:
—  harmonogram realizacji transportu,
—  okres$lenie gabarytow i masy transportowanych elementow,
—  sposobu za i wyladunku elementow stalowych,
—  rodzaj $rodkéw transportowych,
—  w przypadku elementow, ktorych gabaryty przekraczajg skrajnie drogowa lub torowa, nalezy poda¢
planowang tras¢ transportu wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami pozwoleniami
i uzgodnieniami,
—  sposob oznakowania transportu elementow, ktorych gabaryty przekraczaja skrajni¢ drogowa
lub torowa, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym lub przepisami kolejowymi.
Wszelkiego rodzaju opracowania (projekty, ekspertyzy, opinie) wymagane przez jednostki uzgadniajace trasg
konwoju lub transportu, Wykonawca powinien wykona¢ we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.
Wszelkie uszkodzenia drég publicznych, linii kolejowej lub innych budowli i urzadzen powstate w trakcie
transportu Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na wlasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.
Wykonanie robot. Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-89/S-10050; PN-82/S-10052 oraz
warunkami technicznymi D2. Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoruowi do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich b¢da wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem i montazem elementoéw konstrukcji stalowej.

5.2. Zakres wykonywania robot w Wytwoérni

5.2.1. Wymagania ogoélne

Rozpoczecie robot poprzedza wykonanie przez Wytwornie "Projektu organizacji robot" zwigzanych z
wykonaniem elementoéw konstrukcji stalowej. Projekt podlega pisemnej akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
a rozpoczecie robot moze nastgpic¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy przez
Inspektora Nadzoru.

,»Projekt organizacji robot" powinien zawierac:

- harmonogram realizacji robot,

- projekt technologii spawania,

- harmonogram i spos6b przeprowadzania badan materiatow i spoin wymaganych odpowiednimi normami i
niniejsza SST,

- okreslenie odpowiedzialnych za wykonanie robot ze strony Wytworni,

- okres$lenie Podwykonawcow,

- okreslenie kwalifikacji os6b wykonujacych konstrukcje (spawaczy),

- okreslenie zrodet zaopatrzenia w stal konstrukcyjna,

- okreslenie zrodet zaopatrzenia w inne czynniki produkcji (elektrody, druty, topniki, $ruby itp.),

- okre$lenie sprzetu przewidzianego do wykonania konstruke;ji,

- okreslenie sposobu i trybu usuwania usterek,

- inne informacje, ktérych wymaga Inspektora Nadzoru.

,,Projekt technologii spawania" powinien zawierac:

- metodg spawania

- stosowany sprzet,

- rodzaj stosowanych materiatow,

- kolejno$¢ wykonywania spoin,

- pozycje taczonych elementow podczas spawania,

- sposdb przygotowania brzegdw elementow i rowkow do spawania,

- rodzaje obrobki spoin,

- metody kontroli i badan.
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Technologia spawania powinna zapewnia¢ minimalizacj¢ naprezen spawalniczych i odksztatcen.

Wytwérca powinien zobowigzaé si¢ do znajomosci i przestrzegania ustalen zawartych w SST i dokumentacji
projektowej, co potwierdza pisemnie ztozeniem odpowiedniej deklaracji Inspektora Nadzoruowi.

5.2.2. Przygotowanie i obrobka elementow

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej przed wbudowaniem powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem:

- gatunku stali,

- asortymentu,

- wlasnosci,

- wymiardw i prostoliniowosci.

Elementy, ktérych odchytki wymiarowe pod wzglgdem prostoliniowosci przekraczaja dopuszczalne odchyiki
wg PN-891S-10050, powinny podlega¢ prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub
gieciu nie powinny wykazywac peknie¢. Wystapienie tego rodzaju uszkodzen powoduje odrzucenie
wykonanych elementéw. Sprzgt uzywany do prostowania i giecia elementéw stalowych powinien by¢
zaakceptowany i sprawdzony przez Inspektora Nadzoru.

Cigcie elementow i sposob obrobienia brzegdw powinien by¢ wykonany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050.

Przed przystapieniem do sktadania elementow konstrukcji Inspektora Nadzoru przeprowadza odbior
elementow w zakresie usuniecia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegow
stykow z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050; PN87/M-04251 i PN-EN 1SO 9013:2002.

5.2.3. Sktadanie konstrukcji

5.2.3.1. Spawanie

Spawanie winno odbywac si¢ zgodnie z normg PN-89/S-10050.

Scalanie elementdéw konstrukcji stalowej przez spawanie powinno by¢ wykonane zgodnie z zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru ,,Projektem technologii spawania”.

Osoby kierujace spawaniem i spawacze powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia panstwowe.

Elementy stalowe konstrukcji spawane sg w Wytworni w elementy montazowe zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosciowej i odbiorowi zgodnie z ,,Projektem
technologii spawania". Badania wstepne wykonuje Wykonawca lub jednostka wskazana przez Wykonawce, a
wyniki w formie protokotéw przekazywane sg Inspektora Nadzoruowi.

Badania ostateczne spoin polegajace na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczacych wg PN-
751M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka wskazana przez Inspektora Nadzoru
lub Inspektora Nadzoru osobiscie.

W kazdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inspektora Nadzoru moze zarzadzi¢ kontrolg stosowanych
materiatdéw spawalniczych i sprawdzenie poprawnosci wykonywanych ztaczy spawanych.

W wyniku spawania powstaja naprezenia spawalnicze powodujace odksztatcenia elementéw konstrukcji
stalowej. Sposob usunigcia odksztatcen konstrukcji okresla ,,Projekt technologii spawania” w zgodzie z
zaleceniami PN-89/S-10050.

5.2.3.2. Polaczenia na $ruby

Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do tgczenia na $ruby powinny by¢ odpowiednio przygotowane,

i tak:

- trzpienie trzeba tak dopasowac¢ do otworu, aby $ruba wchodzita w otwor po lekkim uderzeniu miotkiem,

- gwint nalezy nacia¢ na takiej dtugosci, aby zwoje nie wchodzity w otwor czesci taczonych, co najmniej dwa
zwoje znajdowaly si¢ nad gorng powierzchnig nakretki a podktadka pod nakrgtke pokrywala co najmnie;j
zwoje.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa
Smaru,

- Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.2.4. Probny montaz nowej konstrukcji stalowej

Przed wystaniem elementéw montazowych nowej konstrukcji stalowej na plac budowy nalezy dokona¢
prébnego montazu w Wytwoérni. Montaz powinien by¢ dokonany przez Wytworce konstrukcji zgodnie

z wymaganiami normy PN-891S-10050.

Przed przystapieniem do probnego montazu powinien by¢ dokonany odbiér wytworzonych elementow
konstrukcji stalowej przez Komisj¢ Odbioru. Wynikiem odbioru jest protokét Komisji Odbioru i odpowiedni
wpis Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.

5.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewidziane dokumentacja projektowa zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji stalowej, jezeli
jest to mozliwe, nalezy wykona¢ w Wytworni zgodnie ze ST dotyczaca zabezpieczenia antykorozyjnego
konstrukcji stalowych.

5.3. Montaz nowej konstrukcji stalowej na budowie
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5.3.1. Wymagania ogélne

Rozpoczgcie robot poprzedza wykonanie, przez Wykonawce montazu, ,,Projektu montazu konstrukcji* wraz
z ,,Projektem technologii spawania". Projekt podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru, a rozpoczecie robot
moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.
,.Projekt montazu konstrukcji" powinien zawierac:

- harmonogram realizacji robot,

- projekt montazu z uwzglednieniem podparé¢ konstrukcji i kolejnos¢ scalania zgodnie z dokumentacja
projektowa,

- okreslenie odpowiedzialnych za wykonanie robét, ze strony Wykonawcy montazu,

- okres$lenie Podwykonawcow,

- okreslenie kwalifikacji 0s6b wykonujgcych montaz konstrukcji ( spawaczy ),

- okreslenie sprzgtu przewidzianego do wykonania montazu konstrukeji,

- ,,Projekt technologii spawania",

- ,Projekt wykonania potaczen na Sruby spr¢zajace,,,

- okreslenie sposobu zapewnienia badan przewidzianych w SST lub normach przedmiotowych,

- okreslenie sposobu i trybu usuwania usterek,

- ,,Projekt rusztowan montazowych",

- sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jezeli bedzie ona podparta podczas montazu w innych miejscach
niz przewidziane w dokumentacji projektowej,

-okreslenie sposobu zapewnienia bezpieczenstwa osob wykonujacych montaz konstrukcji,

- inne informacje, ktoérych wymaga Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do montazu konstrukcji, Wykonawca montazu powinien zapoznac si¢ z protokotem
odbioru konstrukcji od Wytworey i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Wykonawca montazu powinien zobowigzaé si¢ do znajomosci i przestrzegania ustalen zawartych w SST

i dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie ztozeniem odpowiedniej deklaracji Inspektora
Nadzoruowi.

Do montazu konstrukcji stalowej stosuje si¢ rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050.
Projekt rusztowan powinien by¢ oparty na obliczeniach statycznych odpowiadajacych warunkom normy
PN-82/510052.

Konstrukcja rusztowan i pomostow powinna by¢ sprawdzona na:

- sity wywotane obcigzeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami dodatkowymi,

- sity wywolane obcigzeniem od ludzi pracujacych przy montazu,

- sity od ci¢zaru narzedzi, urzadzen i materiatdw pomocniczych.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidtowy dostep do kazdego styku montazowego.
W czasie montazu nalezy dopilnowac, aby prace byty prowadzone zgodnie z projektem organizacji robot.
Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci elementow uprzednio
zmontowanych.

5.3.2. Prace przygotowawcze i pomiarowe

Przed przystapieniem do montazu konstrukcji na podporach nalezy wyznaczy¢ lub skontrolowac:

- polozenie osi mostu,

- polozenie osi dzwigarow,

- potozenie osi tozysk,

- poziom taw podtozyskowych,

Po wykonanym montazu nalezy skontrolowac:

- potozenie osi mostu w planie,

- potozenie osi dzwigarow,

- niwelete punktow charakterystycznych,

- wygiecia pretow $ciskanych i rozcigganych lub wybrzuszenia $rodnika blachownicy,

- zgodnos¢ przekroju poprzecznego mostu z obowigzujacymi skrajniami obiektu.

5.3.3. Wykonanie potaczen spawanych

Potaczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z ,,Projektem technologii spawania" i w ilo$ci
przewidzianej dokumentacjg projektows. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody Inspektora Nadzoru.
Kazda spoina powinna by¢ oznaczona osobistym znakiem spawacza, wybitym na obu koncach krotkich spoin
w odlegtosci 10 = 15 mm od brzegu, na dtugich spoinach co 1.0 m. Na Wytworcy spoczywa obowiazek
prowadzenia Dziennika spawania.

W czasie spawania wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wigksza niz 80%, a temperatura nie nizsza
niz +5 °C. W czasie opadow atmosferycznych, mgty lub mzawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy
nalezy ostonic.

Powierzchnie taczonych elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, thuszczu i innych
zanieczyszczen na szerokos$ci nie mniejszej niz 15 cm.

Spoiny powinny posiada¢ klase zgodna z dokumentacjg projektowa i projektem spawania.
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Spoiny czolowe powinny by¢ podpawane lub wykonane takg technologia, aby gran byta jednolita i gtadka.
Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie. Dopuszczalna wadliwo$¢ spoiny czotowej
wg PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999)
- dla ztgczy specjalnej jakosci - klasa wadliwosci W1,
- dla ztaczy normalnej jakosci - klasa wadliwosci W2.
Spoiny czotowe powinny posiada¢ klas¢ wadliwos$ci ztacza R1, a spoiny normalnej jako$ci powinny
odpowiada¢ wadliwosci ztacza R2 wg PN-871M-69772 (PN-EN 1435:2001).

Spoiny pachwinowe powinny odpowiada¢ klasie wadliwosci W2 wg PN-851M-69775 PN-EN 970:1999).
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-10050.
Koszt wszystkich badan przewidzianych SST, normg PN-89JS-10050 i innych zleconych przez Inspektora
Nadzoru ponosi Wykonawca.

Badania moga wykonywac jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca rob6t
montazowych zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacj¢ badan w postaci radiograméw oraz
protokotow, i przekazac je Inspektora Nadzoruowi podczas odbioru koficowego konstrukcji.
5.4. Montaz nowych elementéw konstrukcji stalowej na budowie

5.4.1. Wymagania ogolne
Rozpoczecie robot poprzedza wykonanie, przez Wykonawce montazu, ,,Projektu montazu elementow
konstrukcji stalowej" wraz z ,,Projektem technologii spawania". Projekt podlega akceptacji przez Inspektora
Nadzoru, a rozpoczecie robdt moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora Nadzoru
do Dziennika Budowy.
,,Projekt montazu elementéw konstrukcji" powinien zawierac:

- harmonogram realizacji robot,

- projekt demontazu elementéw konstrukcji stalowej przewidzianych do usuniecia z konstrukcji z
uwzglednieniem podpar¢ konstrukeji i kolejnosci usuwania elementow zgodnie z dokumentacja projektowa,
- projekt montazu nowych elementéw konstrukceji stalowej z uwzglednieniem podpar¢ konstrukeji i kolejnosé
scalania zgodnie z dokumentacja projektows,

- okreslenie odpowiedzialnych za wykonanie robbt, ze strony Wykonawcy montazu,

- okreslenie Podwykonawcow,

- okreslenie kwalifikacji 0sob wykonujacych montaz konstrukcji ( spawaczy ),

- okreslenie sprzetu przewidzianego do wykonania montazu konstrukcji,

- ,,Projekt technologii spawania”,

- ,Projekt wykonania potgczen na $ruby sprezajace”,

- ,Projekt wykonania potgczen na nity",

- okreslenie sposobu zapewnienia badan przewidzianych w SST lub normach przedmiotowych,

- okreslenie sposobu i trybu usuwania usterek,

- ,,Projekt rusztowan montazowych",

- sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jezeli bedzie ona podparta podczas montazu elementow konstrukcji
stalowej w innych miejscach niz przewidziane w dokumentacji projektowej,

- okreslenie sposobu zapewnienia bezpieczenstwa oséb wykonujacych montaz elementéw konstrukeji stalowej,
- inne informacje, ktoérych wymaga Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do montazu elementéw konstrukcji Wykonawca montazu powinien zapoznaé si¢

z protokotem odbioru elementéw konstrukcji przewidzianych do wbudowania i potwierdzi¢ to odpowiednim
wpisem do Dziennika Budowy.
Wykonawca montazu powinien zobowigzac si¢ do znajomosci i przestrzegania ustalen zawartych w SST i
dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie ztozeniem odpowiedniej deklaracji Inspektora Nadzoruowi.
Do montazu elementéw konstrukcji stalowej stosuje si¢ rusztowania stalowe wg PN-M48090:1996

i PN-89/S-10050. Projekt rusztowan powinien by¢ oparty na obliczeniach statycznych odpowiadajacych
warunkom normy PN-82/S10052.

Konstrukcja rusztowan i pomostéw powinna by¢ sprawdzona na:

- sity wywotane odcigzeniem konstrukcji stalowej koniecznym do demontazu elementow przewidzianych

do usunigcia i zamontowania nowych elementoéw konstrukcji stalowej,

- sity wywotane obcigzeniem od ludzi pracujgcych przy demontazu i montazu,

- sity od ciezaru narzedzi, urzgdzen i materiatdw pomocniczych.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidtowy dostep do kazdego miejsca robot
przewidzianego w dokumentacji projektowej.

W czasie montazu nalezy dopilnowac, aby prace byly prowadzone zgodnie z projektem organizacji robot.
Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio
zmontowanych.

5.4.2. Wykonanie potaczen spawanych

Potaczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z ,,Projektem technologii spawania" i w ilo$ci
przewidzianej dokumentacja projektowa. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody Inspektora Nadzoru.
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Warunki wykonania potaczen spawanych opisano w punkcie 5.3.3 niniejszej A.
5.4.3. Wykonanie potaczen na $ruby
Warunki wykonania potgczen na $ruby opisano w punkcie 5.2.3.3 niniejszej A.
5.4.4. Wykonanie potaczen na nity
Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do taczenia przez nitowanie powinny by¢ odpowiednio
przygotowane, i tak:
— 0§ otworu pod nit powinna by¢ prostopadta do tgczonych powierzchni, a krawedzie oczyszczone
z nierd0wnosci,
—  po rozwierceniu otworow sko$nos$¢ osi nie powinna przekracza¢ 3 % sumy grubosci Laczonych
elementow
i maksimum 3 mm,
—  przesunigcie osi otworu nie powinno by¢ wigksze niz 1 mm dla 30 % otworéw i 0.5 mm dla
pozostatych otwordw,
— owalnos$¢ otworow nie powinna przekraczac¢ 5 % s$rednicy nominalnej otworu.
—  Sprawdzenie jako$ci nitowania polega na oglgdzinach zewnetrznych, sprawdzeniu wymiaroéw tbow
(szablonem), pomiaru prawidlowos$ci zakucia tbow 1 szczelnosci taczonych blach (szczelinomierzem).

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogélne
Kontrola jako$ci wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementow konstrukcji juz istniejacych
polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-
89/S-10050 oraz niniejszej A.
Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego Planu Kontroli, obejmujacego migdzy innymi podziat
obiektu na czesci podlegajace 0sobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie zakresu, celu kontroli,
czgstotliwoscei badan, sposobu i ilo$¢ pobierania probek.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia Planu Kontroli, ktory podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.
Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Wykonawca, powotuje Komisje Odbioru, ktérej zadaniem jest
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementéw konstrukeji juz
istniejacej. Poszczegolne etapy wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych konstrukcji juz istniejgcych
sa odbierane przez Komisje poprzez sporzadzenie odpowiedniego protokohu.
Ocena poszczegolnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.
Kontrola jakosci robot..
6.2. Zakres kontroli i badan:
6.2.1. Materiaty
Materiaty stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej podlegaja kontroli zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszej A.
Przed wbudowaniem kazdorazowo stosowane materiaty powinny uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
6.2.2. Nowa konstrukcja stalowa
Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej A.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/S10050 oraz warunkom
podanym w niniejszej A.
6.2.2.1. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

— kontrola stali,

—  sprawdzenie elementow stalowych,

—  sprawdzenie wymiarow konstrukcji,

— sprawdzenie polaczen,

— sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

sprawdzenie poprawnosci wykonania konstrukcji poprzez wykonanie probnego montazu konstrukcji.

6.2. 2 2. Kontrola w czasie transportu i na budowie

—  sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

—  sprawdzenie, czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadaja wymogom skrajni i czy sa

trwale mocowane,

— sprawdzenie zgodnosci wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacja projektowq,

—  kontrolg jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

—  kontrolg jakosci powlok antykorozyjnych.
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.
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Roboty podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy.
6.2.3.  Elementy konstrukcji stalowej
Wykonanie i montaz elementow konstrukcji stalowej w juz istniejacych obiektach podlega kontroli zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej SA.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/S10050 oraz warunkom
podanym w niniejszej SA.
6.2.3.1. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania elementéw konstrukcji stalowej

—  kontrola stali,

— sprawdzenie elementow stalowych,

— sprawdzenie wymiar6w elementdw w stanie gotowym do montazu,

— kontrola jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

— sprawdzenie potaczen,

— sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych.
6.2.3.2. Kontrola w czasie transportu i na budowie elementdéw konstrukcji stalowej:

— sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

— sprawdzenie czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadaja wymogom skrajni i czy sg

trwale mocowane,

—  sprawdzenie zgodnos$ci wykonania elementoéw konstrukcji stalowej z dokumentacja projektowa,

—  kontrola jakosci powlok antykorozyjnych,

— sprawdzenie poprawnosci wykonania elementow konstrukcji poprzez wykonanie probnego montazu

istniejacej konstrukeji.

6.2.3.3. Kontrola montazu elementow konstrukcji stalowej istniejacej konstrukeji:

— sprawdzenie zgodnosci wykonania elementéw konstrukcji stalowej z dokumentacja projektowa,

— sprawdzenie potaczen,

—  kontrola jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

— kontrola jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr elementéw konstrukeji przeznaczonych do wbudowania w istniejaca konstrukcje oraz ewentualne
zalecenia co do sposobu haprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektora Nadzoru
wpisem do Dziennika Budowy.
Odbidr konstrukceji stalowej po wbudowaniu nowych elementéw w istniejaca konstrukcj¢ oraz ewentualne
zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen potwierdza Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika
Budowy.
Roboty zwiagzane z wykonaniem elementéw konstrukcji stalowej przeznaczonych do wbudowania w istniejaca
konstrukcje oraz montaz tych elementoéw podlega odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapdw robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7. Obmiar
robot.
Jednostka obmiarowa jest t (tona):
— wykonanej i zamontowanej konstrukcji stalowej jako catosci,
— wykonanych i zamontowanych w istniejacej konstrukcji nowych elementéw konstrukcji stalowej,
— zgodnie z dokumentacja projektowa i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Odbior
robot.

Inspektora Nadzoru, w porozumieniu z Wykonawcg, powotuje Komisje Odbioru, ktorej zadaniem jest
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji stalowej jako cato$ci jak i elementow konstrukcji stalowej
przeznaczonych do wbudowania w istniejgca konstrukcje.

Poszczegodlne etapy wykonania konstrukeji stalowej jako catosci i elementow konstrukcji stalowej
przeznaczonych do wbudowania w istniejacg konstrukcje sa odbierane przez Komisje poprzez sporzadzenie
odpowiedniego protokotu.

Do odbioru konicowego w Wytworni Wytworca przedktada wszystkie dokumenty techniczne, §wiadectwa
kontroli laboratoryjnej i technologicznej, swiadectwa spawaczy, pomiary odchytek, swiadectwa jakosci
materiatow, jak rowniez dziennik wykonania konstrukcji, dokumentacj¢ projektowa, rysunki warsztatowe,
protokoty odbioru cze$ciowego, protokét z pomiaru geometrii lub probnego montazu wytwarzanej konstrukcji.

99



FADOM o wledd A FPP @ o

sifa w precyzji ™™= miejskie

NFOSIGW

Projekt LIFE14 CCA/PL/000101 Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrownowazong gospodarke woda w przestrzeni miejskiej Radomia jest
wspoffinansowany z Instrumentu Finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Odbidr konstrukcji po roztadunku i uszkodzen powstalych w transporcie winien by¢ wykonany w obecnosci
Inspektora Nadzoru i powinien by¢ przez niego zaakceptowany. Wytworca powinien dostarczyé wszystkie
elementy konstrukcji stalowej oraz komplet dokumentdéw dotyczacych wykonanej konstrukcji.

Odbiodr konstrukeji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji
W wWytworni wraz z o$wiadczeniem wytworni, Ze usterki w czasie odbiorow miedzyoperacyjnych zostaty
usunigte.

Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako cato$¢ oraz elementy konstrukcji stalowych przeznaczone
do wbudowania w istniejgca konstrukcje uznaje si¢ za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacja
projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 51 6
niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.
Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci stanowi cena za 1 tong:

- wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej jako catosci,

- wykonanych i zamontowanych w istniejacej konstrukcji nowych elementow konstrukcji stalowe;,
zgodnie z dokumentacjg projektows, obmiarem robot, atestem producenta materialow i oceng jakosci
wykonania robét na podstawie pomiar6w i badan.

Cena jednostkowa obejmuje:

a) Wykonanie konstrukc;ji jako catosci oraz elementow konstrukcji stalowej przeznaczonych do wbudowania
w istniejaca konstrukcje:

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonania robot,

- opracowanie ,,Programu realizacji robot" wraz z ,,Projektem technologii spawania”, -

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,

- badanie i obrobka elementow stalowych do scalania,

- scalanie elementdw i ich spawanie,

- montaz probny konstrukceji,

- oznaczenie elementéw wedhug kolejno$ci montazu,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru,
- gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan.

b) Transport konstrukcji:

- wykonanie ,,Projektu organizacji transportu" wraz z niezbednymi projektami, ekspertyzami i opiniami,
- zatadunek konstrukcji na $rodki transportu,

- przewiezienie konstrukcji z wytworni na plac budowy,

- roztadunek konstrukcji na placu sktadowym na budowie,

- usuniecie uszkodzen powstatych w trakcie transportu,

¢) Montaz konstrukcji jako catosci na budowie:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie ,,Projektu montazu konstrukcji" wraz z ,,Projektem technologii spawania",

- wykonanie ,,Projektu rusztowan i pomostow",

- montaz rusztowan i pomostow roboczych,

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,

- montaz wstepny z regulacja geometrii,

- stale zespolenie elementéw przez spawanie,

- wykonanie innych potaczen ( na $ruby ),

- usuniecie ewentualnych usterek,

- demontaz ewentualnych rusztowan i pomostow roboczych,

- uporzadkowanie miejsca robot,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru,
- gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan.

d) Montaz elementéw konstrukcji stalowej w istniejacej konstrukcji:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie "Projektu montazu elementéw konstrukcji" wraz z "Projektem technologii spawania", "Projektem
wykonania pofaczen na sruby spre¢zajace” i "Projektem wykonania potaczen na nity",

- wykonanie "Projektu rusztowan i pomostow",

- montaz rusztowan i pomostéw roboczych,

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,

- montaz wstepny z regulacja geometrii,
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- stale zespolenie elementow przez spawanie,
- wykonanie innych pofgcze6 ( na nity lub $ruby ),

- usuni¢cie ewentualnych usterek,

- demontaz ewentualnych rusztowan i pomostow roboczych,

- uporzadkowanie miejsca robot,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru,
- gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan.
Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-S-10050:1989

2 PN-82/S-10052

3 PN-EN 10020:2003

4 PN-EN 10027-1:1994

5 PN-EN 10027-2:1994

6 PN-EN 10021:1997

7 PN-EN 10079:1996

8 PN-EN 0204+Ak:1997

9 PN-90/H-01103

10 PN-87/H-01104

11 PN-88/H-01105

12 PN-91/H-93407

13 PN-H-93419:1997

14 PN-H-93452:1997

15 PN-EN 10024:1998

16 PN-71/H-93451

17 PN-H-93400:2003

18 PN-EN 10279:2003

19 PN-91/H-93406

20 PN-EN 10055:1999

21 PN-EN 10056-1:2000

22 PN-EN 10056-2:1998

23 PN-EN 10056-2:1998 Ap1:2003
(poprawka)

24 PN-EN 10248-1:1999

25 PN-EN 10248-2:1999

26 PN-EN 10210-1:2000

27 PN-EN 10210-2:2000

28 PN-H-92203:1994

29 PN-H-92200:1994

30 PN-73/H-92127

31 PN-76/H-92325

32 PN-EN 10219-1:2000

33 PN-EN 10219-2:2000

34 PN-73/H-93460.00

35 PN-73/H-93460.01

36 PN-73/H-93460.02

37 PN-73/H-93460.03

38 PN-73/H-93460.04

39 PN-73/H-93460.05

40 PN-731H-93460.06

Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.
Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole glowne.
Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.
Stal. Wyroby. Terminologia.

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

Stal. Polwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne

Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco.

Dwuteowniki stalowe rownolegloscienne IPE walcowane na goragco. Wymiary.

Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na goraco. Wymiary.

Dwuteowniki stalowe z pochylona wewnetrzna powierzchnia stopek walcowane na goraco.

Tolerancja ksztattu i wymiarow.

Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne.

Ceowniki stalowe walcowane na goraco. Wymiary.

Ceowniki stalowe walcowane na goraco. Tolerancje

ksztattu, wymiaréw i masy.

Stal. Teowniki walcowane na goraco.

Stal. Teowniki rownoramienne z zaokraglona stopka i

ramieniem, walcowane na gorgco. Wymiary oraz tolerancje ksztattu i wymiarow.
Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.

Katowniki rownoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i

wymiarow.

Katowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stali

konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiarow.

Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy.

Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.

Tolerancje ksztattu i wymiarow.

Ksztattowniki zamknigte wykonywane na goraco ze

stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych.

Warunki techniczne dostawy.

Ksztattowniki zamknigte wykonywane na goraco ze

stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych.

Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.

Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

Stal. Blachy grube. Wymiary.

Blachy stalowe zeberkowe.

Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Ksztaltowniki zamknigte ze szwem wykonywane na

zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i

drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.

Ksztaltowniki zamknigte ze szwem wykonywane na

zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i

drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci

statyczne.

Ksztaltowniki stalowe gig¢te na zimno otwarte.

Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte.

Katowniki rownoramienne ze stali weglowej zwyktej

jakosci o Rm do 490 Mpa.

Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte.

Katowniki rownoramienne ze stali niskostopowej o

podwyzszonej wytrzymatosci o Rm powyzej 490

Mpa.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Ceowniki rownoramienne ze stali weglowej zwyklej

jakosci o Rm do 490 Mpa.

Ksztaltowniki stalowe gigte na zimno otwarte. Ceowniki rownoramienne ze stali

niskostopowej 0 podwyzszonej wytrzymatosci o Rm powyzej 490 MPa.

Ksztaltowniki stalowe gig¢te na zimno otwarte. Katowniki nieréwnoramienne ze stali

weglowej zwyklej jakosci o Rm do 490 MPa.

Ksztaltowniki stalowe gig¢te na zimno otwarte. Katowniki nierownoramienne ze stali
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PN-EN 10249-1:2000
PN-EN 10249-2:2000
PN-761H-93461.03
PN-1S01891:1999
PN-ISO 8992:1996
PN-82/M-82054.20
PN-EN 1SO 40142002
PN-61/M-82331
PN-911M-82341
PN-91/M-82342
PN-831M-82343

52. PN-83/M-82171
PN-EN ISO 887:2002
PN-1S010673:2002
PN-77/M-82008
PN-79/M-82009
PN-79/M-82018
PN-831M-82039
PN-88/M-82952
PN-88/M-82954
PN-EN 759:2000

PN-91/M-69430
PN-EN 12070:2002
PN-73/M-69355
PN-67/M-69356
PN-87/M-04251
PN-EN 1SO 9013:2002

PN-751M-69703
PN-851M-69775

PN-EN 970:1999
PN-871M69776

PN-EN 1435:2001
PN-EN 1712:2001
PN-M-48090:1996

PN-87/M-69772

niskostopowej 0 podwyzszonej wytrzymatosci o Rm powyzej 490 MPa.

Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztaltu i wymiarow.
Ksztattowniki stalowe gigte na zimno okreslonego przeznaczenia. Ksztattowniki na grodzice.
Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

Czgscei ziaezne. Ogolne wymagania dla $rub, wkretow, $rub dwustronnych i nakretek.
Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.

Sruby pasowane z tbem szesciokatnym.

Sruby pasowane z tbem szesciokatnym z gwintem krotkim.

Sruby pasowane z tbem szeciokatnym z gwintem dtugim.

Sruby z tbem szesciokatnym powiekszonym do potaczen sprezonych.

Nakretki sze§ciokatne powigkszone do polaczen sprezonych

Podktadki okragte do $rub, wkretow i nakretek ogolnego przeznaczenia. Uktad ogdlny.
Podktadki okragte do $rub z podktadka. Szereg maty, sredni i duzy. Klasa doktadnosci A.
Podktadki sprezyste.

Podktadki klinowe do dwuteownikow

Podktadki klinowe do ceownikow

Podktadki okragte do potaczen sprezonych.

Nity z tbem kulistym.

Nity z tbem stozkowym.

Spawalnictwo. materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy materiatow
dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogolne wymagania i
badania.

Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania tukowego
stali odpornych na petzanie. Klasyfikacja.

Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

Topniki do spawania zuzlowego.

Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatos$¢ powierzchni. Wartoscei liczbowe
parametrow.

Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiarow powierzchni
cietych termicznie (cigcie tlenem).

Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwos$ci na podstawie
ogledzin zewngtrznych.

Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne.

Spawalnictwo. Okreslenie wysokosci wad spoin na podstawie gestosci optycznej obrazu na
radiogramie.

Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania radiograficzne ztaczy spawanych.
Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania ultradzwigkowe ztaczy spawanych.
Rusztowania stalowe z elementow sktadanych do budowy mostow. Wymagania i badania
przy odbiorze zmontowanych konstrukcji.

Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwo$ci ztaczy spawanych na podstawie radiogramow.
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B.04.03. SZANDORY | ZASUWY DREWNIANE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem i zatozeniem zasuw drewnianych oraz drewnianych zamknig¢ szandorowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
i zatlozeniem szandoréw oraz zasuw drewnianych i obejmuja:
— dostarczanie materiatéw (doniesienie lub dowiezienie z miejsca sktadowania),
—  wymierzenie robot,
—  przygotowanie i ostruganie drewna,
— impregnowanie drewna,
— okucie szandorow lub zasuw,
—  Zzalozenie szandoréw lub montaz zasuw.
zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentacji Projektowej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z polskimi normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi
w A.00. WYMAGANIA OGOLNE, pkt 1.4. Okre$lenia podstawowe..
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 1.5. Ogolne wymagania
dotyczace robot.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéow podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 2. Materiaty.
2.2. Materialy do wykonania roboét
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przedmiotowych budowli, wg zasad niniejszej SST, sa:
— deski iglaste, obrzynane, wymiarowe grub. 28+45 mm, KL1I,
— bale iglaste, obrzynane, wymiarowe kl. |1,
—  krawedziaki iglaste, wymiarowe k. 11,
—  okucia stalowe,
—  $ruby stalowe z podktadkami i nakretkami,
—  $rodek impregnujacy do drewna.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 3. Sprzet.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Do wykonania robdt stosowac sprzet reczny i mechaniczny do obrobki drewna i stali.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt4. Transport
4.2. Transport materiatow
Transport materiatdbw moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru.
5. WYKONANIE ROBOT
Szandory i zasuwy drewniane wykonujemy w warsztacie. Montaz przeprowadzi¢ nalezy na obiekcie, ktorego
element one stanowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 6. Kontrola jakosci
robot..

6.2. Kontrola jakosci wykonania

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanej konstrukcji drewnianej

z Dokumentacja Projektowa i niniejsza A. Kontroli i sprawdzeniu podlegaja:
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—  wymiary szandoréw lub zasuw drewnianych,
—  szczelnoé¢ zasuw (ocena wizualna),
— Wspolpraca zasuw z urzadzeniami prowadzgcymi i wyciagowymi,
—  prostoliniowos¢ szandorow,
— dopasowanie do prowadnic (luz umozliwiajacy zalozenie i wyjecie szandordw, przyleganie
powierzchni styku z prowadnicg).
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 7.1. Ogélne zasady obmiaru
robot.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:1 m? (metr kwadratowy) powierzchni zamykajacej $wiatto budowli.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 8. Odbiér robot.
8.2. Zasady odbioru robét
Odbior robot polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacja Projektows i
wymaganiami okreslonymi w mniejszej SST, sprawdzeniu dokumentéw wykonanych badan oraz wizualnej
ocenie wykonanych robét.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Cena | m palisady obejmuje:
—  prace pomiarowe,
— dostarczenie materiatu na miejsce wbudowania,
—  wykonanie konstrukciji,
—  zamontowanie zasuw drewnianych lub zalozenie szandorow,
—  kontrolg prawidtowosci wykonania oraz dziatania zasuw,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogblnego przeznaczenia

4 PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i
badania

5. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rGwnoramienne

6. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcOwane na goraco

7. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okragtym i
kwadratowym

8. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

9. PN-M-82101 Sruby ze tbem sze$ciokatnym

10. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

11. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

12. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

13. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

14, PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki rownoleglto$cienne IPE walcowane na goraco

15. PN-H-93460-03 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki rGwnoramienne ze
stali weglowej zwyklej jakosci 0 Rndo 490 MPa

16. PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

17. PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

18. PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

20. BN-69/7122-11 Ptyty pilsniowe z drewna
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B.04.05. NAWIERZCHNIE Z PLYT ZELBETOWYCH

1.  WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem drog o nawierzchni z ptyt zelbetowych.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie I. 1.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem drog z ptyt zelbetowych.
a) roboty przygotowawcze (korytowanie, podbudowy, podsypki),
b) roboty ziemne,
c) roboty nawierzchniowe,
d) rozebranie drog.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST A.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 1.

Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST A.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.
1.5.1 Wymagania szczegdtowe
Trasa drogi tymczasowej powinna by¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST A.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.

Materialy do wykonania drog o nawierzchni z plyt zelbetowych.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu drog o nawierzchni z ptyt zelbetowych (typu MON oraz IOMB) sa:
- grunty do wykonania robot ziemnych w nasypach,
- prefabrykowane ptyty drogowe zelbetowe,
- kruszywa na podsypke.
2.2.1. Grunty
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa do budowy nasypdéw drog tymczasowych zostang uzyte grunty uzyskane
Z wykopow.
Wykonawca jest zobowigzany do wbudowania jedynie gruntow przydatnych do budowy
nasypow, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i spetniajagcych wymagania zawarte w normie BN-72/8932-01.
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST. ,,Wykonanie nasypow".
2.2.2. Prefabrykowane ptyty drogowe zelbetowe
Nawierzchnie drog nalezy wykonywac z ptyt drogowych zelbetowych petnych lub wielootworowych o
gwarantowanej jakosci, spelniajacych wymagania normy BN-80/6775-03/01. Dobor typu prefabrykatu w
dostosowaniu do przewidywanego przez Wykonawcg dopuszczalnego obcigzenia.
2.2.3. Kruszywo na podsypke
Kruszywo na podsypke i do wypelniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712. Na
podsypke stosuje si¢ mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, Zawartos¢ pytéw w kruszywie
na podsypke nie moze przekraczaé¢ 3%. Kruszywo nalezy przechowywac¢ w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkow, frakcji (grupy frakeji).
Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712.

3.  SPRZET
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 3.
Sprzet do wykonania drog o nawierzchni z plyt Zelbetowych
Do wykonania drog tymczasowych o nawierzchni z ptyt zelbetowych nalezy stosowa¢ sprzet:
- spycharki,
- rOwniarki,
- koparki,
- walce wibracyjne gtadkie.
- dzwigi.

4. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu
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5.1.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST A.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 4.

2. Transport materiatlow

Transport materiatow stosowanych do wykonania drog o nawierzchni z ptyt betonowych o nawierzchni
z plyt zelbetowych powinien odbywacé si¢ zgodnie z zaleceniami producenta w sposob dostosowany

do wymagan przepisow ruchu drogowego, zapewniajacy bezpieczenstwo tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST A.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Zakres wykonania robot
Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wlasciwych robot nalezy wykonac:
- prace pomiarowe,
- ewentualne usuni¢cie drzew i krzakéow,
- zdjecie humusu.
Wykonanie tych robot wg jednostek obmiarowych ww. specyfikacji.
Trasa drogi powinna by¢ przed wytyczeniem uzgodniona i zaakceptowana przez Inspektora nadzoru.
5.3 Koryto
Koryto o glebokosci 15 cm
5.4. Przygotowanie podloza
Jesli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to na podlozu z gruntu niewysadzinowego mozna
bezposrednio uktada¢ nawierzchni¢ z ptyt betonowych lub zelbetowych. Jezeli w podlozu wystepuja grunty
watpliwe badz wysadzinowe, nawierzchni¢ z ptyt nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej. Podloze nalezy
zageszcza przy zachowaniu wilgotnos$ci optymalnej zageszczanego gruntu, az do osiagnigcia wskaznika
zageszczenia Is >0,97.

5.5. Wykonanie podsypki
Podsypka pod nawierzchni¢ powinna by¢ wykonana z piasku odpowiadajacego wymaganiom punktu 2.2.3
niniejszej SST.
Grubo$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub SST. Jezeli dokumentacja projektowa
lub SST nie stanowi inaczej, to grubo$¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm na podtozu z gruntéw
watpliwych i nie mniejsza niz 20 cm na podtozu z gruntow wysadzinowych.
Piasek do wykonania podsypki powinien by¢ roztozony w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu
réwniarki, w sposob zapewniajacy uzyskanie wymaganych spadkow i rzednych wysokos$ciowych.
Zageszczenie podsypki nalezy przeprowadzaé bezposrednio po roztozeniu. Zaggszczenie nalezy wykonywac
przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci zageszczanego piasku, az do osiggniecia wskaznika zaggszczenia

1 >1,00.

S

5.6. Ukladanie nawierzchni

Nawierzchnia z ptyt zelbetowych moze by¢ wykonana w uktadzie pasowym lub ptatowym. Nawierzchni¢ drog
nalezy uklada¢ z ptyt zelbetowych spelniajacych wymogi zawarte w pkt 2.2.2. Plyty uszkodzone, pgknicte, z
odkrytym zbrojeniem nie moga by¢ stosowane i w przypadku ich ulozenia Wykonawca wymieni je na wlasny
koszt. Dobér ptyt w dostosowaniu do przewidywanych obcigzen przeprowadzi Wykonawca w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, maksymalne spadki podtuzne winny by¢ < 10%. Uktadanie nawierzchni
z ptyt zelbetowych na uprzednio przygotowanym podlozu moze si¢ odbywaé bezposrednio ze $rodkoéw
transportowych lub z miejsca sktadowania, za pomocg zurawi samochodowych lub samojezdnych. Plyty
zelbetowe nalezy ukladaé tak, aby calg swojg powierzchnig przylegaty do podtoza (podtoza gruntowego lub
podsypki). Powierzchnie ptyt nie powinny wystawac lub by¢ zaglebione wzgledem siebie wiecej niz 5 mm.
Przy uktadaniu nawierzchni z plyt betonowych, nalezy stosowaé¢ wypelnienie spoin i otworow w ptytach przez
zamulanie piaskiem na pelna grubos¢ ptyty. Material do wypetnienia otworéw w ptytach musi spelniaé
wymogi jak dla podsypki piaskowej.

5.7. Odwodnienie

Przy konfiguracji terenu wykluczajacej naturalne odwodnienie drogi nalezy wykona¢ rowy odwadniajace o
szeroko$ci dna 0.5 m, nachyleniu skarp | :1.5, minimalnym spadku podtuznym | > 0.5%. z odprowadzeniem do
naturalnych odbiornikow.

5.8. Rozbiorka drogi z plyt zelbetowych

W ramach rozbiérki nalezy wykonacé:

- demontaz ptyt drogowych z odwozem na sktadowisko materiatbw Wykonawcy,

- zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- zasypanie rowow odwadniajacych,

- roz$cielenie uprzednio zdjetego humusu,

- obsiew powierzchni mieszanka traw,
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- uporzadkowanie terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST A.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola materialow

Przed wykonaniem robét nalezy sprawdzi¢ czy materiaty przeznaczone do budowy drog tymczasowych
odpowiadajg wymaganiom podanym w pkt 2.2. 1 - 2.2.5 niniejszej ST.

6.3. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robét

6.3.1. Roboty ziemne

Kontrola jako$ci robdt ziemnych polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa na podstawie
ogledzin i pomiardw.

6.3.3. Odwodnienie

Kontrola polega na sprawdzeniu wymiaréw poprzecznych rowow oraz na pomiarach spadkow podtuznych
i ocenie mozliwos$ci odprowadzenia wod do odbiornika.

6.4. Pomiary cech geometrycznych

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywaé wigkszych odchylen w zakresie cech geometrycznych niz
to podano ponize;j:

- szeroko$¢, £10 cm,

- rowno$¢ podtuzna, 20 mm,

- pochylenie poprzeczne, +1,5%,

- grubos¢ podsypki, + 5,0 cm,

- grubos¢ nawierzchni, = 1,0 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST A.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej lub rozebranej drogi z ptyt Zzelbetowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST A.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 8.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty ziemne,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt.9.
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B.04.06. DROGI O NAWIERZCHNI TLUCZNIOWEJ

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru drogi o nawierzchni thuczniowej.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni ttuczniowej, wg PN-S-96023 [20].

Nawierzchni¢ tluczniowa wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej:
—  bezposrednio na podtozu gruntowym przepuszczalnym,
— nawarstwie gruntu ulepszonego wapnem lub popiotami lotnymi wzglednie na warstwie odcinajacej

w przypadku podtoza nieprzepuszczalnego.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia tluczniowa - jedna lub wigcej warstw z thucznia i klinca kamiennego, lezacych na podtozu
naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego przejmowania ruchu.
1.4.2. Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych, wg PN-B-
01100 [1].
1.4.3. Kruszywo tamane zwykte - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skat
litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujace si¢ ziarnami ostrokrawedziastymi
o nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100 [1].
1.4.4. Thuczen - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn od 31,5 mm do 63 mm.
1.4.5. Kliniec - kruszywo tfamane zwykte o wielkosci ziarn od 4 mm do 31,5 mm.
1.4.6. Miat - kruszywo famane zwykte o wielkosci ziarn do 4 mm.
1.4.7.Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach tamanego
kruszywa zwyklego, charakteryzujace si¢ chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztaltem ziarn
o stepionych krawedziach i narozach, o wielkosci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.
1.4.8. Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarn do 2 mm.
1.4.9. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi wA.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.4. Okre$lenia podstawowe.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w A.00.
WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu drogi 0 nawierzchni thuczniowej wg PN-S-96023 [20] sa:
—  kruszywo tamane zwykle - thuczen i kliniec, wg PN-B-11112 [15],
— mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112 [15],
—  kruszywo do zamulenia gornej warstwy nawierzchni - mial, wg PN-B-11112 [15] lub piasek wg PN-B-
11113 [16],
woda do skropienia podczas walowania i zamulania.
2 3. Wymagania dla materiatéw
Klasa i gatunek kruszywa, w zaleznosci od kategorii ruchu, powinna by¢ zgodna z wymaganiami
normy PN-S-96023 [20].
Dla drog obcigzonych ruchem: $rednim i lekkosrednim - kruszywo klasy co najmniej Il gatunek 2,
Tablica 1. Wymagania dla thucznia i klinca wedlug PN-B-11112 [15]

Lp. Wiasciwosci klasa Il

1 Scieralnoé¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714-42 [13]:
a) po pelnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wigcej niz:

—  w tluczniu 35
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Lp. Wiasciwosci klasa Il
— wklincu 40
b) po 1/5 pelnej liczby obrotow, % ubytku masy w stosunku do ubytku
masy po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej niz: 30
2 Nasigkliwo$¢, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0
3 Odporno$¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20 [11], % ubytku masy,
nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 4,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 50
4 Odpornos$¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody

bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [10] i PN-B-11112 [15], nie wigcej
niz:

— w klincu, 30

— w thuczniu nie bada si¢

Tablica 2. Wymagania dla thucznia i klinca , wedtug PN-B-11112 [15]

Lp. | Wiasciwosci Wymagania
1 Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]:
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na mokro, % (m/m),
nie wigcej niz:
- W tluczniu 3
- w klincu 4
b) zawartos¢ frakcji podstawowej w ttuczniu lub klincu, % (m/m), nie mniej
niz: 75
€) zawarto$¢ podziarna w tluczniu lub klincu, % (m/m), nie wigcej niz:
15
d) zawarto$¢ nadziarna w thuczniu lub klifcu, % (m/m), nie wiecej niz:
15
2 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w tthuczniu lub klincu, wg PN-B-06714-12 0,2
[6], % (m/m), nie wiecej niz:
3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], % (m/m), nie wigcej
niz:
- w thuiczniu 40
- w klincu nie bada si¢
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w thuczniu lub klincu wg PN-B-06714- | wzorcowa

26 [12], barwa cieczy nie ciemniejsza niz:

Tablica 3. Wymagania dla miatu i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112[15]

Wymagania dla

Lp. Whasciwosci miatu mieszanki drobnej
granulowanegj
1 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12 [6], % 0,5 0,1
(m/m), nie wigcej niz:
2 Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22], nie mniejszy niz:
- dla kruszywa z wyjatkiem wapieni 20 65
- dla kruszywa z wapieni 20 40
3 Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN-B-06714-26 [12]. wzorcowa wzorcowa
Barwa cieczy nie ciemniejsza niz:
4 Zawarto$¢ nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m), nie wigcej 20 15
niz:
5 | Zawarto$¢ frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B-06714-15 [7], % nie 15
(m/m), nie mniej niz: bada sie

109




FAJOM sz QA FPP @)

sita w precyzji

NFOSIGW

Projekt LIFE14 CCA/PL/000101 Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrownowazong gospodarke woda w przestrzeni miejskiej Radomia jest
wspoffinansowany z Instrumentu Finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé si¢ mozliwosciag korzystania
Z nastgpujacego sprzgtu:
ukladarek lub rowniarek do rozscielania ttucznia,
walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walcow wibracyjnych
o nacisku jednostkowym watu wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub plytowych zageszczarek wibracyjnych
o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?2,
przewoznych zbiornikow do wody (beczkowozdéw) zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody
oraz pomp do napetniania beczkowozow woda.
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w A.00. Wymagania ogdlne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5. Wykonanie robot.
5.2. Przygotowanie podioza

Nawierzchnia ttuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzchnia thuczniowg powinna by¢
utozona warstwa odcinajaca albo warstwa geotekstyliow.

W przypadku zastosowania pomigdzy warstwa nawierzchni thuczniowej a spoistym gruntem podtoza
warstwy odcinajacej, powinien by¢ spelniony warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem:

D

1
15 5

D
85
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajace;j,
Dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Geotekstylia przewidziane do uzycia pod nawierzchni¢ thuczniowa powinny posiadac¢ aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke. W szczegdlnosci wymagana jest odpowiednia wytrzymatosé
mechaniczna geotekstyliow, uniemozliwiajaca ich przebicie przez ziarna tlucznia oraz odpowiednie
wilasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podtoza gruntowego.

5.3. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

— stwierdzenia, czy sprzet stosowany przy rozkladaniu i zaggszczaniu jest wlasciwy,

— okre$lenia grubo$ci warstwy w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy
zageszczone;j,

— ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, koniecznej do uzyskania wymaganego zageszczenia
warstwy.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdéw oraz sprzetu, jakie beda
stosowane do wykonywania nawierzchni.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?, a dlugo$¢ nie powinna by¢
Mniejsza niz 200 m.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka probnego
przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubos$¢ warstwy nawierzchni thuczniowej nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza

od 7 cm.

Maksymalna grubo$¢ warstwy nawierzchni po zagegszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Nawierzchnie o
grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
rowniarki. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu i
zaklinowaniu osiagnigto grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ zaggszczane przejsciami walca statycznego gladkiego, o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno
rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podluznymi, cze$ciowo naktadajacymi sie, w
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a)

b)

kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od
dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czg$ciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej gornej
krawedzi. Dobor walca gtadkiego w zaleznosci od twardosci ttucznia, mozna przyjmowaé wedtug tablicy 4.
Tablica 4. Dobér walca gladkiego w zalezno$ci od twardosci thucznia

Twardo$¢ 1 wytrzymato$¢ na $ciskanie skaty, Dopuszczalny nacisk kN/m
z ktorej wykonano thuczen szerokosci tylnych kot walca
Miekka, od 30 do 60 MPa od 55 do 70
Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa od 65 do 80
Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100
Bardzo twarda, ponad 200 MPa od 90 do 120

Zageszczanie mozna zakonczyé, gdy przed kotami walca przestajg si¢ tworzy¢ fale, a ziarno thucznia
o wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttacza si¢ w nawierzchnig, lecz miazdzy si¢ na niej.

Po zaggszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowacé ja poprzez stopniowe rozsypywanie
klinca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciggltym zageszczaniu walcem
statycznym gladkim.

Warstwy dolnej (o ile uktada si¢ na niej od razu warstwe gorng) nie klinuje si¢, gdyz niecatkowicie
wypetnione przestrzenie migedzy ziarnami thucznia powoduja lepsze zwigzanie obu warstw ze soba. Natomiast
g6rna warstwe nalezy klinowa¢ tak dlugo, dopdki wszystkie przestrzenie nie zostang wypetnione klincem.

Jezeli projekt nie przewiduje spadkow poprzecznych, nawierzchni¢ drogi nalezy uformowac z
osiowym obustronnym spadkiem poprzecznym minimum 0.5% w kazda strong.

W czasie zageszczania walcem gladkim zaleca si¢ skrapia¢ kruszywo woda tak czesto, aby bylo stale wilgotne,
co powoduje, ze kruszywo mniej si¢ kruszy, mniej wyokragla i fatwiej uktada szczelnie pod walcem.

Zageszczenie mozna uwazaé za zakonczone, jesli nie pojawiajg sie $lady po walcach i wybrzuszenia
warstwy kruszywa przed watami.

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektora Nadzoru przewiduje zamulenie gornej warstwy
nawierzchni, to nalezy rozsypaé cienka warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie skropi¢ go woda i wcierac,

w zaklinowang warstwe thucznia, wytworzona papke szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania nalezy
przepuscic kilka razy walec na szybkim biegu transportowym, aby papka zostala wessana w gtab warstwy.
Waty walca nalezy obficie polewa¢ woda, w celu unikniecia przyklejania do nich papki, ziarn klinca i thucznia.
Zamulanie jest zakonczone, gdy papka przestanie przenikaé¢ w glab warstwy.

Jesli nie wykonuje si¢ zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego nalezy dodawac
réwniez miat.

W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym watu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 KN/m?), zageszczenie nalezy przeprowadzaé wedtug zasad podanych dla walcow
gladkich, lecz bez skrapiania kruszywa woda. Liczbe przej$¢ sprzgtu wibracyjnego zaleca si¢ ustali¢ na
odcinku probnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byta ona stale wilgotna.
Nawierzchnia, jesli nie bylta zageszczana urzadzeniami wibracyjnymi, powinna by¢ rownomiernie zajezdzana
(dogeszczona) przez samochody na catej jej szerokosci w okresie od 2 do 6 tygodni, w zwiazku z czym zaleca
si¢ przektadanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych

do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektora Nadzoruowi do akceptacji. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okre$lone w p. 2.3 niniejszej specyfikacji.
6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot przy budowie nawierzchni tluczniowej nalezy kontrolowa¢ z czestotliwoscia podana
ponizej, nastgpujace wiasciwosci:
uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie i zawarto$¢ ziarn nieforemnych

w Kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej dzialce roboczej z tym, ze maksymalna powierzchnia nawierzchni
przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m?,

$cieralnos$¢ kruszywa, nasigkliwo$¢ kruszywa, odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu - przy kazdej zmianie
zrodta pobierania materiatow.

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektora Nadzoruowi.

Badania petne kruszywa, obejmujace oceng wszystkich wiasciwosci okreslonych w p. 2.3 powinny
by¢ wykonane przez Wykonawce z czgstotliwoscig gwarantujaca zachowanie jakosci robot i zawsze
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w przypadku zmiany Zrodta pobierania materialéw oraz na polecenie Inspektora Nadzoru. Probki do badan
pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni ttuczniowej
Gruboé¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu, co najmniej
w dwoch losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie
na 400 m? nawierzchni.
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci nawierzchni nie powinny przekraczaé + 10%.
Pozostate cechy geometryczne nawierzchni powinny by¢ mierzone i oceniane wedtug zasad podanych
w A.00. WYMAGANIA OGOLNE.
6.5. Pomiar nosnosci nawierzchni
Pomiary no$nosci nawierzchni thuczniowej nalezy wykonaé plyta o $rednicy 30 cm, zgodnie
z BN-64/8931-02 [23]. Pomiar nalezy wykona¢ nie rzadziej niz raz na 3000 m?, lub wedtug zalecen Inspektora
Nadzoru.
Nawierzchnia thuczniowa powinna spetnia¢ wymagania dotyczace nosnosci podane w tablicy 5.
Tablica 5. Wymagana no$no$¢ nawierzchni thuczniowej

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o
Kategoria ruchu srednicy 30 cm, MPa
pierwotny wtorny
Ruch lekkosredni i §redni 100 170

Zaggeszczenie nawierzchni thuczniowej nalezy uznaé za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtornego
modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia, mierzonych przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm,

I I
jest nie wigkszy od 2,2 ( Mg Mg < 2'2).
6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
6.6.1. Niewlasciwe uziarnienie i wlasciwosci kruszywa
Wszystkie kruszywa nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji
zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane, to na polecenie Inspektora
Nadzoru, Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wlasny koszt.
6.6.2. Niewlasciwe cechy geometryczne nawierzchni
Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych
od okreslonych w punkcie 6.3.b) powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na catg grubosé
warstwy, wyroOwnane i powtornie zageszczone. Dodanie howego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po ich wykonaniu nastapi ponowny pomiar i ocena.
6.6.3. Niewlasciwa nosnos¢ nawierzchni
Jezeli nosnos$¢ nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru. Koszty tych dodatkowych
robot poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie no$nos$ci nawierzchni wynikto z niewtasciwego
wykonania przez Wykonawce robot.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru robot podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.1. Ogélne zasady
obmiaru robot.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Odbior robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.1.
Ustalenia ogolne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? drogi 0 nawierzchni ttuczniowej obejmuje:
—  prace pomiarowe i oznakowanie robot,
— wykoanie koryta drogi,
— dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,
— roztozenie warstwy dolnej kruszywa grubego (ttucznia, klinca),
— rozlozenie warstwy gornej kruszywa drobnego (klinca),
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zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie woda i zaggszczenie,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10. Przepisy zwigzane.
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