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UMOWANr ...............— WZOR

Zawartaw dniu ......... w Radomiu pomiedzy Wodociggami Miejskimi w Radomiu Sp. z 0.0. ul. Filtrowa 4,
26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416 , Rejestr Sgdowy: Sad Rejonowy dla Miasta
Stotecznego Warszawy XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego Nr KRS 0000033438,
Kapitat Zaktadowy 192 773 600,00 zt, ktora dziata w imieniu wtasnym oraz Gminy Miasta Radom na
mocy zawartego porozumienia, zwanymi w Umowie Zamawiajacym, reprezentowanymi przez Zarzad,
w imieniu ktérego dziataja:

1. Prezes Zarzadu - mgr inz. Leszek Trzeciak,

2. Wiceprezes Zarzadu - mgr inz. Jakub Kolecki,
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zwanym dalej Wykonawca,
o nastepujacej tresci:
*niepotrzebne skresli¢
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§1
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych,
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy okreslony w § 2.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest: wykonanie robét budowlanych w ramach zadania
inwestycyjnego ,, Poprawa jakosci wody i bioréznorodnosci, zminimalizowanie przeptywéw
w Potoku Pétnocnym”, realizowanego w ramach projektu LIFE14 CCA/PL/000101 p.n.
,Adaptacja do zmian klimatu poprzez zréwnowazong gospodarke wodg w przestrzeni miejskiej
Radomia”.

Krétki opis przedmiotu umowy:

Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest wykonanie robdét budowlanych zwigzanych z realizacja

zadania o ogdlnej nazwie ,Poprawa jakosSci wody i bioréznorodnosci, zminimalizowanie przeptywow

w Potoku Pétnocnym”, dla ktérego opracowano dokumentacje projektowag pod nazwa: ,Budowa

zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Potok Pdtnocny wraz z sekwencyjnym systemem

sedymentacyjno - biofiltracyjnym”. Zadanie bedace przedmiotem postepowania realizowane jest

w ramach projektu p.n.: ,Adaptacja do zmian klimatu poprzez zréwnowazong gospodarke wodg

w przestrzeni miejskiej Radomia (LIFE14 CCA/PL/000101)".

Planowane do realizacji przedsiewziecie usytuowane jest w dzielnicy miasta Radomia ,,Nad Potokiem”,

pomiedzy ulicg Olsztyriskg a linig kolejowg nr 8 relacji Warszawa- Radom, w dolinie rzeki Potok

Pétnocny, w km 3+084 — 3+334 rzeki.

Inwestycja obejmuje nastepujace dziatania przewidziane do realizacji:

— uksztattowanie nowego odcinka koryta Potoku Pétnocnego na odcinku miedzy torami kolejowymi,
a ulica Olsztynska, odcinkowo umocnionego faszyng z narzutem kamiennym,

— wykonanie budowli wlotowej, dostosowanej do wariantu zbiornika, uwzgledniajgcego
projektowang budowe trasy N-S (lokalizacja w poblizu zbiornika i linii kolejowej) oraz nowa
lokalizacje przepustu drogowego pod linig kolejowg zwigzanego z jej przebudowg i przejeciem
wod opadowych z odwodnienia nasypu kolejowego rowami do Potoku Pétnocnego i posrednio do
zbiornika,

— wykonanie kopanej czaszy zbiornika przeciwpowodziowego, funkcjonujacego w okresie
przeptywéw wezbraniowych o pow. ca 2 ha (wymiary ca 80 m x 270 m), z uksztattowaniem stref
zastoiskowych,

— wykonanie grobli zbiornika z dostosowaniem korony do funkcji drogi technologicznej wokét
zbiornika wraz ze zjazdami,

— wykonanie przestony przeciwfiltracyjnej w korpusie grobli zbiornika zamykajacej oddziatywanie
infiltracyjne spietrzonych waéd zbiornika na korpus nasypu kolejowego oraz trasy N-S,

— wykonanie na trasie nowo uksztattowanego odcinka koryta Potoku Poétnocnego stref
sedymentacyjno — flotacyjnej oraz biofiltracyjnej zlokalizowanych w czaszy zbiornika,

— wykonanie konstrukcji wylotowej pietrzgco-upustowej, ograniczajgcej odptyw wdd ze zbiornika,

— wykonanie rowéw opaskowych w stopie skarpy odpowietrznej grobli zbiornika z odprowadzeniem
waod do Potoku Pétnocnego ponizej budowli pietrzgco-upustowe;j,

— przebudowe sieci gazowej, elektroenergetycznej i kanalizacyjnej kolidujgcymi z zaproponowang
lokalizacjg zbiornika.
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Szczegdtowy zakres rzeczowy robdt objetych Umowa okreslaja:
a) Projekt budowlany dotyczacy catego zadania inwestycyjnego.

b) Projekty wykonawcze dla poszczegdlnych branz wraz z przedmiarami robét.

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

d) Kosztorys ofertowy wraz z ofertg przetargowa.

e) Specyfikacja Istotnych Warunkach Zaméwienia bedaca podstawg do przeprowadzenia
postepowania przetargowego na roboty objete Umowg wraz z pytaniami i odpowiedziami
udzielonymi w trakcie postepowania o zaméwienie publiczne.

f) obowigzki wynikajace z tresci decyzji administracyjnych i uzgodnien, w tym z:

— Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr ........ zdnia .......... r. 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

— Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak:
WA.RUZ.421.209.2019.PS z dnia 4 wrzesnia 2019 r., udzielajgcej pozwolenia wodnoprawnego.

— Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z dnia 21 maja 2019 r. znak
WO0O0S-11.420.472.2018.DF.13 — ustalajacej $rodowiskowe uwarunkowania dla ww. zadania.

— Uzgodnien wydanych na etapie uzyskiwania poszczegdlnych decyzji

2. Strony zgodnie ustalajg, ze zatagcznikami do niniejszej Umowy s3:
1. Projekt budowlany dotyczacy catego zadania inwestycyjnego.

2. Projekty wykonawcze dla poszczegdlnych branz wraz z przedmiarami robét.

3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

4. Specyfikacja Istotnych Warunkach Zamowienia bedaca podstawg do przeprowadzenia
postepowania przetargowego na roboty objete Umowa.

5. Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr ........ z dnia .......... r. o zezwoleniu na realizacje
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

6. Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak:
WA.RUZ.421.209.2019.PS z dnia 4 wrzesnia 2019 r., udzielajgca pozwolenia
wodnoprawnego.

7. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z dnia 21 maja 2019 r.
znak WOOS-11.420.472.2018.DF.13 — ustalajagca $rodowiskowe uwarunkowania dla ww.
zadania.

8. Oferta przetargowa wraz z kosztorysem ofertowym opracowanym metoda uproszczona.

9. Kosztorys ofertowy opracowany metodg szczegétowa.

10. Harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji robét.

11. Polisa ubezpieczenia OC obejmujgca wszelkie ryzyko i odpowiedzialnos¢ zwigzang z realizacjg
niniejszej umowy.

12. Pytania i odpowiedzi udzielone w trakcie postepowania o zaméwienie publiczne.

3. W ramach kompleksowej realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wykona we wtasnym
zakresie i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4, wszelkie roboty - prace pomocnicze
i towarzyszace, ktore sg konieczne do prawidtowego wykonania prac zasadniczych tj.: m.in.
a) organizacja i zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac oraz innych kolidujgcych
z realizowanym zamowieniem obiektow i urzadzen,
b) wszelkie prace przygotowawcze i porzagdkowe.

4. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami przetargu, przedstawiong ofertg i zasadami wiedzy
technicznej z zachowaniem przepiséw i wymogdw bezpieczenstwa zycia i ochrony zdrowia.
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5. W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca zapewni prowadzenie przez zespot
specjalistdw nadzoru przyrodniczego przez caty okres prowadzenia robét.

6. W ramach realizacji przedmiotu zamodwienia Wykonawca zapewni prowadzenie nadzoru
archeologicznego przez caty okres wykonywania robét ziemnych.

§3
TERMIN REALIZACII

1. Roboty budowlane objete przedmiotem zamdwienia nalezy zrealizowa¢ w okresie 9 miesiecy od
dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy, natomiast koicowy odbiér przedmiotu zamédwienia
bedzie przeprowadzony po napetnieniu zbiornika i prébnym obcigzeniu woda budowli
hydrotechnicznych, w terminie uzaleznionym od warunkdw hydrologicznych, jakie beda
wystepowaty w zlewni rzeki Potok Pétnocny.

2. Roboty beda wykonywane zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym realizacji robot,
uzgodnionym i podpisanym przez Strony w dacie zawarcia Umowy.

§4
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie kosztorysowe, za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego

w§2 zgodnie z ofertg Wynosi: ., ztotych  netto  (stownie:
.................................................................................... ) plus obowigzujgca stawka podatku VAT
14 PSR %. RazeM....cceveeeceeee e ztotych brutto (StoWNie: ......cceceeieeeeec e ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z organizacjg
i realizacjg przedmiotu umowy, w tym obowigzujgce podatki, w szczegdlnosci podatek VAT,
a takze inne wydatki zwigzane z wykonywaniem robét.

Podstawg wystawienia faktury bedg protokoty, o ktérych mowa w § 11 ust. 1 pkt b) i c).

2. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem VAT.

3. Za wykonanie robdt stanowigcych przedmiot umowy Zamawiajacy zapfaci wynagrodzenie
kosztorysowe w oparciu o ceny jednostkowe robdt wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym
i ilosci rzeczywiscie wykonanych, robét potwierdzonych pod wzgledem zasadnosci i ilosci przez
Zamawiajgcego i przez niego odebranych.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany zakresu rzeczowego na skutek wprowadzenia
robdt zamiennych lub zaniechania czesci robdt w oparciu o protokét koniecznosci, spisany przez
przedstawicieli Stron wskazanych w § 10 izatwierdzony przez Zamawiajgcego na podstawie
kosztorysu robét zamiennych/zaniechanych, przy jednoczesnym zachowaniu cen i wskaznikéw
zawartych w kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatgcznik do Umowy.

5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowane przelewem na rachunek
WYKONAWEY NI oottt sttt v et et se s s ste st st s s bessesaesens w terminie 30 dni od daty
zfozenia faktury, z tym ze Wykonawca jest zobowigzany doreczy¢ fakture nie pdziniej niz
w terminie 14 dni od daty sporzadzenia odpowiedniego protokotu odbioru. Dodatkowo
Zamawiajgcy wymaga, aby faktura zawierata numer niniejszej Umowy.

6. Zamawiajacy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotowego
zamowienia.

§5
WARUNKI PLATNOSCI
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1. Strony ustalajg, ze dopuszcza sie mozliwos$¢ czesciowego rozliczenia przedmiotu umowy fakturami
czesciowymi za wykonanie robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym realizacji
robot (zwanym dalej ,,Harmonogramem”), stanowigcym zatgcznik nr 10 do Umowy.

2. Harmonogram moze by¢ aktualizowany w trakcie realizacji robét na podstawie aneksu do Umowy.

3. Podstawe do zapfaty za wykonang czesc robét stanowi faktura czesciowa wraz z zatgcznikami:

a) kosztorysem powykonawczym - cze$ciowym uwzgledniajgcym zapisy § 11, podpisanym na
dowdd sprawdzenia wykonania robdt zgodnie z kosztorysem ofertowym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy.

b) protokotem odbioru czesciowego robot uwzgledniajagcym zapisy § 11 podpisanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy.

4. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy, z uwzglednieniem wyptat dokonanych na
podstawie ust. 3, wyptacone zostanie na podstawie faktury, wystawionej po zakonczeniu
i odbiorze koncowym przedmiotu umowy - po probnym obcigzeniu woda budowli
hydrotechnicznych. Wraz z fakturg Wykonawca przedstawi:

a) Kosztorys powykonawczy uwzgledniajgcym zapisy § 11, podpisany na dowdd sprawdzenia
wykonania robdt zgodnie z kosztorysem ofertowym przez inspektora nadzoru inwestorskiego
i kierownika budowy.

b) Protokdét koricowy odbioru robét uwzgledniajgcym zapisy § 11 i § 12 podpisany przez komisje
odbiorowa.

c) Protokdt koricowy odbioru przedmiotu Umowy.

5. taczne wynagrodzenie rozliczone fakturami czesciowymi Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 80 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

6. Strony ustalajg, ze termin zaptaty faktur czesciowych i korncowej bedzie wynosi¢ 30 dni, liczac od
dnia ztozenia Zamawiajgcemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, okreslonymi w ust. 3
i 4 - przelewem na konto wskazane na fakturze.

7. Zatermin zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

8. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci, dokonac
cesji wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na osoby trzecie.

9. W przypadku wyrazenia zgody, o ktérej mowa w ust. 8 cesja musi by¢ dokonana przez wszystkich
partnerow.

10. Wykonawca wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia jest zobowigzany przedtozy¢
w oryginale o$wiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw lub oryginalne dowody
dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, o uregulowaniu wzgledem nich naleznosci,
dotyczace tych naleznosci, ktorych termin uptynat w danym okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcéw lub
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia, powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
podwykonawcow wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo. Oswiadczenia lub inne dowody
na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia muszg zosta¢ dostarczone Zamawiajgcemu
wraz z okresowym rozliczeniem naleznego wynagrodzenia Wykonawcy.

11. W przypadku zwtoki w zaptacie wynagrodzenia Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki za
opdznienie w transakcjach handlowych.

§6
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 10 % wymienionego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia brutto, tj. w wysokosci: ................ zt
(stownie: .......cooveeieerennns ) w formie: .....ccoevvvvvveeiennn

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
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przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w wysokosci 70 % catosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od
dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane w podpisanym
protokole koicowym odbioru przedmiotu Umowy.

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30 % catosci
zabezpieczenia zostanie zwrécona nie pdzniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady
. .. lat od daty podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji, w ktérej okreslono termin jej
wygasniecia, w sytuacji przedtuzenia terminu wykonania Umowy, okreslonego w § 3 ust. 1 na
podstawie aneksu Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem aneksu do Umowy, do
przedfozenia gwarancji z terminem odpowiednio wydtuzajagcym okres zabezpieczenia
z uwzglednieniem zapiséw ust. 2, 3, 4 pod rygorem rozwigzania Umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy.

&7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1. przekazanie dokumentacji okreslajgcej przedmiot zamdwienia w terminie 7 dni od dnia
podpisania Umowy;

2. protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od uzyskania klauzuli
ostatecznosci decyzji Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie
budowli przeciwpowodziowych lub w terminie 7 dni od uptywu 90 dni od daty wydania przez
Wojewode Mazowieckiego decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych, zawierajgcej rygor natychmiastowej wykonalnosci;

3. przekazanie Wykonawcy dziennika budowy wraz z kopig decyzji administracyjnych dotyczacych
realizacji zadania;

4. zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego;

5. wyptaty wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 5;

6. dokonywania odbioréw wykonanego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w § 11.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1. przejecie terenu budowy;

2. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét, SIWZ, warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
i uzgodnieniach, zasadami wiedzy technicznej, Harmonogramem rzeczowo — finansowym
i oddanie go Zamawiajgcemu w terminie i na zasadach okreslonych w Umowie oraz w ramach
obowigzujgcych przepisdw prawa;

3. geodezyjne wytyczenie obiektu;

4. prowadzenie na biezgco, przechowywanie i udostepnianie osobom upowaznionym dokumentacji
budowy;

5. wykonanie i umieszczenie na terenie prowadzenia robét tablicy informacyjnej o tresci wskazanej
przez Zamawiajacego, dot. realizacji zadania ze $rodkdw Unii Europejskiej i NFOSIGW;

6. zapewnienie prowadzenia nadzoru przyrodniczego i raportowania jego wynikow przez caty okres
wykonywania robét,

7. zapewnienie prowadzenia nadzoru archeologicznego w trakcie wykonywania prac ziemnych,

8. opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu m.in. nastepujgcych dokumentow:
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a) do uzgodnienia przed podpisaniem Umowy Harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji
robat,

b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), sporzgdzonego przed rozpoczeciem robot —
plan nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 6 dni od przejecia terenu budowy,

c) dokumentacji umozliwiajgcej dokonanie oceny i odbioru robdt czesciowych, na ktéra sktadajg
sie miedzy innymi:

— deklaracje zgodnosci, atesty i certyfikaty wbudowanych wyrobéw budowlanych,

— wyniki badan i sprawdzen zgodnie z ustaleniami STWiORB i Umowsa,

— kosztorys powykonawczy — czesciowy, obmiar robét powykonawczy — czeSciowy,

— miesieczne raporty z prowadzonego nadzoru przyrodniczego,

d) petnej dokumentacji powykonawczej wraz ze zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru,
zawierajgcej miedzy innymi:

— dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy,

— dziennik budowy i szczegétowy rejestr obmiardéw,

— deklaracje zgodnosci, atesty i certyfikaty wbudowanych wyrobéw budowlanych,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

— wyniki badan i sprawdzen zgodnie z ustaleniami STWiORB i Umowa,

— dokumenty formalno — ksiegowe w sktad ktérych wchodzg m. in. kopie potwierdzone za
zgodno$¢ z oryginatem anekséw do Umowy, protokotéw odbioréw czesciowych robét,
protokotow koniecznosci, przedmiaréw robdt zaniechanych, zamiennych, faktury, itp.,

— korespondencje zwigzang z realizacjg przedmiotu umowy, protokoty z narad i ustalen,

— oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym, przepisami, obowigzujgcymi normami,

— konicowy raport z prowadzonego nadzoru przyrodniczego,

— sprawozdanie z prowadzenia nadzoru archeologicznego,

— oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu
i porzadku,

— dokumentacje fotograficzng z postepu wykonywanych roboét.

9. naprawa szkdéd w Srodowisku spowodowanych przez Wykonawce w zwigzku z prowadzonymi
robotami;

10. naprawa szkdd wyrzadzonych przez Wykonawce w stosunku do oséb trzecich jak i innych zdarzen
powstatych w zwigzku z wykonywaniem robd6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy;

11. naprawa lub pokrycie kosztéw napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas korzystania z nich przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy;

12. dbanie o mienie znajdujgce sie na terenie budowy oraz zapewnienie wtasciwych warunkéw BHP.
Wykonawca na zasadach ogdlnych ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smier¢ oséb oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy;

13. przestrzeganie planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) sporzadzonego przez Wykonawce;

14. zgtoszenie wtascicielowi - administratorowi urzadzen podziemnych i nadziemnych zamiaru
wykonania robét w ich obrebie i uzgodnienie warunkow ich prowadzenia;

15. poniesienie kosztow zniszczen powstatych wskutek prowadzenia robadt;

16. uzgodnienie z wiascicielem i zaptata ewentualnego odszkodowania za czasowe zajecie jego gruntu
podczas wykonywania robat;

17. w przypadku zaistnienia koniecznosci - wykonania, utrzymania, a po zakonczeniu robét usuniecie
obiektow tymczasowych niezbednych do realizacji Umowy (np. drég technologicznych);

18. zabezpieczenie terenu budowy przed ewentualng falg powodziows;
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19. informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o terminie
odbioru robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych. Jezeli Wykonawca
nie poinformowat inspektora nadzoru inwestorskiego o odbiorze robét zanikajgcych/ulegajacych
zakryciu, zobowigzany jest do dokonania odkrywek niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie
przywrdcenia do stanu poprzedniego na wtasny koszt;

20. uporzadkowania terenu po zakonczeniu robét oraz naprawy wszelkich szkdd spowodowanych
wykonywanymi robotami;

21. zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, ktore bedg wykonywaé czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjag zamowienia
przez caty okres jego trwania tj. roboty ziemne, roboty betonowe, roboty instalacyjne;

22. przekazania Zamawiajgcemu, najpozniej w dniu podpisania Umowy na realizacje zamdwienia oraz
na kazdym etapie realizacji umowy — aktualnego wykazu tych czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 21
i liczby podporzadkowanych etatéw;

23. utrzymania w mocy, co najmniej przez okres zwigzania niniejszg Umowg, oraz zapewnienia
ciggtosci wymaganych Umowag ubezpieczen, w tym ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
(0C), w ktérej rodzaj dziatalnosci objetej ochrong bedzie zgodny z zakresem prac wykonywanych
w ramach niniejszej Umowy. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zobowigzani sg posiadac
Podwykonawcy w zakresie zgodnym z zakresem prac przez nich wykonywanych;

24. Zawarcia przez Wykonawce oraz Podwykonawcéw umow ubezpieczenia wymaganych przez prawo
polskie, w szczegélnosci obowigzkowe ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy
pojazdéw mechanicznych za szkody zwigzane z ruchem pojazdéw.

§9
SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC

1. Partnerzy dziatajgcy wspdlnie jako Wykonawca s3 solidarnie odpowiedzialni wobec
Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu umowy.

2. Zakres zadan i rola kazdego partnera okreslone zostaty w porozumieniu podpisanym przez osoby
upowaznione do dziatania w imieniu kazdego partnera, a ztozonym Zamawiajgcemu przed
zawarciem niniejszej Umowy.

3. Wykonawca, o ktérym mowa nie zmieni swego skfadu ani statusu prawnego przez caty okres
wykonywania Umowy, chyba ze Zamawiajgcy wyrazi w tym zakresie pisemng zgode. Zmiana
dokonana bez zgody Zamawiajgcego stanowié bedzie ciezkie naruszenie warunkéw niniejszej
Umowy.

4. Partnerzy, o ktdrych mowa w ust. 1 udzielg petnomocnictwa Pethomocnikowi, ktéry w ich imieniu
bedzie dziatat wobec Zamawiajgcego w tym, w szczegdélnosci bedzie umocowany do zaciggania
zobowigzan, wystawiania faktur, przyjmowania ptatnosci oraz przyjmowania od Zamawiajgcego
instrukcji na rzecz wszystkich podmiotéow i kazdego z osobna.

§10
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie jest Koordynator czynnosci Inspektoréw nadzoru

inwestorskiego ..o posiadajacy przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (nr uprawnien ........cccceeeeennnes ) oraz aktualne zaswiadczenie
o przynaleznosci do Izby Samorzgdu Zawodowego.
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy ..........cccceuunn. posiadajacy
przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(nr uprawnien ..., ) oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Samorzadu
Zawodowego.
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3. W czasie realizacji Umowy moze nastgpi¢ zmiana osdb, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, pod
warunkiem, ze przyjmujacy obowigzki Koordynatora czynnosci Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego (inspektora nadzoru inwestorskiego) i kierownika budowy bedy posiadac
odpowiednie uprawnienia i bedg czynnie przynaleze¢ do lzby Samorzagdu Zawodowego. Zmiana
0s6b zostanie wprowadzona aneksem do Umowy.

§11
ODBIOR ROBOT

1. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robét:

a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu dokonuje inspektor nadzoru, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 w ciggu trzech dni od daty
zgtoszenia, potwierdzajgc stosownym wpisem w dzienniku budowy,

b) odbidr czesciowy - odbioru czesciowego dokonuje sie w celu prowadzenie biezgcych
czesciowych rozliczed. Dokonanie odbioru czesciowego elementu robdt nastepuje zgodnie
z obowigzujgcym Harmonogramem. Odbiér czesciowy musi byé potwierdzony protokotem
odbioru czesSciowego podpisanym przez Koordynatora czynnosci Inspektorow nadzoru
inwestorskiego (inspektora nadzoru inwestorskiego) i kierownika budowy, o ktérych mowa w §
10 Umowy,

c) odbiér korncowy robét budowlanych - odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robét budowlanych wykonywanych w ramach Umowy - na podstawie
zgtoszenia kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlanych i gotowosci do ich odbioru,
potwierdzonego przez Koordynatora czynnosci Inspektoréw nadzoru inwestorskiego
(inspektora nadzoru inwestorskiego),

d) odbiér koncowy przedmiotu Umowy — odbioru dokonuje sie po napetnieniu zbiornika
i prébnym obcigzeniu wodg budowli hydrotechnicznych,

e) odbidér przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji - odbiér przed uptywem okresu rekojmi
i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy w formie
protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci. Odbiér odbywa sie w terminie
okreslonym w § 12 ust. 9 lit. b),

f) odbidér ostateczny - odbidér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan
wynikajacych z Umowy, dotyczacych usuwania wad.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy — najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru korcowego
robét budowlanych - nalezy przekazanie Zamawiajgcemu (Koordynatorowi czynnosci Inspektorow
nadzoru inwestorskiego) kompletu dokumentéw powykonawczych budowy pozwalajgcych na
ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy — najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru korcowego
przedmiotu Umowy - nalezy przekazanie Zamawiajagcemu (Koordynatorowi czynnosci
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego) protokotu z napetniania zbiornika i prébnego obcigzenia
budowli hydrotechnicznych.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci wszelkich odbiorow robdt bedg spisywane protokoty
zawierajgce wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone do usuniecia
stwierdzonych przy odbiorze wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy odmowi odbioru przedmiotu umowy do
czasu usuniecia tych wad na koszt Wykonawcy,
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b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, lecz umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy odpowiednio obnizy wynagrodzenie o poniesione
wszelkie koszty z tego tytutu nie ptacac za elementy wadliwe,

c) istnienie wady i jej usuniecie powinno by¢ stwierdzone protokolarnie,

d) inne uprawnienia wynikajgce z tytutu rekojmi i gwarancji okreslono w Kodeksie Cywilnym.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (Koordynatora czynnosci
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego) o usunieciu wad oraz do wnoszenia o wyznaczenie terminu
stwierdzenia usuniecia wad w terminie i w sposdb uzgodniony przez Strony.

7. Zamawiajacy wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad.

8. Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad w terminie i w sposdb uzgodniony
przez Strony.

§12
GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w przedmiocie umowy przez okres ....... lat i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty na okres ......... lat
na warunkach przedstawionych w ofercie. Dokumentem gwaranc;ji jest Karta gwarancyjna.

3. Okresy rekojmi i gwarancji ptyng rdwnolegle, rozpoczynajac swoj bieg od daty protokotu odbioru
koncowego przedmiotu Umowy okreslonego w § 11 ust. 1 lit.d).

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przedmiot zamodwienia w czesci wykonanej i odebranej przez
Zamawiajgcego objety jest gwarancjg, o ktérej mowa w ust. 1.

5. Karte gwarancyjng Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ w dniu odbioru korncowego, jako
zatgcznik do protokotu odbioru.

6. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci obejmuje wady powstate z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie umowy okreslonym w karcie gwarancyjnej.

7. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych przedmiotu umowy, jezeli wady te
ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego w § 12 ust. 2 Umowy.

8. Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy moze usungc w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko,
korzystajac z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, wady nieusuniete w wyznaczonym
terminie, a powstate w okresie rekojmi i gwarancji. W przypadku, gdy koszty usuniecia wad
przekroczg wartos¢ zabezpieczenia okreslonego w § 6 ust. 1 Zamawiajacy bedzie dochodzi¢ zwrotu
poniesionych kosztéw od Wykonawcy.

9. W okresie gwarancji i rekojmi przeglady gwarancyjne bedg sie odbywaty w nastepujgcych
terminach:

a) na kazde zadanie Zamawiajgcego w przypadku stwierdzenia wad i usterek przez stuzby
Zamawiajgcego lub uzytkownika obiektu, ale nie rzadziej niz raz w roku,
b) najeden miesigc przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.
10. Potwierdzenie usuniecia stwierdzonych wad i usterek nastepowad bedzie w formie protokotu.

§13
PODWYKONAWSTWO

1. W przypadku realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy z udziatem podwykonawcow (dalej:
»Podwykonawca”), Wykonawce obcigza¢ bedg obowigzki opisane w Umowie i w przepisach prawa,
w tym w szczegdlnosci w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych. Przez umowe
o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze odpfatnym, ktérej
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przedmiotem sg ustugi stanowigce czes¢ zamdéwienia publicznego, zawartg miedzy Wykonawcga
a innym podmiotem (Podwykonawca).

2. Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 a).

3. Zmiana umowy z Podwykonawcg, z ktérym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo,
wymaga dopetnienia obowigzkéw opisanych w ust. 2.

4. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdw jak za witasne.

5. W przypadku, jezeli umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy
niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy w terminie 14 dni od wezwania, pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umownej,
o ktérej mowa w § 14 ust. 1 b.

6. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce.

7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo.

8. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, atermin
zgtaszania uwag bedzie nie krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

10. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9 Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty,

albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy,
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zapftaty Podwykonawcy, Zamawiajgcy potraca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 6, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
Wynagrodzenia, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

13. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom, z ktorymi
zawart umowy o podwykonawstwo, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktorej
mowa w § 14 ust. 1 c.

§14
KARY UMOWNE

1. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w formie
kar umownych w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
a) w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, gdy
Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
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zawartej umowy (badz kopii jej zmiany) o podwykonawstwo, w terminie o ktérym mowa
w § 13 ust.2,

b) w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, gdy
Wykonawca nie doprowadzi do zmiany tej umowy w zakresie terminu zaptaty na nie dfuzszy
niz 30, w terminie o ktérym mowa w §13 ust. 5;

c) w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo,
w przypadku braku zaptaty Iub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom, za kazdy taki przypadek;

d) w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1, gdy Zamawiajgcy odstgpi
od Umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca;

e) w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1, gdy Wykonawca odstgpi od
Umowy z przyczyn za ktére sam odpowiada;

f)  w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
op6znienia Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania przedmiotu umowy, jednakze nie
wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w par. 4 ust.1 umowy;

g) w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia w usunieciu przez Wykonawce wad lub usterek przedmiotu umowy, nie wiecej
jednak niz 20% wynagrodzenia;

2. W przypadku stwierdzenia uchybien Wykonawcy odnosnie obowigzku, o ktérym mowa w § 8
ust. 21, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi za kazdy dzien zwtoki, w wysokosci
0,2 % catkowitego wynagrodzenia umownego nie wiecej niz 20% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w par. 4 ust. 1 umowy;

3. W razie odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy,
Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy kare umowna w wysokosci 20 % wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa w § 4 ust 1. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z
przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy PZP;

4. Jezeli przed uptywem umownego terminu wykonania przedmiotu umowy jakakolwiek jej czes¢
zostata uznana przez Zamawiajgcego za zakoriczong lub zostata mu przekazana, kara pieniezna za
niedotrzymanie terminu bedzie zmniejszona o wartos$¢ czesci prac zakoriczonych i odebranych.

5. Strony mogg dochodzié¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych przepiséw kg, jezeli
kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody;

6. Zamawiajgcy ma prawo potrgcac¢ kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 z wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 4 ust. 1.

§15
ZMIANY W UMOWIE

Poza przypadkami okreslonymi w art. 144 ust. 1 — le u.p.z.p Zamawiajacy przewiduje mozliwosé
dokonania zmian w Umowie w stosunku do tresci Oferty Wykonawcy ztozonej w postepowaniu, na
warunkach, o ktédrych mowa w niniejszym paragrafie.

Strony mogg zmienié postanowienia Umowy jezeli zaistniaty przyczyny niezalezne od dziatania Stron,

ktorych przy zachowaniu wszelkich nalezytych srodkéw nie mozna unikng¢ ani im zapobiec,

a w szczegdblnosci zmiany mogg dotyczyé:

l.zmiany terminu realizacji Umowy:

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, gdy nie mozna wykona¢ zamdwienia w terminie, w tym

w szczegdlnosci z uwagi na:

1) nieprzewidziane warunki pogodowe uniemozliwiajgce prowadzenie robdét budowlanych,
przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonanie odbioréw (np. intensywne opady deszczu,
niesprzyjajace warunki hydrologiczne, mroz);

2) kleski zywiotowe lub stan epidemii uniemozliwiajgcy realizacje umowy,
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3) warunki geologiczne, terenowe, archeologiczne, wodne, przyrodnicze itp., w szczegélnosci:
a) wystgpienie nie dajacych sie przewidzie¢ zjawisk geologicznych ihydrogeologicznych
pojawiajgcych sie w trakcie budowy;
b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, poziom wadd
gruntowych, istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;
c) wstrzymanie budowy przez wtasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce
np.: odkrycie niewypatéw i niewybuchéw, zagrozenie tgpnieciami, wybuchem;
d) wykopaliska archeologiczne, nie przewidywane w SIWZ;
e) konieczno$¢ wykonania dziatarn wskazanych przez nadzér przyrodniczy, wstrzymujgcych
prowadzenie robdt;
4) zwtoke w przekazaniu terenu budowy;
5) istnienie brakow lub/i konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
technicznej o czas niezbedny na ich uzupetnienie;
6) opdznienie w dostarczeniu przez Zamawiajgcego jakichkolwiek rysunkéw Ilub instrukcji
Wykonawcy;
7) zastrzezen Zamawiajgcego co do Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy badz zmiany
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
8) koniecznosci wykonywania czesci robot w inny sposdb niz zatozony w dokumentacji
projektowej;
9) koniecznosci wykonywania robdt nieprzewidzianych i niewycenionych w ofercie;
10) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegdlnosci:
a) przekroczenie, okreslonych przez prawo, termindw wydania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp.;
b) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadku o ktérym mowa
w art. 50 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego;
c) koniecznos$é uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu Umowy;
d) koniecznosc¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich —w tym grup spotecznych
lub zawodowych nie artykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia
w chwili zawierania Umowy;
11)  kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami;
12) zmiana na skutek wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci, o ktérych mowa w akapitach
nastepnych.
W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania
Umowy moze ulec przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu
w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.
Il. zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
1) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:
a) pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu umowy pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji Umowy lub jej kosztéw, jak réwniez kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;
b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, poziom wdd
gruntowych, istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;
c) zmiana sposobu realizacji Umowy wynikajgca ze zmian w obowigzujgcych przepisach prawa
badz wytycznych majacych wptyw na realizacje przedmiotu umowy;
2) zmiana w przedmiocie umowy, niezbedna do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
uwzgledniajgca wymogi Zamawiajgcego co do realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z:
— koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub technicznej;
— koniecznosci wykonywania czesci robdt w inny sposdb, przy uzyciu innych rozwigzan
technicznych, materiatowych niz zatozone w dokumentacji projektowej;
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3) konieczno$¢é zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup spotecznych lub
zawodowych nie artykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania Umowy.

Jesli wykonywanie Umowy ze wzgledu na okolicznosci wskazane w w/w punktach bedzie powodowa¢é

poniesienie dodatkowych kosztéw, wynagrodzenie umowne moze zostaé¢ zwiekszone w sposéb

opisany w pkt. Il niniejszego paragrafu.

lll. zmiany wartosci i zakresu:

1) wynagrodzenie umowne moze ulec odpowiedniemu zmniejszeniu w sytuacji, kiedy Wykonawca
po uzgodnieniu z Zamawiajagcym nie wykona ktérejs z pozycji (lub jej czesci) wymienionych
w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do Oferty;

2) zmniejszenie zakresu robdt dopuszczalne jest w sytuacji ograniczenia lub odmowy
dofinansowania ze srodkéw Unii Europejskiej. W takiej sytuacji Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
za wszystkie spetnione Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst
w zwigzku z wynikajgcymi z Umowy swiadczeniami;

3) zmiana wartosci zamdwienia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji
Umowy;

4) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu;

5) potrzeba zmian w przedmiocie umowy w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
Umowy. Wynagrodzenie ustalone bedzie w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym.
W przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan, materiatéw i urzadzen, uzgodnione zostang
z Zamawiajgcym nowe ceny, ustalone w miare mozliwosci na podstawie cen czynnikéw
cenotworczych zawartych w ofercie. W przypadku gdy w kosztorysie ofertowym na roboty
zamienne wystgpig materiaty/urzadzenia/sprzet, ktérych nie byto w zamoéwieniu podstawowym
— ceny tych materiatéw/urzadzen/sprzetu nie mogg przekraczaé¢ srednich cen publikowanych
przez wydawnictwo ,Sekocenbud” zkwartatu poprzedzajagcego wykonanie robét, zas
w przypadku koniecznosci wbudowania materiatow nie ujetych w tym wydawnictwie - ich ceny
muszg zostac zaakceptowane przez Zamawiajacego;

6) potrzeba uwzglednienia dodatkowych elementéw, rozwigzan, uzupetnien koniecznych do
prawidtowego i kompleksowego, zgodnego ze sztukg budowlang wykonania robdt.
Wynagrodzenie ustalone bedzie w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym. W przypadku
zastosowania innych rozwigzan, materiatéw i urzadzen, uzgodnione zostang z Zamawiajgcym
nowe ceny, ustalone w miare mozliwosci na podstawie cen zawartych w ofercie. W przypadku gdy
w kosztorysie ofertowym na roboty zamienne wystgpig materiaty/urzadzenia/sprzet, ktérych nie
byto w zamoéwieniu podstawowym — ceny tych materiatéw/urzadzen/sprzetu nie moga
przekracza¢ srednich cen publikowanych przez wydawnictwo ,Sekocenbud” z kwartatu
poprzedzajgcego wykonanie robdt, zas w przypadku koniecznosci wbudowania materiatéw nie
ujetych w tym wydawnictwie - ich ceny muszg zostac zaakceptowane przez Zamawiajacego.

IV. pozostate zmiany:

1) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy;

2) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czeSci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci
za wszystkie spetnione sSwiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst
w zwigzku z wynikajgcymi z Umowy planowanymi Swiadczeniami;

3) wystgpienie istotnych zmian przepiséw lub norm majgcych zastosowanie do przedmiotu umowy;

4) w przypadku stwierdzenia wad w wykonanych robotach lub czesci robét, gdy wady usungé sie nie
dadza, albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich poprawi¢ lub usungé
w odpowiednim czasie, wynagrodzenie zostanie obnizone w odpowiednim stosunku na zasadach
okreslonych w § 11;
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5) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany Umowy zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie
kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem zasad opisanych w niniejszej Umowie;

6) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357(1) § 1 KC z uwzglednieniem
faktu, ze za razacg zostanie uznana strata w wysokosci, o ktérej mowa w art. 397 KSH.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych powyzej wynagrodzenie umowne
moze zosta¢ zmienione (zwiekszone lub zmniejszone) wedtug zasad okreslonych w niniejszym
paragrafie.

Wszystkie powyzsze postanowienia wymienione w punktach |, Il, Il i IV stanowig katalog zmian, na
ktore Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody zaréwno przez Zamawiajgcego, jak i przez Wykonawce.

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 u.p.z.p w szczegdlnosci:

a) ograniczenie i/lub zwiekszenie przedmiotu $wiadczenia, jesli takg mozliwos$¢ przewiduje Umowa;

b) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana numeru
rachunku bankowego);

c) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami; zmiana
0s6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje Umowe na inne legitymujgce sie co najmniej
rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych
ustawach, a takze doswiadczeniem i wyksztatceniem spetniajgcym wymog SIWZ.

Kazda Zmiana majgca wptyw na:

— zmiane wynagrodzenia umownego; lub

— przedtuzenie terminu realizacji robdt; lub

— zmiane zakresu robét;
musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie aneksu do Umowy. Zmiana do Umowy nie moze by¢
podpisana pdzniej niz 7 dni przed uptywem terminu zakonczenia robaét.
Wszelkie zmiany wydane w oparciu o ustalenia niniejszego paragrafu muszg uwzglednia¢ koniecznos¢
stosowania przez Zamawiajgcego Ustawy Pzp.

§16
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Strony postanawiajg, ze przystuguje im prawo odstgpienia od Umowy w nastepujgcych
wypadkach:
1) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku:

a) przewidzianym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

b) jezeli w stosunku do Wykonawcy toczy sie postepowanie likwidacyjne, za wyjgtkiem
likwidacji w celu potgczenia,

c) jezeli Wykonawca jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem
oskarzenia,

d) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn po uptywie 7 dni od
terminu umownego okreslonego w § 2 ust. 1 i pomimo dodatkowego wezwania przez
Zamawiajgcego na pismie ich nie rozpoczynat,

e) jezeli Wykonawca przerwat realizacje robét z przyczyn lezgcych po jego stronie i przerwa
ta trwa dfuzej niz 14 dni,

f) jezeli Wykonawca nie przedtuzyt waznosSci wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy,

g) jezeli Wykonawca uchyla sie od zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w taki sposéb, ze nastepuje koniecznosé wielokrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy
w sprawie zamodwienia publicznego.
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2) Wykonawca moze odstgpi¢c od Umowy w przypadku gdy Zamawiajgcy odmawia bez
uzasadnionych przyczyn odbioru robét.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
3. W przypadku odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy obowigzany on jest:

a) sporzadzi¢ z udziatem Zamawiajgcego szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia, w terminie 14 dni liczonych od daty odstgpienia od
Umowy,

b) zabezpieczy¢ na whasny koszt przerwane roboty w zakresie ustalonym przez Zamawiajgcego,

c) zgtosi¢c Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych,

d) niezwtocznie, a najpdzniej w ciggu 10 dni usungé z terenu budowy urzadzenia zaplecza
dostarczone lub wzniesione przez Wykonawce, pod rygorem ponoszenia dalszych kosztow
utrzymania tego zaplecza,

e) ponies¢ przedstawione przez Zamawiajgcego koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy.
Koszty te zostang okreslone w protokole.

4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

b) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania robdt lub ograniczenia ich zakresu w przypadku
ograniczenia srodkdw finansowych na realizacje inwestycji.

6. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wstrzymaniu robét najszybciej jak to jest mozliwe.

7. W takim przypadku Strony postanawiajg, ze:

a) w celu okreslenia stopnia zaangazowania rzeczowo-finansowego robét Strony dokonaja
inwentaryzacji robot wykonanych i do wykonania. Wykonawcy przystuguje prawo do
wynagrodzenia za wykonane czesci robét w sposdb okreslony w § 5 ust. 3.

b) za wstrzymanie, ograniczenie lub odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego od zakresu
umownego robdt — Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie.

§17
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiajacy oswiadcza, iz realizuje obowigzki Administratora Danych Osobowych okreslone
w przepisach Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi
na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

2.  Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie
z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony
danych osobowych.

3. Zamawiajacy, w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy dane osobowe, tj.:

a) dane osobowe osdb odpowiedzialnych ze strony Zamawiajgcego za realizacje Umowy,
b) dane osobowe wtascicieli nieruchomosci przez ktdre przebiega inwestycja, do przetwarzania,
na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

4. Wykonawca bedzie przetwarzat powierzone na podstawie Umowy nastepujace rodzaje danych
osobowych: dane zwykte oraz dane dotyczgce nastepujacych kategorii oséb:

a) pracownikéw Zamawiajgcego,
b) wtascicieli nieruchomosci na ktérych wykonywana jest inwestycja, w postaci: imion i nazwisk,
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numeréw telefondw i adreséw e-mail, wytgcznie w celu realizacji Umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie, przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji niniejszej
Umowy, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych
i organizacyjnych, zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa, odpowiadajgcy ryzyku
zwigzanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérym mowa w art. 32 RODO oraz
wydanych na jego podstawie krajowych przepisdw z zakresu ochrony danych osobowych.

6. Wykonawca zobowigzuje sie dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych
danych osobowych.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do nadania stosownych upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji
niniejszej Umowy oraz bedzie prowadzit i aktualizowat ich rejestr.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy, o ktérej mowa w art. 28 ust. 3 lit. b
RODO, danych przetwarzanych w zakresie Umowy, aw szczegdlnosci nieudostepnianiaich innym
podmiotom, zaréwno podczas trwania Umowy, jak i po jej ustaniu.

9. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe do dalszego przetwarzania Podwykonawcom,
dalszym Podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody
Zamawiajgcego, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

10. Podwykonawca, dalszy Podwykonawca winien spetniac te same wymogi i obowigzki, jakie zostaty
natozone na Wykonawce w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci w zakresie gwarancji ochrony
powierzonych danych osobowych.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosc za niewywigzywanie sie przez
Podwykonawce, dalszego Podwykonawce ze spoczywajgcych na nim obowigzkéw ochrony
danych.

12. Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastgpi¢ jedynie na pisemne
polecenie Zamawiajgcego, chyba, ze obowigzek taki naktada na Wykonawce prawo Unii lub prawo
panstwa cztonkowskiego, ktéremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed rozpoczeciem
przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiajgcego o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to
nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z trescig
Umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych
osobowych, a w szczegdlnosci za udostepnienie powierzonych do przetwarzania danych
osobowych osobom nieupowaznionym.

14. Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do natychmiastowego, tj. bez zbednej zwtoki, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 24 godzin, powiadomienia Zamawiajgcego o prébie lub fakcie naruszenia
poufnosci danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji Umowy. Zawiadomienie to
powinno by¢ dokonane w formie pisemne;j.

15. Wykonawca na pisemne zadanie Administratora Danych Osobowych, umozliwi Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych. Wykonawca
zobowigzuje sie, pod rygorem niezwtocznego rozwigzania Umowy, do usuniecia uchybien
stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

16. Wykonawca po zakonczeniu Umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie
regulacji Umowy oraz wszelkie ich istniejgce kopie w ciggu 14 dni. Po wykonaniu zobowigzania,
o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajagcym Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego pisemnie.

17. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ rozwigzania Umowy w przypadku stwierdzenia
naruszenia przez Wykonawce warunkéw bezpieczenstwa i ochrony danych osobowych.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Oproécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym i § 16 umowy, Zamawiajgcy moze
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odstgpi¢ od Umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczerstwa
panstwa lub bezpieczerstwu publicznemu.

2. Odstgpienie od Umowy w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o zaistniatych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca otrzyma
jedynie wynagrodzenie nalezne mu z tytutu wykonania czesci Umowy potwierdzonej protokolarnie
przez obie Strony.

3. W przypadku wystgpienia trudnosci z interpretacja Umowy Wykonawca i Zamawiajgcy bedg sie
positkowac postanowieniami oferty i SIWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie
przeprowadzonego postepowania o zamdwienie publiczne.

4. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga Sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

5. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy wymagajg zgody obu stron wyrazonej na pismie
pod rygorem niewaznosci.

§19

W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie wtasciwe przepisy Prawa polskiego -
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych oraz innych
obowigzujgcych przepiséw prawa.

§ 20

Niniejsza Umowa zostaje sporzgdzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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