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1. Informacje ogólne 

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlano montażowych 
w  ramach zadania inwestycyjnego „Renaturyzacja i adaptacja rzeki Mlecznej do zmian 
klimatu” w ramach projektu LIFE14 CCA/PL/000101 p.n.: „Adaptacja do zmian klimatu 
poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia” sygnowanego 
akronimem „LIFERADOMKLIMA-PL”. Powyższa inwestycja jest jedną z pięciu objętych 
projektem LIFE14 CCA/PL/000101 i jest realizowana wspólnie przez następujących 
beneficjentów: Beneficjenta Koordynującego Gminę Miasta Radom oraz 
współbeneficjentów Uniwersytet Łódzki, FPP Enviro Sp. z o.o. oraz Wodociągi Miejskie 
w Radomiu Sp. z o.o. Wszystkie zadania inwestycyjne w ramach projektu 
LIFE14 CCA/PL/000101 współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej i Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu działa w imieniu własnym i w imieniu 
Gminy Miasta Radomia, na mocy wspólnie zawartego porozumienia. 

 
2. Cel inwestycji  

Projektowana renaturyzacja odcinka koryta rzeki Mlecznej, zrealizowana zostanie 
poprzez wykonanie budowli regulacyjnych, które zalicza się do budowli 
przeciwpowodziowych. Wykonanie regulacji odcinka koryta rzeki Mlecznej, umożliwiającej 
odtworzenie naturalnych warunków przebiegu koryta tej rzeki, na zasadzie renaturyzacji, 
rozumianej m.in. jako kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu 
poziomego koryta rzeki, ma na celu zwiększenie przekroju poprzecznego koryta wraz ze 
stworzeniem prawostronnego terasu zalewowego, które przy jednocześnie zmniejszonym 
spadku podłużnym rzeki i zwiększonym oporze przepływu spowoduje opóźnienie spływu 
wód wezbraniowych do niżej położonych terenów zlewni rzeki Mlecznej. 

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, sprzyjających odtworzeniu 
naturalnych ekosystemów wodnych na terenach zurbanizowanych, przy uwzględnieniu 
potrzeb społeczeństwa w zakresie ochrony przeciwpowodziowej oraz szeroko rozumianej 
poprawy jakości życia w przestrzeni miejskiej. 

Realizacja przedsięwzięcia ma przynieść następujące wymierne efekty rzeczowe 
i ekologiczne: 
- remeandryzacja (odtworzenie meandrów) koryta rzeki Mlecznej na odcinku 315 m, 
- zwiększenie retencyjności zlewni rzeki Mlecznej o ok. 5,5 tys. m3 . 
- obniżenie stanów wody w korycie rzeki przy przepływach powodziowych, 
- poprawa jakości wody, 
- spowolnienie spływu wód wezbraniowych, 
- odbudowa zdegradowanych naturalnych i półnaturalnych siedlisk hydrogenicznych, 
- odtworzenia korytarza ekologicznego doliny rzeki, 
- poprawę jakości siedlisk gatunków ptaków, płazów, bezkręgowców itp. 

 
3. Projektowane rozwiązania techniczne 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie budowli regulacyjnych w korycie rzeki 
Mlecznej w Radomiu. Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w zachodniej części 
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Radomia i obejmuje odcinek rzeki Mlecznej od istniejącej kładki dla pieszych na przedłużeniu 
ulicy Piotrówka w górę rzeki do ujścia lewostronnego dopływu - rzeki Cerekwianki, w rejonie 
ulicy Maratońskiej. Jest to odcinek wg kilometrażu rzeki Mlecznej od km 15+758 do km 
16+754. 

Podstawowe parametry techniczne charakteryzujące inwestycję przedstawiono w poniższej 
tabeli. 

Podstawowe parametry techniczne przedmiotu zamówienia 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość 

1 Długość odcinka rzeki objętego robotami km 0,996 
2 Lokalizacja odcinka wg km rzeki Mlecznej km 15+758 – 

16+754 
3  Przepływy :  - miarodajny  Qm = Q 20%  

  - kontrolny  Qk = Q10% 
  - biologiczny  Qn (nienaruszalny) 

m3/s 
m3/s 
m3/s 

8,2 
9,7 
0,1 

4 Stała pojemność retencyjna obiektów inwestycji : 
- zatok zastoiskowo – retencyjnych (pow. zw. SSQ) 

- koryta wielkiej wody (suchego przy SSQ) 

tys. m3 
tys. m3 
tys. m3 

5,5 
1,9 
3,6 

5  Parametry projektowanego koryta : 
- szerokość dna (zmienna) 
- nachylenie skarp (zmienne) 

- spadki dna 

 
m 

1 : n 
‰ 

 
2,0 ÷ 3,0 

1:1,5 ÷ 1:3,0 
0,40 ÷ 4,4 

6 Zatoki zastoiskowo retencyjne szt. 4 

7  Wykop sztucznych plos poniżej deflektorów – bystrz oraz 
na łukach (22 szt.) 
 

m3 42 

8  Deflektory – bystrza (meandryzacja wewnątrzkorytowa) 
w dnie koryta 4,0x4,0m z narzutu kam. luzem 10-20 cm i 

25 szt. pojedynczych głazów o średnicy min. 60 cm 

szt. 11 

9 Osadniki – separatory wirowe (2000mm) z przebudową 
ujścia kolektora DN500 (Garbarska/Przedszkole): 

szt. 1 

10 Pomost widokowy o konstrukcji drewnianej szer. 4,0m mb 47 
11  Umocnienia skarp w postaci : 

- narzutu kamiennego w płotkach gr. 0.25m 
- opartego na kiszce faszynowej 2x20cm 

 
m2 
mb 

 
1700 
376,5 

12 Ukształtowanie koryta wód wielkich pomiędzy zatokami 
zastoiskowo – retencyjnymi 

mb 205 

13 Kubatura robót ziemnych : 
- wykop 
- nasyp (zasypanie istniejącego koryta na meandrach) 

 
m3 
m3 

 
5520,4 
1003,7 

14 Konserwacja koryta rzeki Mlecznej po realizacji inwestycji 
km 16+300 do km 17+080 i 17+129 do km 17+390 

mb 1041,0 

15 Wycinka drzew na obszarze inwestycji  szt. 100 
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Projektowane do renaturyzacji koryto rzeki Mlecznej zostało podzielone na 5 odcinków 
o różnej długości, oznaczonych w dokumentacji numerami od 1 do 5. Na czterech odcinkach 
(nr 1, 2, 4 i 5) koryto rzeki w planie pozostaje w stanie istniejącym, a roboty przewidziane są 
w obrębie koryta. Natomiast na odcinku nr 3 projektowana jest zmiana w planie przebiegu 
rzeki Mlecznej (tzw. remeandryzacja). 

Na poszczególnych odcinkach przewidziano następujące roboty:  

Odcinek nr 1 w km  16+675 ÷16+754 o długości 79 m 

Odcinek rzeki Mlecznej oznaczony jako nr 1 jest miejscem licznych skrzyżowań i zbliżeń 
infrastruktury technicznej, gdzie w niewielkich odległościach kilka rurociągów zawieszonych 
jest ponad korytem rzeki Mlecznej lub biegnie po jej dnie. Są to doziemne i napowietrzna 
linie energetyczne, doziemna sieć kanalizacyjna i wodociągowa, telekomunikacyjna, gazowa 
oraz ciepłownicza. Z tych względów już na etapie prac koncepcyjnych odstąpiono od działań 
technicznych na tym odcinku. Na tym odcinku przewidziano jedynie wykonanie prac 
konserwacyjnych, obejmujących wykoszenie porostów, odmulenie dna i remont ubezpieczeń 
z kiszki faszynowej. 

Odcinek nr 2 w km 16+308 ÷ 16+675 o długości 367 m 

Na odcinku nr 2 przewidziano kształtowane koryta w granicach istniejącej działki 
geodezyjnej, oznaczonej jako użytek wp (grunt pokryty wodami płynącymi), poprzez 
wykonanie 6 szt. sekwencji bystrz (deflektorów) i plos, powodujących wewnątrzkorytową 
meandryzację, w postaci narzutu kamiennego luzem i zatopionych w każdym z bystrzy 25 szt. 
pojedynczych głazów i karpy drzewa, ograniczonych palisadą z kołków śr. 10-12cm, L=1,5m. 
Wymiary zewnętrzne bystrza 400 x 400 cm. Karpa (impregnowana ciśnieniowo) z drzewa 
o średnicy w pierśnicy minimum 35 cm i długości minimum 2,5 m zostanie zakotwiona 
w zewnętrzny brzeg i podparta kołkami palisady i dużymi głazami. W dnie bystrza wykonany 
zostanie narzut kamienny luzem grubości 0,3 m z kamieni o średnicy 10 - 20 cm na 
geowłókninie igłowanej min. 300 g/m2. W narzucie kamiennym zostaną zatopione głazy 
o średnicy minimum 60 cm (najmniejszy wymiar). 

Odcinek nr 3 w km 16+137 ÷ 16+308 o długości 171 m 

Na odcinku nr 3 przewidziano wykonanie na lewym brzegu rzeki Mlecznej trzech zatok 
zastoiskowo – retencyjnych w km 16+044 ÷ 16+089, km 16+159 ÷ 16+616, km 16+213 ÷ 
16+220, o stałej pojemności retencyjnej w łącznej wielkości 1,4 tys. m3. Zatoki zastoiskowo - 
retencyjne zostaną uformowane w owalne kształty zbliżone do krzywizn występujących 
w ciekach naturalnych, o zmiennych nachyleniach skarp i szerokości dna. Połączenie 
projektowanych zatok z korytem rzeki nastąpi od strony wody dolnej, co zapewni ich stały 
kontakt hydrologiczno - hydrauliczny i stopniowe wypełnianie zastoiska wodą. Przez czaszę 
poszczególnych zatok zastoiskowo - retencyjnych przebiegać będzie trasa koryta wód 
wielkich. Z tych względów, na wlocie i wylocie koryta wód wielkich zaprojektowano 
ubezpieczenie do poziomu SSQ narzutem kamiennym w płotkach podpartym u stopy skarpy 
kiszką faszynową 2x20 cm. 
Na odcinku 3 projektuje się również przywrócenie naturalnego charakteru meandrującej 
rzeki nizinnej. Zaprojektowano do wykonania 7 meandrów koryta rzeki z zasypaniem 
prostych odcinków rzeki. Meandrujący odcinek rzeki uformowany w owalne kształty zbliżone 
do krzywizn występujących w ciekach naturalnych, o zmiennych nachyleniach skarp 
i szerokości dna. Przewidziano zmienną szerokość dna od 3,0 do 3,5 m oraz zmienne 



SIWZ, CZĘŚĆ III– OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)                                                                                                                             
„RENATURYZACJA I ADAPTACJA RZEKI MLECZNEJ DO ZMIAN KLIMATU” W RAMACH PROJEKTU LIFE14 CCA/PL/000101 p.n.: „ADAPTACJA 

DO ZMIAN KLIMATU POPRZEZ ZRÓWNOWAŻONĄ GOSPODARKĘ WODĄ W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ RADOMIA” 
 

5 
 

nachylenia skarp od 1:1,5 do 1:3,0. Na łukach wklęsłych oraz w miejscach „świeżego” nasypu 
starego koryta zaprojektowano umocnienie w postaci narzutu kamiennego w płotkach,  
o gr. 0,25 m na geowłókninie igłowanej 300 g/m2, podpartego w stopie skarpy kiszką 
faszynową 2x20 cm z pionowymi palikami o średnicy 10-12 cm. 
W celu zwiększenia przepustowości koryta przy przepływach powodziowych, zmniejszonego 
w wyniku projektowanych działań renaturyzacyjnych (meandryzacja koryta), na lewym 
brzegu, na odcinku 3, zaprojektowano tzw. koryto wód wielkich, o łącznej długości 205 m 
(z trasą przez kolejne zatoki). Projektowane parametry geometryczne koryta wielkiej wody 
są zmienne, szerokość dna waha się od 4,2 do 4,5m, nachylenie skarp od 1:2,0 do 1:3,0. 
Umocnienia narzutem kamiennym w płotkach, o gr. 0,25 m na geowłókninie igłowanej 
300 g/m2, podpartego w stopie skarpy kiszką faszynową 2x20 cm z pionowymi palikami 
o średnicy 10-12 cm na krawędziach wlotowych i wylotowych z rzeki i poszczególnych zatok. 
Powierzchnia skarp i dna koryta wielkiej wody na pozostałych odcinkach, nie umocnionych 
narzutem kamiennym, umocniona przez humusowanie warstwą 15 cm i obsiew mieszanką 
traw. 
Na wysokości zatoki nr 3 do wysoczyzny projektuje się wykonanie pomostu widokowego. 
Konstrukcja pomostu drewniana (świerk lub modrzew) o rozpiętości L=47,0 m i szerokości 
w świetle B=4,0m. Materiał na kładkę to drewno impregnowane ciśnieniowo fabrycznie oraz 
zewnętrzna warstwa impregnatu (2 razy) po montażu na miejscu instalacji. Elementem 
nośnym jest 5 dźwigarów z drewna C37 o wymiarach 20x20x400 cm opartych na 
poprzecznicach z drewna C35 o wymiarach 20x20x390 cm. Obciążenie zmienne 
technologiczne 5,0 kN/m2. Ustrój nośny oparty jest przez poprzecznice na 13 rzędach 
okrągłych pali w rozstawie głównej 400 cm, po 3 w rzędzie, o średnicy 30 cm i długości 
400 cm lub 600 cm. Przewidziano 4 rzędy pali o długości 600 cm i 9 rzędów pali o długości 
400 cm. 
Przewidziano obustronne balustrady na odcinku zatoki nr 3 o długości 20,5 m. Balustrady 
z drewna C35, poręcze i słupki o wymiarach 12x12 cm, krzyżulce o wymiarach 6x12 cm. 
Pokład z desek gr 5 cm z przerwą 2-5 mm przykręcany na wkręty lub przybity gwoździami. 

Odcinek nr 4 w km 15+993 ÷ 16+137 o długości 144 m 

Na odcinku nr 4 przewidziano wykonanie na lewym brzegu rzeki Mlecznej zatoki zastoiskowo 
– retencyjnej w km 16+266 ÷ 16+274, o stałej pojemności retencyjnej w łącznej wielkości 
0,5 tys. m3. Rozwiązania techniczne analogiczne jak dla zatok nr 1 - nr 3 na odcinku nr 3. 

Odcinek nr  w km 15+758 ÷ 15+993 o długości 235 m 

Analogicznie jak na odcinku nr 2 przewidziano kształtowane koryta w granicach istniejącej 
działki geodezyjnej, oznaczonej jako użytek wp (grunt pokryty wodami płynącymi), poprzez 
wykonanie 5 szt. sekwencji bystrz (deflektorów) i plos, powodujących wewnątrzkorytową 
meandryzację, o rozwiązaniach technicznych opisanych dal odcinka nr 2. 

Pomost – Kładka drewniana na odcinku nr 3 

Na wysokości zatoki nr 3 do wysoczyzny projektuje się wykonanie pomostu widokowego. 
Konstrukcja pomostu drewniana (świerk lub modrzew) o rozpiętości L=47,0 m i szerokości 
w świetle B=4,0m. Materiał na kładkę to drewno impregnowane ciśnieniowo fabrycznie oraz 
zewnętrzna warstwa impregnatu (2 razy) po montażu na miejscu instalacji. Elementem 
nośnym jest 5 dźwigarów z drewna C37 o wymiarach 20x20x400 cm opartych na 
poprzecznicach z drewna C35 o wymiarach 20x20x390 cm. Obciążenie zmienne 
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technologiczne 5,0 kN/m2. Ustrój nośny oparty jest przez poprzecznice na 13 rzędach 
okrągłych pali w rozstawie głównej 400 cm, po 3 w rzędzie, o średnicy 30 cm i długości 
400 cm lub 600 cm. Przewidziano 4 rzędy pali o długości 600 cm i 9 rzędów pali o długości 
400 cm. Na kładce wykonane zostaną obustronne balustrady na odcinku zatoki nr 3 
o długości 20,5 m. Balustrady z drewna C35, poręcze i słupki o wymiarach 12x12 cm, 
krzyżulce o wymiarach 6x12 cm. Pokład z desek gr 5 cm z przerwą 2-5 mm przykręcany na 
wkręty lub przybity gwoździami. 

Drogi dojazdowe  
Dla realizacji robót związanych z wykonaniem adaptacji i renaturyzacji koryta rzeki Mlecznej 
konieczne jest zapewnienie komunikacji. Projekt przewiduje wykonanie tymczasowych dróg 
dojazdowych z drogowych płyt żelbetowych typu MON 300x100 cm na łącznej długości 
300 m (powierzchnia 900 m2).  
W przypadku zamiaru Wykonawcy dojazdu do terenu budowy poprzez przekroczenie 
istniejących „Bulwarów” należy uzgodnić sposób dojazdu z Miejskim Zarządem Dróg 
i Komunikacji i zabezpieczyć nawierzchnią bulwarów przed uszkodzeniem. 

 
4. Uwarunkowania prawne realizacji przedmiotu zamówienia 

Inwestycja, będąca przedmiot zamówienia, z uwagi na jej cel i zakres, przewidziana 
jest do realizacji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 933). 

Stosownie do zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz ustawy 
z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji 
w zakresie budowli przeciwpowodziowych uzyskiwane w trybie tych ustaw decyzje dotyczą 
wykonania regulacji wód lub wykonania budowli regulacyjnych. 

Dla potrzeb realizacji zadania uzyskano następujące wymagane przepisami prawa 
decyzje administracyjne: 
 Decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 12 sierpnia 

2019 r. znak WOOŚ-II.420.42.2019.PKR.13 – ustalającą środowiskowe uwarunkowania 
dla ww. zadania, 

 Decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak 
WA.RUZ.421.290.2019.PS z dnia 28 października 2019 r., udzielającą pozwolenia 
wodnoprawnego, 

 Uzyskanie Decyzji Wojewody Mazowieckiego o pozwoleniu na realizację inwestycji 
w zakresie budowli przeciwpowodziowych przewidziane jest przed zakończeniem 
postępowania o zmówienie publiczne, w okresie związania ofertą. 
Na etapie przygotowywania wniosku o udzielenie powyższej decyzji uzyskano 
uzgodnienia jednostek wskazanych w ustawie tj. 
 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, 
 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, 
 Zarządu Województwa Mazowieckiego,  
 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu, 
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 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (milcząca zgoda),  

 Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie(milcząca 
zgoda), 

 Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie. 
 
Z ww. decyzji administracyjnych wynikają następujące obowiązki dla Wykonawcy robót: 
I. Obowiązki wynikające z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 

 
1. stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia, konserwowane systematycznie 

w sposób prawidłowy; 
2. materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się 

zanieczyszczeń do gruntu i wód; 
3. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, 

zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu 
i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie 
ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich 
zastosowania; 

4. zaplecze budowy umiejscowić w maksymalnym oddaleniu od brzegów rzeki 
Mlecznej; 

5. teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych 
pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów; 

6. odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie 
przekazywać do odbioru podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenia 
w zakresie gospodarowania odpadami; 

7. prace przy brzegu rzeki wykonywać przy niskich stanach wody, tak aby nie 
dochodziło do silnego wzrostu ilości zawiesiny w wodzie; prace związane 
z usuwaniem odsypisk z brzegu/dna, przy wyższych stanach wody mogą 
spowodować nadmierne zamulenie rzeki; w przypadku zauważenia znaczącego 
wzrostu ilości zawiesiny w trakcie prac, należy przerwać czasowo wykonywane 
prace; należy ograniczyć do minimum zasięg prac przy brzegu; 

8. ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych 
(przewoźnych toalet lub innych); zbiorniki systematycznie opróżniać (nie 
dopuszczać do ich przepełnienia) przez uprawnione podmioty; 

9. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe 
działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; ww. 
zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego 
transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania; 

10. w przypadku pojawienia się nieprzewidzianego przejścia fali powodziowej 
w trakcie trwania robót, prace należy przerwać, a sprzęt ewakuować poza teren 
zalewowy; 

11. teren inwestycji utrzymywać w należytym porządku; 
12. w dni słoneczne i wietrzne - w celu ograniczania wtórnego pylenia - zraszać wodą 

plac budowy; 
13. przykrywać plandekami skrzynie ładunkowe samochodów transportujących 
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sypkie materiały; 
14. osłaniać przed działaniem wiatru składowiska materiałów zawierających drobne 

frakcje pyłowe; 
15. ograniczać prędkość jazdy pojazdów w rejonie budowy i ilość koniecznych 

manewrów zawracania na placu budowy; 
16. wyłączać silniki pojazdów w czasie postoju; 
17. celem minimalizacji zapylenia, utrzymywać czystość dróg dojazdowych; 
18. prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem, 

prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godz. 6C0 - 2200). 
 

II. Obowiązki wynikające z decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym 
1. wykonywać roboty zgodnie z warunkami decyzji oraz operatem wodnoprawnym; 
2. uporządkować teren robót oraz teren przyległy do inwestycji po zakończeniu prac;  
3. po wykonaniu inwestycji wykonać dokumentację powykonawczą w celu ustalenia 

lokalizacji przełożonego koryta rzeki i wystąpienie o ustalenie linii brzegu; 
4. zapewnić swobodny przepływu wody w rzece podczas prowadzenia robót; 
5. pokrywać ewentualne straty i naprawiać szkody spowodowane wykonywaniem 

robót objętych pozwoleniem. 

III. Obowiązki wynikające z uzyskanych uzgodnień 
1. Zgodnie z opinią konserwatorską z dnia 21.10.2019 r., ze względu na fakt lokalizacji 

inwestycji na obszarze zabytkowego zespołu urbanistyczno – architektonicznego 
miasta Radomia wpisanego do rejestru zabytków oraz w strefie ścisłej ochrony 
archeologicznej a także w sąsiedztwie trzech stanowisk archeologicznych należy: 
a) na odcinku nr 3 i nr 4 należy przeprowadzić wyprzedzające badania 

archeologiczne sondażowe, 
b) na podstawie wyników badań sondażowych Mazowiecki Wojewódzki 

Konserwator Zabytków oceni potrzebę poszerzenia lub kontynuacji badań 
archeologicznych wykopaliskowych lub potrzebę objęcia inwestycji nadzorem 
archeologicznym; 

2. Uzgodnienia pozostałych organów opiniujących – pozytywne, bez nakładania 
dodatkowych obowiązków. 

Wymagane badania archeologiczne sondażowe inwestor przeprowadzi na własny koszt 
w ramach odrębnego zlecenia. Ewentualne dalsze badania archeologiczne 
wykopaliskowe i nadzór archeologiczny realizowane będą na zlecenie inwestora i nie 
wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia. Niemniej jednak zwraca się uwagę, iż 
powyższe działania mogą być przyczyną zmiany terminu wykonania robót, co zostało 
przewidziane w §.15 pkt. I ppkt. 3 d) projektu umowy. 

5. Informacja o równolegle prowadzonej inwestycji 
Na obszarze sąsiadującym z terenem, na którym wykonywany będzie przedmiot zamówienia 
jest obecnie realizowana inwestycja Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu p.n. 
„Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego „Bulwary” z ul. Maratońską w Radomiu”, 
z terminem wykonania do dnia 30.11.2020 r. Inwestycja jest realizowana w oparciu o projekt 
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„Budowa nowego odcinka drogi gminnej łączącego ul. Garbarską z ul. Podhalańską 
w Radomiu wraz z oświetleniem i odwodnieniem i budową odcinka drogi rowerowej”, który 
jest dostępny na stronie BIP MZDiK w zakładce „Zamówienia publiczne 2019” pod 
nr NZ.8161.83.2019. Wskazane jest zapoznanie się z powyższym projektem, w celu 
ewentualnego uwzględnienia zakresu prowadzonych robót przy planowaniu organizacji 
budowy i przygotowaniu oferty. 
 
6. Załączniki 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączone: 
1. Projekt wykonawczy 
2. Przedmiar robót 
3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 


