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1. SST 00 — Cze$¢ ogodlna

1.WSTEP.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

-Nazwa inwestycji:

Wymiana transformator w stacji transformatorowej Ujecia Wody Lesiow
-Adres inwestycji:

Stacja transformatorowa Ujecia Wody Lesiow, Lesiow 85A

-Nazwa i adres Zamawiajgcego:

Wodociagi Miejskie w Radomiu Sp. z o.0.

26-600 Radom ul.Filtrowa 4

Dane kontaktowe:
telefon: (48) 383 15 00 |
fax: (48) 383 16 01 |

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
- Zestawienie obiektow:
Stacja transformatorowa Ujecia Wody Lesiow, Lesiow 85A
- Zakres 1 rodzaj robot budowlanych:
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
i majace na celu przeprowadzenie robot przy wymianie transformatora spetniajgcego
wymagane funkcje techniczne i uzytkowe okreslone w dokumentacji projektowe;.

-Zakres 1 rodzaj robot specjalistycznych, ktore przewiduje dokumentacja projektowa:

Wszystkie prace opisane w Specyfikacji traktuje si¢ jako roboty typowe. W zwigzku z
powyzszym, brak jest dokumentacji projektowej specjalistycznej.



SST 1 INSTALACJE TRANSFORMATOROW ELEKTRYCZNYCH KOD
CPV 45317200-4

1. WSTEP

1.WSTEP.

Nazwa zadania zostala ujeta w Specyfikacji Technicznej Wykonania robot w obiekcie SST
00 —,,Cz¢sé¢ ogbdlna”

2. MATERIALY
Do wykonania prac zwigzanych z wymiang transformatoréw nalezy Stosowac sprzet oraz
aparature 1 urzadzenia posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczenie do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent:
- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg
okreslonego Systemu oceny zgodnosci
- wydal krajowa deklaracj¢ zgodnos$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak;
przepisy dotyczace wymagan zasadniczych, zharmonizowane normy, normy
opublikowane przez Migdzynarodowa Komisj¢ Elektrotechniczng (IEC), normy
krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisOw  bezpieczenstwa
Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzania Sprz¢tu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne.
- oznakowatl wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujacymi przepisami
Wprowadzono takze wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i1 stosowania w
budownictwie na podstawie przepisow dotychczasowych 1 na zasadach w tych przepisach
okreslonych. Oznacza to, ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z norma lub aprobata techniczna,
zachowujg waznos¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.
Zastosowanie innych wyroboéw jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglgdnienia ich w zatwierdzonym
projekcie technicznym dotyczacym instalacji elektrycznych w budynkach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzgt powinien by¢ zgodny z wymaganiami okre$lonymi dla konkretnych rodzajow robot.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujace realizacji umowy lub kontraktu moga
by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji
robot.



W specyfikacji szczegdtowej nie wystepuja wymagania specjalne.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore beda
okreslone w projekcie organizacji robot oraz jakie nie wptyna niekorzystnie na stan i jakos$¢
transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty demontazowe

Demontaz transformatora 160kVA/15kV w stacji transformatorowej Ujecia Wody Lesiow.

5.2 Zakres prac

a) odtaczenie i demontaz transformatora SN/nN z komory transformatorowej

b) montaz prefabrykowanych, uszczelnionych, metalowych, ocynkowanych mis olejowych z
demontowang Sciankg krotsza.

) montaz i podlaczenie transformatora 100kVA/15kV, z 72 godzinng praca na biegu jalowym
wraz z pomiarami potwierdzajacymi prawidtowos¢ parametrow elektrycznych i dziatania
montowanych urzadzen.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy przedstawi
do akceptacji Zamawiajagcemu harmonogram terminowy prac zgodnie z ktorym prowadzone
beda prace.

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot i
poleceniami Inspektora Nadzoru, a w szczegoélnosci przy przestrzeganiu postanowien
zawartych w normach:

- Norma—N-SEP-E-004 wydanie 11 2014 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe,

- PN-EN 60076-1 Transformatory. Czg¢s¢ 1: Wymagania ogoélne

- PN-EN 60076-11 Transformatory. Czes¢ 11: Transformatory suche

- PN-81/E-04070 Transformatory. Metody badan . Postanowienia ogolne, oglgdziny

- PN-E-81003 Transformatory. Oznaczenia zaciskow i zaczepow uzwojen, rozmieszczenie
zaciskow

- PN-EN 60076-3 Transformatory

- PN-EN 60076-5 Transformatory

- PN-76/E/05125 -

Przy realizacji w/w robot budowlano-instalacyjnych nalezy ponadto przestrzegac przepisow
zwigzanych z wymaganiami Prawa budowlanego, Prawa Energetycznego oraz przepisow
wydanych w oparciu o Prawo Budowlane i Prawo Energetyczne

Wszystkie roboty zwigzane z wytaczeniami, przetaczeniami napigcia oraz proby funkcjonalne
zwigzane z zanikami napigcia musza by¢ uzgadniane z Zamawiajacym na 7 dni przed ich
wykonaniem i moga by¢ wykonywane w dni wolne od pracy i swicta w obecnosci
upowaznionego pracownika Zamawiajacego.

Zamontowany transformator przed obciazeniem musza pracowaé 72 godziny na biegu
jatowym.



6. KONTROLA JAKOSCI

W trakcie realizacji prac instalacyjnych, wykonywanych zgodnie z zamowieniem, objetym
niniejsza specyfikacja techniczng, Zamawiajacy bedzie prowadzit biezaca kontrole jakosci
prowadzonych prac. W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca bedzie miat obowiazek ich
bezzwtocznego usuwania.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét: ilo$¢ zainstalowanych urzadzen [szt].

8. ODBIOR ROBOT
Roboty obje¢te niniejsza Specyfikacja podlegaja odbiorowi koncowemu na podstawie
wynikoéw przeprowadzonych prob, badan , pomiardw i oceny wizualne;j.

9. WARUNKI PEATNOSCI
Sposob rozliczenia robot tymczasowych 1 towarzyszacych - zasady platnosci ustala
Umowa pomigdzy Wykonawca i Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Norma—N-SEP-E-004 wydanie 11 2014 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe,

- PN-EN 60076-1 Transformatory. Czg¢s¢ 1: Wymagania ogolne

- PN-EN 60076-11 Transformatory. Czes¢ 11: Transformatory suche

- PN-81/E-04070 Transformatory. Metody badan . Postanowienia ogolne, ogledziny

- PN-E-81003 Transformatory. Oznaczenia zaciskow i zaczepow uzwojen, rozmieszczenie
zaciskow

- PN-EN 60076-3 Transformatory

- PN-EN 60076-5 Transformatory

- PN-76/E/05125 -



