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A.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru zadania inwestycyjnego robót inwestycyjnych pn. „Renaturyzacja i 

adaptacja rzeki Mlecznej do zmian klimatu”. 

Teren   planowanej  inwestycji  zlokalizowany  jest   w   zachodniej  części  Radomia na 

odcinku rzeki Mlecznej między ulicami Maratońska a Piotrówka. 

Kosztorys wykonany został na podstawie umowy nr  76-DZ/51/2018-JRP-LIFE zawarta 

pomiędzy  Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. Z o.o. ul. Filtrowa 4 , 26-600 Radom  

a Biurem Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa „BIPROMEL” Spółka z o.o. 

w Warszawie ul. Instalatorów 9, 02-237 Warszawa. 

Wielkości  podstawowe  charakteryzujące inwestycję 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość 
1  Długość przedmiotowego odcinka rzeki Mlecznej km 0,996 

2  Lokalizacja odcinka  wg km rzeki Mlecznej km 15+758  ÷ 16+754 

3 Przepływy :  - miarodajny Qm = Q 20%  

  - kontrolny Qk = Q10% 

  - biologiczny Qn (nienaruszalny) 

m3/s 

m3/s 

m3/s 

8,2 

9,7 

0,1 

4 Parametry projektowanego  koryta : 

szerokość dna (zmienna) 

nachylenie skarp (zmienne) 

spadki dna 

 

m 

1 : n 

‰ 

 

2,0 ÷ 3,0 

1:1,5 ÷ 1:3,0 

0,40 ÷ 4,4 

5 Zatoki zastoiskowo retencyjne szt. 4 

6 Wykop sztucznych plos poniżej deflektorów – bystrz 

oraz na łukach (22 szt.) 

m3 42 

7 

 

 Deflektory – bystrza (meandryzacja  

wewnątrzkorytowa) w dnie koryta 4,0x4,0m  z 

narzutu kam. luzem 10-20 cm i 25 szt. pojedynczych 

głazów o średnicy min. 60 cm  

szt. 11 

8 Przebudową ujścia kolektora DN500 szt. 1 

9 Pomost widokowy o konstrukcji drewnianej szer. 

4,0m   

mb 47 

10 Umocnienia skarp w postaci :  

- narzutu kamiennego w płotkach gr. 0.25m   

- opartego na kiszce faszynowej 2x20cm 

 

m2 

mb 

 

1700 

376,5 

11 Ukształtowanie koryta wód wielkich pomiędzy 

zatokami zastoiskowo – retencyjnymi  

mb 205 

12 Kubatura robót ziemnych : 

- wykop 

- nasyp (zasypenie istn koryta na meandrach) 

 

m3 

m3 

 

5520,4 

1003,7 

 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie prac. 

1.4. Określenia podstawowe.  
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 
1.4.1. droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.2. dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

1.4.3. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami  

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.4.  laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i robót. 

 

1.4.5. materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

 i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

1.4.6. niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 

wału lub drogi. 

1.4.7. odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

 a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo  

dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.8. Inspektora Nadzoru – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniona osoba prawna lub fizyczna 

nadzorująca zgodność wykonania inwestycji z projektem, obowiązującymi przepisami, normami i 

obowiązującym prawem budowlanym. 

1.4.9. plecenie Inspektora Nadzoru - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.10. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.11. przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja prac projektowych. 

1.4.12. rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 

wyliczeń szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 

albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  

1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą  

na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego.  

1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 

rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 

obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.  

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego:  

a)obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 

Zagranicznych,  

b)bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 1.4.17. aprobacie 

technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność  

do stosowania w budownictwie.  

1.4.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.  

1.4.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
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budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 

wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową  

1.4.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, Inspektora Nadzoruów budownictwa oraz urbanistów 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późno zm.).  

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu tego terenu.  

1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 

ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą  

do usunięcia po ich zakończeniu.  

1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

 i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę 

 z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne  

do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

1.4.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

1.4.30. poleceniu Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych  

z prowadzeniem budowy.  

1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej.  

1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną  

do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji.  

1.4.34. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 

340 z 16.12.2002 r., z późno zm.).  

1.4.36. Inspektorze Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne  

i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne  

w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 

inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział  

w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje współzależność i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 

przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja 

techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 

budowlanego.  

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  
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1.4.39. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako .standardy europejskie (EN)"  

lub .dokumenty harmonizacyjne (HO)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  

1.4.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 

opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  

z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania  

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 

uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 

rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 

zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.  

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia 

akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona  

do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 

pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach ).  

 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz  

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 

głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 

komplety SA. 

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 

 na własny koszt.  

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym  

w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

Zamawiającego, 

sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian  

i poprawek.  W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie 

to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a rozebrane  

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych („pod ruchem”) 
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Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoruowi do zatwierdzenia uzgodniony  

z odpowiednim organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 

trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo ruchu. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest  

to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony  

z Inspektora Nadzoruem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

 

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca dostarczy zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 

 do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Pozostałe warunki jak w pkt. a. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy przeciwpożarowe. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,  

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach  

i pojazdach. materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym  

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednocześnie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 

tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
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Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie  

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy  

i powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcie robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 

 i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone  

na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

1.5.10.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zabezpieczenia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.11.  Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót  

od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone 

w taki sposób, aby budowla i jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

ostatecznego. 

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

 

1.5.12.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy  

i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny  

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
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do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła 

nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.  

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów  

z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inspektora Nadzoruowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektora Nadzoruowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  

z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane  

z dostarczeniem materiałów do robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych  

w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 

umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione  

w dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 

 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. Próbki materiałów mogą być 

pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej 

partii materiałów pod wzglądem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 

zachowane następujące warunki: 

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jeśli Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 

 do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektora Nadzoruem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału 

 w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze 

 co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 

być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy  

i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; w przypadku braku ustaleń  

w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie 

 i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoruowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

 do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Projekt przewiduje zastosowanie następującego sprzętu : 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Zastosowane środki 

transportowe nie mogą niszczyć nawierzchni dróg. W przypadku występowania takiego zjawiska, koszty 

naprawy i przywrócenia do stanu pierwotnego w całości pokrywa wykonawca robót. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie 

przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  
− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,  

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  

− projekt technologiczny wykonania inwestycji i organizacji budowy  
 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST. PZJ., projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną i geotechniczną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 

Inspektora nadzoru.  

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także 

w normach i wytycznych.  

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

 



 

 

11 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

6.1. Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, ST.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na budowie 

wraz z oznakowaniem robót,  

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań 

laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem  

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,  

− lepiszczy, kruszyw itp.,  

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót.  

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.  

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową  

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 

inspekcji.  

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 

nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, 

gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

 

6.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań.  

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 

nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, 

 co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 

woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;  

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
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6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu 

 i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  

 

6.5. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

  

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę.  

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 

projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  

i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)"  

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną,  

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 

w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.  

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

98/99).  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 

6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym zamawiającego i Wykonawcę  

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z  § 45 ustawy  Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

− uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

− uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
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− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót,  

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót,  

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 

kto je przeprowadzał,  

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  

− inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania się.  

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

[2] Książka obmiarów  
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub 

w ST.  

[3] Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 

na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

[4] Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na budowę,  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne,  

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

[5] Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu  

na życzenie Zamawiającego.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej 

w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 

wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są  w poszczególnych SST szczegółowych specyfikacjach technicznych 
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lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.  

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej 

(przedmiarze robót). 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym obmiarem odcinków robót, a także  

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  

i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoruem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 

z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  

Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości  

i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
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podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SA. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 

− ustalenia technologiczne, 

− dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. 

PZJ,  

− opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

− rysunki (dokumentacyjne) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe  

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót".  

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i dokumentacji 

projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
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− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne A.00. 
Koszty dostosowania się do warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w A.00. obejmuje wszystkie 

warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu pokrywa Wykonawca i obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorem Nadzoru 

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień w miarę postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań  

i drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł,  

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2018 poz. 1202 ).  

− Ustawa z dnia 3 października 2018 r . - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986).  

− Ustawa z dnia z dnia 25 czerwca 2015 r. - o wyborach budowlanych (Dz.U. 2015 poz. 1165).  

− Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. - o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2017 poz. 1169).  

− Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - o dozorze technicznym (Dz.U. 2017 poz. 1555 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799 ze zm.) 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086).  

− Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. 1722). 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000, 1479, 

1544 i 1564) 
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 B.00 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

B.00.01. ROBOTY  POMIAROWE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie robót geodezyjnych na budowie. 

1.2. Zastosowanie SST 
Jako część dokumentów przetargowych Szczegółowej Specyfikacja Techniczna będzie brana pod uwagę 

 i interpretowana między innymi przy zamawianiu i wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami 

 i z definicjami podanymi w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 1. Część ogólna. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 2. Materiały. 

2.2. Materiały do wykonania 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktów wysokościowych według zasad 

niniejszej SST są: 

− słupki betonowe, 

− pale i paliki drewniane, 

− rury metalowe, 

− bądź inne materiały akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Do utrwalenia punktów głównych trasy i punktów głównych osi obiektów należy stosować pale drewniane  

z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m. Pale 

drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć 

średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki 

drewniane o długości około 0,30 m i średnicy 0,05 do 0,08 m. Świadki wbijane obok palików osiowych 

powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

 
3. SPRZĘT 

 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 3. Sprzęt. 

3.2. Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych 
Do wyznaczania trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt: 

− teodolity, 

− niwelatory, 

− tyczki, 

− łaty, 

− taśmy 

− lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE.  

4.2. Transport materiałów 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE. pkt 5. Wykonanie robót. Prace 

pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji  

i Kartografii (GUGiK). 

5.2. Osnowa podstawowa (stale punkty kontroli) 
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Zgodnie z Warunkami Kontraktu. Inspektora Nadzoru przekaże Wykonawcy odpowiednią liczbę stałych 

punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej, aby umożliwić mu wykonanie prac związanych  

z wytyczaniem. 

5.3. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli) 
W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej przekazanej przez 

Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest do założenia, utrzymania i uzupełniania osnowy roboczej 

 o współrzędnych poziomych i wysokościowych dla lokalnego wytyczania robót. 

Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt osnowy roboczej poziomej  

i wysokościowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktów tej osnowy, powinny spełniać 

następujące warunki: 

a. punkty osnowy roboczej należy wyznaczyć i utrwalić poza terenem wykonywania robót oraz 

odpowiednio zabezpieczyć przed naruszeniem lub uszkodzeniem, 

b. odległość pomiędzy punktami winna wynosić średnio około 250 m, a każdy punkt powinien być 

oznaczony w sposób zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru tak aby był widoczny i łatwy 

 do zidentyfikowania, 

c. sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej dokładności winny być 

zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych G-3.1 (Osnowy realizacyjne 

GUGiK) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne GUGiK). 

5.4. Tymczasowe punkty pomiarowe 
Wykonawca może wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi 

przez Inspektora Nadzoru zasadami wykonania niezbędnych robót i wytyczeń oraz zgodnie z generalnymi 

zasadami wyszczególnionymi w instrukcjach i wskazaniach  GUGiK. 

5.5. Wyznaczenie punktów na osiach 
Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy modernizacyjnej w zgodności z Dokumentacją Projektową w 

oparciu o osnowy wymienione w pkt. 5.1.1.15.1.2. 

Wyznaczone punkty na osiach trasy regulacyjnej i ubezpieczeń nie powinny być przesunięte więcej niż o 10 

cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do l cm w 

stosunku do rzędnych projektu. 

W przypadku, kiedy dopuszczalne odchyłki są przekroczone Wykonawca jest zobowiązany do korekty osi 

trasy odnosząc się do istniejących budowli Inspektora Nadzoruskich, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich, w odległościach zależnych 

od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 500 m na odcinkach prostych. 

Wytyczenie osi trasy powinno być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

5.6. Wyznaczanie nasypów i wykopów (przekrojów poprzecznych) 
Wyznaczanie nasypów i wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie krawędzi podstawy nasypu oraz 

krawędzi przecięcia powierzchni zewnętrznych skarp wykopu z terenem. 

Do wyznaczania nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. 

Odległości między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy modernizacyjnej. 

Odległość ta powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych podanych w Dokumentacji 

Projektowej. 

Wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu (konturów) nasypów i wykopów w przekrojach 

poprzecznych (t. zw. profilowanie przekrojów poprzecznych) powinno być wykonane w zgodności 

 z Dokumentacją Projektową oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez Inspektora Nadzoru, 

lecz nie rzadziej niż co 25 m. 

5.7. Wyznaczanie położenia obiektów 
Dla każdego obiektu należy wyznaczyć jego położenie w terenie - zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

poprzez: 

− wytyczenie osi obiektu, 

− wytyczenie punktów określających kontur obiektu. 

5.8. Zakończenie robót 
Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do oddania Inspektora Nadzoruowi dokumentacji 

dotyczącej osnów geodezyjnych i przekazania punktów w terenie na takich zasadach jak je przejmował. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE. pkt 6.  Kontrola jakości 

robót.Kontrolę osnowy roboczej oraz prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad określonych  

w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoruowi harmonogram pomiarów kontrolnych osnowy roboczej 

przeprowadzanych w oparciu o stałe punkty geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru. Pomiary 

kontrolne odpowiednich fragmentów osnowy roboczej należy wykonywać przed rozpoczęciem większych 

robót, a także, co miesiąc w trakcie prowadzenia robót. 
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Kontrole wytyczenia osi trasy modernizacyjnej, wyznaczenia nasypów, wykopów i obiektów należy 

przeprowadzić w odniesieniu do wymagań punktów 5.1.4; 5.1.5 i 5.1.6. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 7.1. Ogólne zasady obmiaru 

robót. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) trasy modernizacyjnej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE. pkt 8. Odbiór robót. 

8.2. Sposób odbioru robót 
Wniosek Wykonawcy o odbiór wykonanych robót, przekazywany Inspektora Nadzoruowi powinien zawierać 

niezbędne szkice wytyczenia, wykazy współrzędnych i wysokości wykazujące zgodność pomiarów 

kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 9.1. 

Ustalenia ogólne. 

Płaci się za 1m wytyczonej trasy. Cena 1 m (metra) trasy wału obejmuje: 

− wyznaczenie punktów głównych osi trasy, granic robót i punktów wysokościowych, 

− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

− wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robót, 

− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów, zgodnie z pkt. 5.1.5, 

− wyznaczenie konturów obiektów regulacyjnych zgodnie z pkt 5.1.6, 

− wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie 

− utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów sytuacyjno-

wysokościowych. 

− wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne. 

− transport i koszty materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, 

prętów stalowych, farby itp.) 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  
1. PN-B-02356 – Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych 

z betonu. 

2. Instrukcja Techniczna G-3 – Geodezyjna obsługa Inwestycji. Katalog znaków i urządzeń pomiarowo-

kontrolnych. 

3. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

4. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezj 

 i Kartografii, Warszawa, 1979 

5. Instrukcja techniczna G-l.  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989 

6. Instrukcja techniczna G-2.  Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 

7. Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 

8. Wytyczne techniczne G-3.2  Pomiary realizacyjne. GUGiK, 1983 

9. Wytyczne techniczne G-3. l  Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983 

10. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 
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B.00.02. ROBOTY KONSERWACYJNE  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z konserwacją  urządzeń wodno - melioracyjnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z :  

- usuwaniem kożucha roślin pływających oraz korzeniących się w dnie,  

- wykaszaniem porostów ze skarp, korony i dna urządzeń wodno-melioracyjnych  z ich wygrabieniem 

lub mulczowaniem kosiarką bijakową, 

- usuwaniem namułu z dna cieków z wywiezieniem urobku poza obszar robót oraz oczyszczenim pasa 

2,0 m wzdłuż krawędzi cieku , 

- remontem umocnień z faszyny  oraz palisad z kołków i pali drewnianych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami 

 i z definicjami podanymi w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt  1.5. Ogólne wymagania 

dotyczące robót. 

2. MATERIAŁY 

− faszyna wiklinowa wg BN-R-65023:1969, 

− faszyna i kołki faszynowe wg BN-9224-04:1978, 
− kiszki faszynowe wg BN-8952-27:1969, 

− darnina wg BN-91-03:1974 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 3. Sprzęt. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE. pkt4. Transport . 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00. pkt 5. Wykonanie robót oraz 

5.2. Palisady. 

       Wymiary oraz rodzaj kołków, w zależności od lokalnych warunków wodno-gruntowych, oraz 

funkcji jaką ma spełniać palisada, określa dokumentacja projektowa. 

       Przy wykonywaniu palisad stanowiących samodzielny rodzaj umocnienia, należy przestrzegać 

następujących wymagań: 

a) paliki lub pale powinny być wbijane pionowo, w rzędzie jeden obok drugiego, tak ażeby 

stykały się ze sobą,  

b) paliki o Ø < 10 cm należy wbijać wzdłuż wyznaczonej osi „pod sznur”, a pale o Ø ≥ 10 cm w 

kleszczach, przy czym jako kleszcze mogą być stosowane połowizny ½ Ø 15 do 20 cm, 

ściągnięte śrubami w odległości co 1,5 do 2 m, 
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c) po wbiciu palisady głowice palików lub pali należy obciąć do wymaganej wysokości lub 

projektowanego pochylenia skarp. 

 

5.3. Opaski z kiszek faszynowych. 

       Typ opaski, średnice kiszek, oraz rodzaj faszyny określa dokumentacja projektowa. 

       Przy wykonywaniu opasek, o ile dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, obowiązują 

następujące zasady: 

a) paliki oporowe należy wbijać w grunt, o nachyleniu 3:1 w kierunku skarpy wzdłuż 

wytyczonej osi, w odstępach co 0,5 m (2 szt./1 m), oraz na taką głębokość, by wystająca część 

palika była niższa o 3 ÷ 5 cm, od sumy średnic kiszek przewidzianych dla tego typu opaski, 

b) dolną kiszkę opaski należy wpuścić w dno cieku na głębokość ½ do ¼ średnicy kiszki, 

c) górną kiszkę opaski należy przybić do podłoża palikami (szpilkami), rozmieszczonymi 

między wiązaniami kiszki w odstępie 1 m, 

d) wymiary palików oporowych i do przybicia kiszek, o ile dok. projektowa nie przewiduje 

inaczej, należy przyjmować wg poniższej tabeli, 

 

Średnica kiszek w 

cm 

Wymiary palików w cm 

Paliki oporowe Paliki do przybicia 

kiszek 

Średnica Długość Średnica Długość 

10 4 ÷ 6 75 4 ÷ 6 65 

15 4 ÷ 6 85 4 ÷ 6 70 

20 4 ÷ 6 95 4 ÷ 6 85 

30 4 ÷ 6 110 4 ÷ 6 100 

10+10 4 ÷ 6 100 4 ÷ 6 70 

15+10 7 ÷ 9 100 4 ÷ 6 85 

15+15 i 15+20 7 ÷ 9 110 4 ÷ 6 100 

20+20 i 25+20 7 ÷ 9 140 4 ÷ 6 110 

25+25 7 ÷ 9 150 4 ÷ 6 110 

30+30 7 ÷ 9 160 4 ÷ 6 120 

 

e) opaski kiszkowe wykonywane w dnie cieku, należy od strony skarpy, uszczelnić pionowym 

pasem geowłókniny lub płatem darniny, skierowanym murawą w stronę cieku oraz przykrytym 

od góry darnią przybitą do podłoża kołkami.  
 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A. 00. pkt 6.  Kontrola jakości robót.. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00 pkt 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 

a) 1 m (bieżący), wg obmiaru zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru, 

b) 1 m2 (kwadratowy), wg obmiaru zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru, 

c) 1 m3 (sześcienny) , wg obmiaru zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00. pkt 8. Odbiór robót. 

 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wykonania i Odbioru Robót  A 00. pkt. 9.1. 

Ustalenia ogólne. 

Cena jednostkowa wykonania robót konserwacyjnych i remontowych wg pkt 1.3, obejmuje: 
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- usuwaniem kożucha roślin pływających oraz korzeniących się w dnie, 

- wykaszaniem porostów ze skarp i dna urządzeń wodno-melioracyjnych  z ich wygrabieniem, 

- usuwaniem namułu z dna cieków z roplantowaniem urobku , 

- przywrócenie pełnej sprawności technicznej umocnieniom faszynowym. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują. 
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B.00.04. ROBOTY KARCZUNKOWE  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem 

drzew i krzaków. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem drzew 

 i krzaków i obejmują: 

- usunięcie i karczowanie drzew pojedynczych w obrębie robót, 

- usunięcie i karczowanie drzew i krzaków w zaroślach i zagajnikach w obrębie robót. 

Materiał pochodzący z usunięcia drzew i krzewów pozostaje własnością właściciela działki. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami 

 i z definicjami podanymi w A. 00.  „Wymagania ogólne” pkt 1. 

Drzewo - roślina wieloletnia dużych rozmiarów (średnica > 10 cm) o wyraźnie wykształconym pniu, który  

w pewnej wysokości od 1,50 m nad ziemią rozgałęzia się w koronę. 

Krzew (krzak) - roślina wieloletnia nie tworząca wyraźnego pnia, ani korony lecz rozgałęziająca się na wiele 

równorzędnych pędów, rosnących poniżej 1,50 m od ziemi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00 pkt 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

2. MATERIAŁY 
Materiały (grunty) do zasypywania dołów po wykarczowaniu zgodnie z wymaganiami BN-72/8932-01. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00 pkt 3. Sprzęt. 

3.2. Sprzęt stosowany do usunięcia drzew i krzaków 
Do wykonania robót należy stosować: 

- piły mechaniczne, 

- spycharki, 

- równiarki, 

- karczowniki, 

- ciągnik z przyczepą dłużycową, 

- ciągnik z przyczepą skrzyniową, 

- urządzenia do zmielenia gałęzi, liści, krzaków, bądź inny sprzęt zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A. 00. pkt4. Transport. 

4.2. Transport usuniętych drzew i krzaków 
Pnie ściętych drzew mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczyć ładunki przed możliwością przesuwania  

się oraz dostosować rozmiary ładunku (przewożonych pni) do wymagań przepisów ruchu drogowego. 

Pnie ściętych drzew należy przewieźć na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru na odległość do 2 km 

 lub w miejsce wskazane przez właściciela drzewostanu. Transport trocin z rozdrobnienia gałęzi powinien 

 się odbywać samochodami zabezpieczonymi przed pyleniem ładunku. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00 pkt 5. Wykonanie robót. 

5.2. Usunięcie drzew i krzaków 
Drzewa i krzaki znajdujące się w pasie robót ziemnych i przewidziane w Dokumentacji Projektowej  

do usunięcia, należy ściąć i wykarczować przed rozpoczęciem robót z dokładnym usunięciem korzeni. 

Wykonawca uzyska zgodę Inspektora Nadzoru na wycinkę drzew. 

Pnie (dłużyce) ściętych drzew oraz gałęzie grubsze niż 10 cm należy załadować na środki transportowe  

i przewieźć na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru, na odl. do 2 km. Gałęzie drzew, liście i krzaki 

powinny być zmielone na miejscu w przystosowanych do tego urządzeniach, a materiał po zmieleniu należy 
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złożyć na hałdach. Wykarczowane pnie drzew i korzenie będą transportowane na składowisko odpadów, 

zaproponowane przez Wykonawcę i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Wycinka drzew i krzaków może być prowadzona wyłącznie poza okresem lęgowym ptaków. 

Wykonawca powinien prowadzić wycinkę drzew w taki sposób aby nie uszkodzić innych drzew  

nie przeznaczonych do usunięcia. 

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione gruntem przydatnym  

do budowy nasypów i zagęszczone zgodnie z wymaganiami wg BN-72/8932-01. 

Doły po wykarczowanych pniach w obrębie wykopów należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem 

się w nich wody, a w przypadku zawilgocenia przed zasypaniem powinny być osuszone. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A. 00. pkt 6.  Kontrola jakości robót.. 

6.2. Kontrola prawidłowości usunięcia drzew i krzaków 
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 

− Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności usunięcia drzew i krzaków, 

− wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej specyfikacji, aby w miejscach nasypów doły  

po wykarczowaniu były wypełnione gruntem odpowiadającym wymaganiom BN-72/8932-01 

zagęszczone zgodnie z wymaganiami BN-72/8932-01. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w A. 00. pkt 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest: 

a) 1 szt. ściętego i wykarczowanego drzewa lub pnia o określonej średnicy, 

b) 1 ha usuniętych krzaków i zagajników. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w A. 00. pkt 8. Odbiór robót. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Nie występują. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w A 00. pkt. 9.1. Ustalenia ogólne. 

Płaci się za: 

a) 1 sztukę ściętego drzewa, 

b) 1 ha usuniętych krzaków. 

a) Cena 1 szt. ściętego drzewa o określonej średnicy, obejmuje: 

− ścięcie drzewa, obcięcie gałęzi, 

− transport pnia (dłużycy) i gałęzi o średnicy > 10 cm na odległość do 2 km, na miejsce wskazane przez 

Inspektora Nadzoru, 

− zmielenie gałęzi i liści ściętych drzew,  

− karczowanie pni ściętych drzew i korzeni z transportem na składowisko odpadów łącznie  

z wszystkimi innymi materiałami po wycince i karczowaniu, 

− zasypanie dołów po wykarczowaniu wraz z zagęszczeniem, 

− uporządkowanie terenu po wykonanych robotach. 

b) Cena 1 ha usuniętych krzaków i zagajników obejmuje: 

wycięcie krzaków i zagajników, 

zmielenie wyciętego materiału na miejscu i złożenie na tymczasowym składowisku, 

wykarczowanie krzaków i korzeni z odwiezieniem materiału na składowisko odpadów, 

zasypanie dołów po wykarczowaniu wraz z zagęszczeniem, 

uporządkowanie terenu po wykonanych robotach. 

Ceny nie obejmują dodatkowego transportu na miejsce wskazane przez właściciela drzewostanu, podlega on 

ewentualnym negocjacjom pomiędzy zainteresowanymi stronami. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1 Normy 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

10.2 Inne dokumenty 
 

Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 
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B.00.05. WYKOP ROWÓW MELORACYJNYCH  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  są wymagania techniczne dotyczące wykonania rowów odpływowych – 

odwadniających melioracji wodnych. 

Inwestycje obejmować będą:  

− wykop rowów melioracyjnych na całej długości objętej projektem, polegający na pogłębieniu 

dna, nadaniu mu ujednoliconego spadku podłużnego oraz rozbudowie przekroju poprzecznego,  

w celu stworzenia w nich optymalnych warunków dla przepływu wody,  

− wykonanie budowli wodnych i komunikacyjnych.  

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna została wykonana dla celów przetargowych – na realizację projektowanej inwestycji. 

Stanowi uściślenie warunków wykonawczych konieczne dla dokładniejszego określenia przedmiotu 

przedsięwzięcia inwestycyjnego i zakresu robót.  

Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie z projektem technicznym. Przedstawione poniżej warunki 

wykonania i odbioru robót dotyczą odbudowy sieci rowów.  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. materiały budowlane, jakie będą zastosowane podczas realizacji projektowanych robót, są zawarte  

w części ogólnej specyfikacji. Przydatność materiałów do zastosowania podczas realizacji inwestycji powinna 

każdorazowo być stwierdzona wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego do dziennika budowy  

( w przypadkach uzasadnionych wpisem autora projektu). Należy podkreślić, że dotyczy to tylko tych 

materiałów, które mają bezpośredni wpływ na jakość i prawidłową technologię robót budowlanych  

(na realizację projektu) oraz na przyszłą konserwację i eksploatację poszczególnych obiektów. Możliwe jest 

zastosowanie innych (zastępczych) materiałów – za wiedzą i pisemną zgodą autora projektu.  

 

2.2. Wymagania dotyczące stosowanych materiałów  

Podstawowe materiały budowlane, niezbędne do wykonania realizacji inwestycji to:  

− miejscowe: piasek, darnina, ewentualnie faszyna (kiszki faszynowe), kołki drewniane, kamień 

naturalny i kruszywa,  

− obce: prefabrykaty betonowe (rury żelbetowe), cement, geowłóknina.  

Materiały zakupione, dostarczone przez ich producenta posiadać muszą atest techniczny świadczący o ich 

zgodności z obowiązującymi normami  

 
3. SPRZĘT  
Do wykonania wykopów rowów melioracyjnych  i przemieszczania gruntu może być stosowany sprzęt: 

− koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe, 

− koparko-spycharki, 

− koparko-ładowarki, 

− spycharki gąsienicowe, 

− ładowarki, równiarki samojezdne lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Sprzęt do wykonywania projektowanych robót przyjęto dyrektywny wg KNNR i KNR. 

Wykonawca robót powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu gwarantującego właściwą, 

 tj. spełniającą wymagania ST, co do jakości robót.  

 

4. TRANSPORT  

Do transportu mas ziemnych po drogach lokalnych zaleca się stosować samochody samowyładowcze lub 

ciągniki kołowe o ładowności 5 – 10 t. Ze względu na specyfikę robót, w projekcie przewidziano również 

transport lokalny materiałów, z użyciem ciągników z przyczepami.  

 

Dopuszcza się użycie innych środków transportu niż przewidują to dyrektywy, wg możliwości wykonawcy, 

pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na podwyższenie kosztów robót.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonanie robót powinno być zgodne z projektem w zakresie lokalizacji obiektów, ich wymiarowania  

i rzędnych oraz terminem i technologią robót (dostosowanie do harmonogramu).  

Roboty należy wykonywać w oparciu o:  

−  projekt wykonawczy, część budowlana, załączniki specjalistyczne,  

− warunki techniczne wykonania i odbioru robót – Roboty ziemne, żelbetowe konstrukcje hydrotechniczne,  

− warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (WTWiO – Roboty ziemne, WTWiO  

− w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu MOSZiL),  

− doświadczenia praktyki w branży melioracyjnej, fachowy nadzór inwestorski.  

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych, usunięcie drzew i krzewów  

oraz zdjęcie humusu należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. Przed rozpoczęciem robót, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokościowe wraz 

ze wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed rozpoczęciem robót 

Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjęciu warstwy humusu. Jeżeli w trakcie wykonywania robót 

ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie wykazane w Dokumentacji Projektowej (kable, 

przewody itp.), wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, który podejmie decyzję odnośnie kontynuowania robót. 

 

5.1. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 

robot ziemnych. Odwodnienie wykopu należy wykonać zgodnie z założeniami projektu wykonawczego.  

Szczegółowy projekt technologiczny odwodnienia wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić do 

akceptacji nadzorowi  inwestorskiemu.  

W czasie prowadzenia robot ziemnych w dnie wykopu należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków 

odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu 

wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa 

robot ziemnych. Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 

w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 

urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby 

zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 

wykonywania wykopów i  nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robot 

spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną 

nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych 

gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat  

ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

W przypadku odprowadzenia wód z odwodnienia wykopów do urządzeń melioracyjnych należy zastosować 

urządzenia wytrącające zanieczyszczenia stałe oraz uzgodnić zastosowanie tych urządzeń przed rozpoczęciem 

pompowania. Szczegółowy sposób odprowadzenia wód do istniejących  urządzeń odwadniających musi być 

poprzedzone uzgodnieniem z ich właścicielem lub zarządcą . 

Wszelkie koszty związane z w/w uzgodnieniami i projektami technologicznymi nie podlegają odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową. 

5.2. Wykonywanie wykopów 

Wykopy powinny być wykonywane w okresie stanów wód umożliwiających kontynuację prac, nie należy 

rozpoczynać robót przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilżą. 

Wykopy należy wykonywać koparkami podsiębiernymi na odkład do przemieszczenia spycharką na odległość 

10 m, należy zachować spadki dna wykopu dla umożliwienia stałego odprowadzenia wód. 

5.5. Dokładność wykonywania wykopów 

Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana co 50 m i w miejscach 

charakterystycznych.  

W przypadku wykonywania wykopów dopuszczalne odchylenia wynoszą:  

– ponad zwierciadłem wody gruntowej – +/- 5 cm,  

– poniżej zwierciadła wody gruntowej – +/- 10 cm.  

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia środowiska obciążają 

Wykonawcę robót ziemnych. 

Mając na uwadze ważność i znaczenie projektowanej inwestycji, zaleca się wykonanie wszystkich robót 

zgodnie z wymogami norm technicznych, wytycznymi i warunkami odbioru. Przestrzegane muszą być  

i uwzględnione warunki terenowe, określone przez sposób gospodarczego wykorzystania gruntów w dolinie  
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i na jej obrzeżu, komunikacyjne oraz terminy prowadzenia robót polowych itp.  

Projektowana odbudowa rowów nie może powodować istotnych zagrożeń, utrudnień, uciążliwości i strat 

(szkód) gospodarczych. Dobra organizacja prac regulacyjnych powinna im zapobiegać lub też ograniczać do 

minimum. (Dotyczy to także wielkości i rodzajów niekorzystnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, 

degradacji przyrody i środowiska, walorów krajobrazu etc.).  

 

Przy czym, występuje tu obowiązek zachowania spadku dna określonego projektem oraz pozostałych 

wymiarów.  

 

5.6. Założenia technologiczne prowadzenia robót 
W konkretnych warunkach terenowych, w dostosowaniu do zakresu projektowanej inwestycji, zaleca 

 się następującą kolejność prowadzenia prac: 

1. Roboty przygotowawcze: wykoszenie roślinności na skarpach istniejących rowów w granicach 

projektowanych robót, wycięcie drzew i krzaków, wytyczenie trasy rowu (w zasadzie po istniejącym korycie), 

lokalizacja w terenie miejsc kolizji urządzeń z trasą rowów i wyznaczenie stref ochronnych dla tych instalacji. 

W ramach robót przygotowawczych należy wykonać również prace związane z wykorzystaniem materiałów 

miejscowych do późniejszego ich wbudowania (produkcja we własnym zakresie kiszek faszynowych, kołków, 

pozyskanie i wycięcie darniny itp.  

2. Roboty ziemne: Polegać będą na wykonaniu czynności związanych z wykopem rowów, pogłębieniem  

i rozbudową dna i rozplantowaniem wydobytego urobku.  

Ze względu na sytuację własnościową terenów przyległych do rowów urobek należy rozplantować warstwą 

grubości do 20 cm i obsiać mieszanką traw. Nie dopuszcza się pozostawienie wzdłuż rowu wargi 

uniemożliwiającej odpływ wód powierzchniowych. W przypadku braku miejsca na rozplantowanie gruntu 

wzdłuż rowu należy w kosztach przewidzieć dodatkowy transport technologiczny. 

3. Roboty umocnieniowe 

Przewiduje się, iż rowy melioracyjne zostaną umocnione pasem darniny szer. 0,5 m, a wyżej skarpy zostaną 

obsiane mieszanką traw. Rowy dodatkowo umocnione zostaną kiszką faszynową ø 15 cm. 

Lokalizację i sposób wykonania tych ubezpieczeń prezentują profile podłużne rowów i zestawienia 

tabelaryczne zawarte w projekcie wykonawczym.  

4. Porządkowanie terenu inwestycji.  

− Zagospodarowanie  powierzchni rozplantowanego urobku (obsiew), należy wykonać w ostatniej – 

końcowej fazie robót. 

− Całość prac jest ściśle ze sobą powiązana i wykonywana może być równocześnie, a kolejność 

poszczególnych czynności wynikać będzie z harmonogramów i organizacji budowy. Projektowana 

inwestycja to całość wzajemnie uzupełniających się czynności i działań technicznych, które 

następować powinny po sobie w sposób wynikający z warunków wykonania. 

− Przy planowaniu organizacji robót uwzględnić należy uwarunkowania (ograniczenia) pogodowe.  

Przyjęta technologia prac wykonawczych zakładać musi potrzebę minimalizacji strat gospodarczych 

tj. zniszczeń porostu traw, utrudnień w prowadzeniu sianokosów, wypasie bydła itp. Dotyczy to 

również gruntów w uprawie polowej.  

− W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać zalecenia określone w „Warunkach prowadzenia 

robót”  i innych uzgodnieniach.  

− Materiały i użyte do realizacji robót powinny być właściwe, odpowiadać aktualnym normom 

technicznym. Gotowe wyroby i prefabrykaty – posiadać aprobatę techniczną i atesty dopuszczające 

stosowanie ich w budownictwie. Materiały i wyroby muszą być trwałe, odporne na warunki 

zewnętrzne, estetyczne, przychylne środowisku przyrodniczemu.  

 

Uzasadnione jest także użycie, możliwych do pozyskania, materiałów miejscowych (darnina, kołki, 

faszyna).  
Wykonawca musi zapewnić budowę wszystkich obiektów zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami 

sztuki budowlanej i przepisami prawa, przy czym odstępstwa dopuszczalne są tylko w przypadkach 

przewidzianych przepisami Prawa budowlanego. 

Wszelkie odstępstwa muszą być zgłoszone w dzienniku budowy i rozwiązane w trybie nadzoru autorskiego,  

a jeżeli przekraczają ramy tego nadzoru - na podstawie uzupełniającej dokumentacji projektowej.  

Na terenie zaplecza należy przewidzieć pomieszczenie biurowe dla potrzeb kierownictwa budowy i osób 

sprawujących nadzory (inwestorskie, autorskie).  

 

Za bezpieczeństwo pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych oraz właściwe zabezpieczenie 

ruchu drogowego, w tym również ruchu w wewnętrznego na budowie odpowiada Wykonawca w zakresie 

prowadzonych robót.  
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Utrzymanie odpowiednich warunków sanitarnych na terenie zaplecza budowy podlega szczególnej kontroli  

ze strony inspektora nadzoru inwestorskiego i organów nadzoru budowlanego.  

Wykonawca zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej i odpowiednie warunki pracy z uwzględnieniem 

przepisów B.H.P.  

Stosowny sprzęt powinien posiadać wymagane dopuszczenia do użytkowania, a w szczególności aktualne 

świadectwo Dozoru Technicznego.  

Prace należy wykonywać przeznaczonym do tego celu sprzętem oraz narzędziami pomocniczymi. Przestoje  

lub opóźnienia spowodowane warunkami pogodowymi powinien przewidzieć Oferent, a jeżeli trwałyby one 

dłużej niż normalnie to występuje – do Inwestora, sposób postępowania należy określić w umowie.  

 

W razie spowodowania przez Wykonawcę awarii urządzeń Inspektora Nadzoruyjnych występujących na 

terenie budowy oraz za ich skutki, całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca robót.  

 

Wykonawca musi zapewnić wykonanie określonych czynności przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia zgodnie z przepisami dotyczącymi zatrudniania pracowników. W 

szczególności:  

− kierownik robót musi mieć uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, oraz zaświadczenie 

 o przynależności do IIB, 

− operatorzy maszyn budowlanych i kierowcy muszą mieć uprawnienia do obsługi tych maszyn oraz  

do kierowania pojazdami, 

− geodeci muszą mieć uprawnienia do wykonywania geodezyjnych prac polowych i obsługi budowy.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości robót polegać powinna na pomiarze dokładności wykonania prac i ich zgodności z 

wymaganiami projektowymi.  

Kontrolę wymiarów należy przeprowadzać metodami geodezyjnymi.  

Kontroli podlegają:  

− rzędne terenu po dokonaniu plantunków, rzędne dna, nachylenia skarp,  

− usytuowanie osi rowu melioracyjnego,  

− lokalizacja i wymiary budowli komunikacyjnych,  

− wymiary wykopów (szerokość dna), konstrukcji budowli, umocnień,  

− jakość obsiewów skarp, powierzchni rozplantowanej, itp,  

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostki obmiarowe dla poszczególnych rodzajów prac zostały podane w przedmiarach robót (załączonych  

do dokumentacji projektowej) oraz w Projekcie wykonawczym, w jego części opisowej.  

 

Podstawowymi jednostkami obmiaru są:  

− objętość robót ziemnych (wykopy) – m3,  

− plantowanie skarp – m2,  

− umocnienia – mb (m2),  

− obsiewy – m2. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00 pkt 8. Odbiór robót. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją wykonawczą i wymaganiami technicznymi, jeżeli 

zostały spełnione wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg WTWiOR – Roboty ziemne oraz 

wg WTWiO – Konstrukcje hydrotechniczne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A.00 pkt. 9.1. Ustalenia ogólne. 

Cena 1 m3 wykonania wykopów obejmuje: 

− oznakowanie robót, 

− przeprowadzenie pomiarów i robót przygotowawczych, 

− wykonanie i rozebranie dróg dojazdowych (w miarę potrzeb), 

− profilowanie dna, zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją, 

− zagęszczenie podłoża gruntu w wykopie wg metod i do wielkości podanej w ST lub innych 

wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

− wykonanie niezbędnego odwodnienia w trakcie robót, wykonanie stanowisk załadowczych, 
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− rekultywację terenu po zakończeniu robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów, 

2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe, 

10.2 Inne dokumenty 
1. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót, MOŚZNiL 1996. 
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B.01.01.  ODWODNIENIE WGŁĘBNE IGŁOFILTRAMI  

 
1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.  Przedmiot SST 
        Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

 z odwodnieniem wykopów .  

 

1.2.  Zakres stosowania SST 
         Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich robót odwodnieniowych w zakresie odwodnienia wgłębnego przewidzianych 

 w projekcie. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
        Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują czynności związane z oprowadzeniem wody 

 i odwodnieniem dołu fundamentowego w zakresie: 

- oprowadzenie wody – rurociągi czasowe,  

- studnie betonowe  Dn 1000 lub 800 ustawiane na terenie i pełniące funkcję osadników, 

- igłofiltry Ø 50 mm, montowane w zestawach zgodnie z projektem wykonawczym. 

 

1.4.  Określenia podstawowe 
       Określenia podstawowe zawarte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i A 00.  

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
         Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A 00.  . 

Wykonanie instalacji odwodnieniowej wg zasad odwodnienia wykopów budowli wodno – melioracyjnych – 

materiały pomocnicze CBS i PWM . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 

wykonawczym pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.  

Wprowadzenie jakichkolwiek odstąpień od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy (Inspektora Nadzoru). 

 

2.  MATERIAŁY 
2.1.  Ogólne warunki stosowania materiałów 
        Ogólne zasady stosowania materiałów podano w A 00.  p. 4. 

Do odwodnienia wykopu zostaną zastosowane:  

-  rury stalowe lub inne dopuszczone przez Inspektora Nadzoru na czasowe rurociągi do grawitacyjnego 

przesyłu wody z odwodnienia, 

-  kręgi betonowe DN 1000 lub 800, 

-  igłofiltry Ø 50 mm, o długości określonej w projekcie wykonawczym. 

Materiał z rozbiórki instalacji odwodnieniowej po zakończonych robotach jest własnością Wykonawcy robót. 

 

3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne warunki stosowania sprzętu 
         Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w A 00.  p. 5. 

 

 

Sprzęt do robót odwodnieniowych 

- zestawy igłofiltrów z kolektorami tłocznymi, 

- zespół pompowo - próżniowy o wydajności do 90 m3/h, 

- sprzęt do wpłukiwania igłofiltrów w rurze obsadowej, 

- zasuwy, urządzenia pomiarowe ciśnienia i ilości pompowanej wody, montowane na rurociągach tłocznych, 

lub inny sprzęt akceptowany przez inspektora nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 
Warunki ogólne transportu podano w A 00.  p. 6. Materiał i sprzęt odwodnieniowy może być przewożony 

dowolnymi środkami transportowymi dopuszczonymi przez Inspektora Nadzoru.  
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Przewożone elementy instalacji odwodnieniowych powinny być w czasie transportu ułożone na płask  

i zabezpieczone przed przesuwaniem się. W obrębie budowy – środkami transportu będącymi w dyspozycji 

wykonawcy i dopuszczonymi przez Inspektora Nadzoru. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
         Ogólne warunki wykonania robót podano w A 00.  p. 2.  

 

5.2.  Wpłukiwanie rury obsadowej 
Woda do wpłukiwania podaje się pompą o wydajności 800 – 1000 l/min. Rurę obsadową łączyć z pompą  

za pomocą lekkiego przewodu parcianego. Szybkość pogrążania się rury obsadowej należy regulować. 

Po zakończeniu wpłukiwania otwiera się na moment wodę na pełną wydajność, a następnie powoli zamyka 

dopływ celem spłukania i odtransportowania drobnych cząstek gruntu. 

Przed rozpoczęciem wpłukiwania należy sprawdzić szczelność i pewność połączeń. 

 

5.3.  Zabudowa igłofiltrów 
Po wpłukaniu rury obsadowej na odpowiednią głębokość i zamknięciu dopływu wsypuje się do niej około 0,5 

wiadra osypki filtracyjnej, zapuszcza igłofiltr i podciąga rurę nieznacznie, około 5 cm, w górę. Po 

posadowieniu igłofiltru na wymaganej rzędnej wykonuje się obsypkę boczną, stopniowo  

podciągając rurę obsadową. Wysokość zasypania obsypką 0,5 m nad górną krawędź filtru. Górną część otworu 

zasypać gruntem rodzimym. Należy zachować jednakowe rzędne posadowienia filtru i osypki dla całego 

zestawu. 

 

5.4.  Podłączenie igłofiltrów do kolektora 
Otwarty koniec rury nadfiltrowej łączy się zbrojonym przewodem gumowym z króćcem kolektora. Kolektor 

układać bezpośrednio na gruncie lub na podkładach drewnianych, w odległości nie większej niż 1,0 m od osi 

igłofiltrów, ze spadkiem 1 % ÷ 2 % w kierunku do urządzenia pompowego. 

 

5.5.  Podłączenie instalacji do urządzenia pompowego 
Urządzenie pompowe łączy się z kolektorem przewodem elastycznym. Przewód taki eliminuje przekazywanie 

drgań na instalację.  

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A 00.  p. 7.  

 

6.2.  Kontrola prawidłowości wykonywania robót odwodnieniowych 
Kontroli podlega szczelność połączeń i prawidłowość zasilania pomp. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru robót odwodnieniowych są: 

- 1 mb – rurociągi czasowe,  

- 1 szt. – igłofiltry, 

- 1 m–g – praca pomp. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w A 00.  p. 9. 

Odbiór robót jest dokonywany na podstawie właściwego obniżenia zwierciadła wody ok. 0,5 m pod dnem 

wykopu fundamentowego w części centralnej. 

 

9.  PODSTAWA PLATNOŚCI 
Płatność za jednostką wykonanych robót wg p. 7 niniejszej SST zgodnie z obmiarem i oceną jakości. Płatność 

za pompowanie wody należy ustalić na podstawie dziennika pracy pomp. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy BHP obowiązujące przy pracach odwodnieniowych.  

Zasady odwodnienia wykopów fundamentowych budowli wodno – melioracyjnych  –  Materiały pomocnicze 

Nr 10/72 CBS i PWM. 
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 B.01.02. PODSYPKI I PODBUDOWY  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podsypki (podbudowy) z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]  i obejmują SST: 

- Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu  

w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz  

z definicjami podanymi w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 1.4. Określenia podstawowe.. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 1.5. Ogólne wymagania 

dotyczące robót. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w A.00. WYMAGANIA 

OGÓLNE pkt 2. Materiały. 

2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: 

- Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 

2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi 

granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

 
 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy     wykonywane metodą 

stabilizacji mechanicznej 

- kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 1-3  kruszywo  

na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę). 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 

uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 

kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy  
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Tablica 1. 
  Wymagania  

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

Kruszywa naturalne Kruszywa łamane Żużel  

Badania 

 właściwości Podbudowa według 

  zasad-nicza pomoc-nicza zasadnicz

a 

pomoc-nicza zasadnicz

a 

pomoc-nicza  

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 

0,075 mm, % (m/m) 

od 2 do 10 od 2         do 

12 

od 2 do 

10 

od 2         do 

12 

od 2 do 

10 

od 2         do 

12 

PN-B-06714 

-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna,                 % 

(m/m), nie więcej niż 

5 10 5 10 5 10 PN-B-06714 

-15 [3] 

3 Zawartość ziarn nieforemnych 

%(m/m), nie więcej niż 

35 45 35 40 - - PN-B-06714 

-16 [4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń 

organicznych, %(m/m), nie więcej 

niż 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

PN-B-04481 [1] 

5 Wskaźnik piaskowy po 

pięciokrotnym zagęszczeniu 

metodą I lub II wg PN-B-04481, % 

od 30 do 70 od 30  do 70 od 30 do 

70 

od 30 do 70  

- 

 

- 

BN-64/8931 

-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 

a) ścieralność całkowita po pełnej 

liczbie obrotów, nie więcej niż 

b) ścieralność częściowa po 1/5 

pełnej liczby obrotów, nie więcej 

niż 

 

 

 

 

35 

 

 

30 

 

 

 

 

45 

 

 

40 

 

 

 

 

35 

 

 

30 

 

 

 

 

50 

 

 

35 

 

 

 

 

40 

 

 

30 

 

 

 

 

50 

 

 

35 

 

 

 

 

 

PN-B-06714 

-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej 

niż 

2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714 

-18 [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 

25 cyklach zamraża- 

nia, %(m/m), nie więcej niż 

 

5 

 

10 

 

5 

 

10 

 

5 

 

10 

PN-B-06714 

-19 [7] 

9 Rozpad krzemianowy i żela- 

zawy łącznie, % (m/m), nie więcej 

niż 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

3 

PN-B-06714 

-37 [10] 

PN-B-06714 

-39 [11] 

10 Zawartość związków siarki w 

przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 

więcej niż 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

4 

PN-B-06714 

-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś mie-

szanki kruszywa, %, nie mniejszy 

niż: 

a) przy zagęszczeniu IS  1,00 

b) przy zagęszczeniu IS  1,03 

 

 

 

80 

120 

 

 

 

60 

- 

 

 

 

80 

120 

 

 

 

60 

- 

 

 

 

80 

120 

 

 

 

60 

- 

 

 

 

PN-S-06102 

[21] 

2.3.3. Materiał na warstwę podbudowy żwirowej 

Na warstwę podbudowy stosuje się: 

żwir i mieszankę wg PN-B-11111, 

2.3.4. Woda 

Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 3. Sprzęt. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny 

zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 

walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno 

dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt4. Transport 

4.2. Transport materiałów 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 

Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 5. Wykonanie robót. 

5.2. Przygotowanie podłoża 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu 

 do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

   
d

D

85

15
    5  (1) 

w którym: 

D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy 

odsączającej, w milimetrach, 

d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 

Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub odpowiednio 

dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, 

wyznacza się z warunku: 

   
O

d

90

50     1,2  (2) 

w którym: 

d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, 

O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się  

na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta 

geowłókniny. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 

robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 

mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 

jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji w miejscu 

wbudowania. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w 

taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej 

warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 

zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z 

więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej 

warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. 

 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 

określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 

powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa 

od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 

wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, 

mieszankę należy osuszyć. 

 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 

wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

 

5.5. Odcinek próbny 
Jeżeli w dokumentacji przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 

rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, 

określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy 

po zagęszczeniu, 
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określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 

Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania 

 i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 

Inspektora Nadzoru.  

5.6. Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 

Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę do ruchu 

budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 6.  Kontrola jakości 

robót.. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych  

do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektora Nadzoruowi w celu akceptacji materiałów. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej  SA. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2.  

Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw 

    stabilizowanych mechanicznie 
  Częstotliwość badań 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przy-padająca na 

jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki    

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać  

w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco 

przekazywane Inspektora Nadzoruowi. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki  

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 

zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 

Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie 

badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 

metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02  lub według zaleceń Inspektora Nadzoru. 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 

modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej 

podbudowy. 

    
E

E

1

2      2,2 

6.3.5. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora 

Nadzoru. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
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     stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co        20 m łatą na każdym 

pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż 

raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 

- moduł odkształcenia 

 

- ugięcie sprężyste 

 

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 

co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych. 

6.4.2. Szerokość podbudowy  

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

6.4.3. Równość podbudowy  

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.  

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  

Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 

-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,   

z tolerancją  0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej   10%, 

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

6.4.8. Nośność podbudowy 

moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02  powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 

ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 

Tablica 4. Cechy podbudowy 
 Wymagane cechy podbudowy 

Podbudowa 
z kruszywa o 

wskaźniku wnoś nie 

mniejszym  

Wskaźnik 
zagęszczenia IS   nie 

mniejszy niż  

 
Maksymalne ugięcie sprężyste pod kołem, 

mm 

Minimalny moduł odkształ-cenia mierzony 
płytą o średnicy 30 cm, MPa 

niż,   %  40 kN 50 kN od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

60 
80 

120 

1,0 
1,0 

1,03 

1,40 
1,25 

1,10 

1,60 
1,40 

1,20 

60 
80 

100 

120 
140 

180 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 6.4 

powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane 

 i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 

niedopuszczalne. 
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Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia 

podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez 

spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne 

zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 

Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, 

zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 

wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 

grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 7.1. Ogólne zasady obmiaru 

robót. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 8. Odbiór robót. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 9.1. Ustalenia 

ogólne. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 

podano w SST: 

- Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 
  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 

  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 

13. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

14. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

15. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

16. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

17. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
18. PN-S-96035 Popioły lotne 

19. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 

20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 

obciążenie płytą 

22. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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B.01.03. PALISADY  

1.   CZĘŚĆ OGÓLNA 

 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem palisad z kołków drewnianych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie l.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z umocnieniem 

brzegów cieków i stabilizacją koryta regulacyjnego i obejmują: 

- wymierzanie i wytyczanie robót, 

- wyrównanie podłoża pod umocnienia, 

- dostarczanie materiałów (doniesienie lub dowiezienie z miejsca składowania: wyładowanie i dostarczenie 

materiałów z jednostek pływających), 

- montaż i demontaż kleszczy, 

- wbicie kołków i słupków, 

- obcięcie głów kołków lub słupków. 

zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji Projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z polskimi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w 

A.00. WYMAGANIA OGÓLNE, pkt 1.4. Określenia podstawowe.. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 1.5. Ogólne wymagania 

dotyczące robót. 

2. MATERIAŁY  

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 2. Materiały. 

2.2. Materiały do wykonania robót 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przedmiotowych budowli, wg zasad niniejszej SST, są: 

− - kołki faszynowe d=1012 cm o dług. 130  200 cm, 

− - słupki drewniane niekorowane, iglaste, d=1214 cm o dług. 2,0 m, 

− - drewno iglaste tarte - połowizny, 

− śruby ciesielskie. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 3. Sprzęt. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonania robót można stosować młoty drewniane lub pneumatyczne oraz piły ręczne lub mechaniczne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt4. Transport 

4.2. Transport materiałów 
Transport materiałów może być wykonany dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 

Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty wykonujemy w odwodnionym wykopie fundamentowym lub w czasie niskich stanów wody rzece. 

Słupki lub kołki należy wbijać w grunt ściśle obok siebie, na głębokość określoną w dokumentacji projektowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 6.  Kontrola jakości 

robót.. 

6.2. Kontrola jakości wykonania 
Kontrola jakości wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej palisady z Dokumentacją 

Projektową i niniejszą A. Kontroli podlega trasa palisady, długość kołków i rzędna główek kołków tworzących 

palisadę. 



 

 

39 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 7.1. Ogólne zasady obmiaru 

robót. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest:1 m (metr bieżący) wykonanej palisady. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 8. Odbiór robót. 

8.2. Zasady odbioru robót 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową 

 i  wymaganiami określonymi w mniejszej SST, sprawdzeniu dokumentów wykonanych badań oraz wizualnej 

ocenie wykonanych robót. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Cena l m umocnienia obejmuje: 

− prace pomiarowe, 

− dostarczenie materiału na miejsce wbudowania, 

− wykonanie palisady, 

− uporządkowanie terenu, 

− kontrolę prawidłowości wykonania robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Zbiór projektów typowych budowli regulacyjnych rzek i potoków. Część I. Rzeki i potoki górskie. 

CBSiPBW  „Hydroprojekt"  Warszawa 1979 

− Faszyna wiklinowa BN-69/8952-30 

− Kamień do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych BN-76/8952-31 

− Kiszka faszynowa BN-69/8952-27 
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B.01.04. UMOCNIENIA DNA I SKARP CIEKÓW  

1. INFORMACJE OGÓLNE  
1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

umocnieniowych.  

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do dokumentów przetargowych, 

obowiązujących przy wyborze wykonawcy robót, objętych inwestycją. Ustalenia w niej zawarte obejmują 

wszystkie czynności, niezbędne do wykonania, kontroli i odbioru prac umocnieniowych przewidzianych 

projektem. 

 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia prac związanych z 

wykonaniem umocnień skarp oraz zabezpieczeń dna cieków o szerokości dna do 3,0 m. Obejmują następujące 

roboty : 

-  wymierzenie i wytyczenie robót, 

-  dodatkowy wykop pod umocnienia, 

-  wykonanie opasek z pojedynczych i podwójnych kiszek faszynowych, 

-  wycięcie i ułożenie pasa darniny na skarpach, 

- wykonanie palisad z kołków. 

 1.4. Definicje pojęć i określeń podstawowych 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami  

i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i kontroli robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt. 1.5 Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

2.  MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w pkt. 1. 2. 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

2.2. Zastosowane materiały 

2.2.1. Drewno (kołki i szpilki) 

Do wykonania umocnień z faszyny i darniny konieczne są szpilki i kołki drewniane,  wykonane z 

drewna iglastego i liściastego. Do ich wyrobu powinno być użyte drewno okrągłe lub łupane, (w miarę 

możliwości) pozbawione sęków. Kołek lub szpilka muszą posiadać jeden koniec ścięty płasko, prostopadle 

 do osi, drugi - zaciosany  (zaostrzony) na długości dwóch średnic. Całość powinna być prosta, o strzałce 

krzywizny nie przekraczającej 5 cm. Długość szpilek przyjmuje się równą 20 ÷ 30 cm.  

Nie należy wykorzystywać do wyrobu w/w elementów drzewa osiki, kruszyny oraz drewna 

zbutwiałego. 

 

2.2.2. Kiszki faszynowe 

Kiszkami faszynowymi nazywa się elastyczny element składający się z faszyny wiklinowej lub leśnej 

odpowiednio ułożonej wzdłuż osi kiszki oraz usztywnionej przez przewiązanie gałązek drutem w 

odpowiednich odstępach. 

Ogólnie stosowane średnice kiszek wynoszą 10÷15 , 20, 25 i 30 cm. Dopuszczalna tolerancja dla 

średnic 20÷30 cm  -  +/- 2 cm. Jako średnicę miarodajną należy przyjmować średnią arytmetyczną z pomiarów 

w miejscu wiązania, w dwóch do siebie prostopadłych kierunkach. Faszynę należy układać odziomkami w 

jednym kierunku tak, by zachodziły na cieńsze końce gałązek co najmniej na długość dwóch wiązań. Przekrój 

kiszki w miejscu wiązania powinien być możliwie najbardziej zbliżony do kołowego. Odległość pierwszego 

wiązania od początku kliszki ma wynosić połowę odległości pomiędzy następnymi dwoma sąsiednimi. 

Odległość pomiędzy wiązaniami następnymi powinna wynosić : dla średnic 10÷25 cm – 33 +/- 3 cm, dla 

średnicy 30 cm ÷ 40 +/_ 4 cm. Średnica drutu dla kiszek Φ 10÷20 cm  - 1.8 ÷ 2.2 cm , dla Φ 25 ÷ 30 cm – 2.2 ÷ 

3.0 mm . Ilość zwojów odpowiednio       1 i 2 . 

Faszyna wiklinowa stosowana na kiszki powinna odpowiadać wymaganiom BN-69/ 8952-30, leśna 

liściasta wymaganiom BN-78/9224-04. W faszynie leśnej nie może być gałęzi z jałowca, kruszyny i brzozy. 

Drut używany do wiązania powinien być ze stali x wg PN-67M-80026 lub St2 wg PN-72/H-84020. 
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Sprawdzenie wymiarów kiszki polega na zmierzeniu średnicy kiszki w 10 dowolnie wybranych 

miejscach, jakości materiałów - na  oględzinach zastosowanej faszyny i drutu, wykonania – na zbadaniu czy 

nie da się z niej wyciągnąć pręta. 

2.2.3. Darnina 

Darniną określa się płat lub taśmę wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami 

roślinności trawiastej, turzycowo - trawiastej lub turzycowej. Darniowanie – jest to pokrycie darniną 

niezabezpieczonej powierzchni budowli ziemnej w taki sposób , aby darnina do niej przyrosła. 

Darnina trawiasta (ewentualnie z niedużym udziałem mchu i jagód) powinna być wycinana z darni 

okrywającej powierzchnię stałych użytków łąkowych, pastwiskowych, leśnych, gruntów zadarnionych, jak 

wygony, miedze, pasy przydrożne, polany leśne itp. Używanie do umocnień darniny trawiastej z udziałem 

mchu i jagód dopuszcza się przy. zabezpieczaniu rowów przebiegającej przez teren lasów. Darnina turzycowo-

trawiasta i turzycowa powinna być wycinana z darni lub z porostów okrywających łąki błotne oraz grunty ba-

gienne.            

Płyty lub taśmy darniny trawiastej powinny mieć grubość  6÷10 cm, zależnie od jej zwartości i 

przeznaczenia. Darnina dobrze spilśniona, zwarta i przeznaczona na grunty żyźniejsze i wilgotne może mieć 

grubość 6÷7 cm, używana do darniowania powierzchni gruntów jałowych i suchych, (np. skarp głębszych 

przekopów lub nasypów) należy stosować darninę o grubości 8÷10 cm. Płaty lub taśmy darniny trawiastej z 

udziałem mchu i jagód lub darniny trawiasto-turzycowej i turzycowej należy wycinać powinny mieć grubość 

10÷15 cm, zależnie od zawartości systemu korzeniowego darni  oraz głębokości sięgania zasadniczej masy 

korzeni. 

Pozostałe wymiary darniny należy przyjmować :  

- szerokość 50 cm,  

- długość - umożliwiającą właściwe ułożenie darniny, nie większą jednak niż   2.5 m .  

Teren przeznaczony do wycinania darniny, tam gdzie to jest możliwe, należy lokalizować jak najbliżej 

miejsca wbudowania. Zaleca się wycinanie darniny z trasy wykonywanych budowli przed rozpoczęciem 

wykopów lub nasypów. Cięcie należy przeprowadzać przy użyciu specjalnych pługów i krojów. Darninę tnie 

się na prostokątne płaty lub taśmy o dogodnych wymiarach umożliwiających formowanie pasów wymaganej 

szerokości. Darnina powinna być jak najkrótszym czasie wbudowana lub, jeżeli jest to niemożliwe, 

odpowiednio złożona w stosy. 

2.2.4. Geowłóknina  

Geowłóknina filtracyjna będzie stosowana jako warstwa pośrednia pomiędzy gruntem rodzimym 

narzutem kamiennym. Powinna odpowiadać następującym wymaganiom : 

-  wytrzymałość na zerwanie - 1,1 kN, 

- wytrzymałość na rozdzieranie - 0,4 kN, 

-  wytrzymałość na przebicie - 0,4 kN, 

-  wytrzymałość na przebicie hydrauliczne - 2700 kPa, 

-  przepuszczalność poprzeczna - 0,2 l/s, 

-  pozorna średnica porów otwartych - 0,25 mm, 

-  wodoprzepuszczalność - 0,2 cm/s.  

2.2.5. Płyty betonowe 

Płyty zbrojone betonowe PA o wymiarach 0,1 x 0,9 x 0,6 m waga 172 kg/m2 - posiadające aprobatę 

techniczną (Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach). podstawowe parametry płyt powinny 

odpowiadać :  

- kształt i wymiar – wg BN-80/8952-35-1 

- dopuszczalne odchyłki oraz rodzaj i wielkość wady : 

Rodzaj wady i dopuszczalne odchyłki : Wielkość wady i wartość odchyłek : 
 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni zewnętrznych                                                                      

- 

Odchylenie krawędzi od linii prostej                    - 

Odchyłki wymiarów zewnętrznych i otworów    - 

(długość, szerokość, wysokość) 

 

 

± 5 mm 

± 3 mm 

klasa dokładności elementów 4, wg PN-62/B-02356: dla 

wymiarów do 100 mm - ± 2 mm 

powyżej 300 mm - ± 3 mm 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
 

Rolki geowłókniny należy składować w następujących warunkach : 
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- w suchym miejscu, 

- ułożone poziomo na czystym i wyrównanym podłożu, 

- nie więcej niż trzy rolki jedna na drugiej, 

- nie krzyżować rolek, 

nie zaleca się składowania rolek bez opakowania fabrycznego dłużej niż jeden  

Darnina . Płaty darniny należy wbudowywać w miejsce przeznaczenia bezpośrednio po wycięciu.  

W przypadkach koniecznych (wycinanie z trasy obiektów) darninę można układać w stosy warstwami  

( na okres możliwie najkrótszy),  sposobem „trawa do trawy” i warstwa korzeniowa do warstwy korzeniowej. 

Stosy należy lokować w miejscach zacienionych, płaty darniny utrzymywać w stanie wilgotnym. Korzenie 

trawy nie mogą się przerastać w warstwach. Płaty zeschnięte, zwinięte na obrzeżach lub pożółkłe nie nadają  

się do wbudowania. Wysokość stosów nie może przekraczać 1 m.   

Kiszka faszynowa powinna być użyta bezpośrednio po dostarczeniu na budowę. W przypadkach koniecznych, 

można ją składować w stosy, ustawione w miejscach zacienionych. Kierunek układania kiszek w 

poszczególnych warstwach powinien być prostopadły do siebie. 

Płyty betonowe należy składować na podłożu wyrównanym i odpowiednio utwardzonym, na rąb, w rzędach 

ułożonych na dwóch drewnianych legarach, z zachowaniem kąta nachylenia do podłoża 45o. W rzędach należy 

układać płyty tylko jednego rodzaju oparte o podłoże dłuższymi bokami, z zastosowaniem drewnianych 

przekładek. Rodzaj podparcia powinien wykluczać możliwość przesuwu i wywrócenia elementów 

składowanych.  

Dopuszcza się składowanie elementów do wysokości dwóch warstw . Każdą warstwę należy układać  

na drewnianych legarach z drewnianymi przekładkami. Elementy można składować w dwóch rzędach obok 

siebie. Długość rzędów nie jest ograniczona. Usytuowanie rzędów powinno zapewnić swobodny dojazd 

środkami transportowymi oraz bezpieczne manewrowanie przenoszonymi elementami.  

Kołki faszynowe składuje się w pryzmach, ustawionych na podłożu wyrównanym, na legarach z bali  

lub żerdzi. Boki pryzmy zabezpiecza się palami wbitymi pionowo w podłoże (przynajmniej po 2 szt. z każdej 

strony) podpartymi palikami wbitymi ukośnie, przybitymi gwoździami do pali pionowych. Wszystkie ostrza 

kołków  ułożonych w pryzmie powinny być skierowane w tą samą stronę. Wysokość stosu nie powinna 

przekraczać 1.5 m.     

Składowanie wszystkich materiałów powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami BHP. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt 1.3. Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania dotyczące sprzętu” . 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót umocnieniowych 
Do wykonania robót umocnieniowych, w konkretnych warunkach przewidzianych niniejszą 

specyfikacją,  może być użyty żuraw samochodowy.  

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt 1. 4. Ogólnej Specyfikacji technicznej 

„Wymagania dotyczące środków transportowych” . 

4.2. Transport materiałów 
Materiały należy przewozić na miejsce wbudowania wyłącznie przy użyciu odkrytych środków 

transportu, pozwalających na bezpieczny ich załadunek i rozładunek sposobem ręcznym lub przy użyciu 

sprzętu mechanicznego.  

Do transportu mogą być stosowane : 

- ciągniki kołowe z przyczepami, 

-  samochody skrzyniowe, 

lub inne środki transportu zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Materiały powinny być ułożone na środkach transportowych w sposób zabezpieczający przed startami 

lub uszkodzeniami w tracie ich przewożenia, powinny równomiernie obciążać powierzchnię ładunkową .   

Rolki geowłókniny pakowane są w czarną wodoszczelną folię polietylenową. Folia ma na celu 

zabezpieczenie materiału przed uszkodzeniem w czasie transportu i składowania na budowie. Geowłóknina 

nawinięta jest na tuleje papierowe lub rury stalowe. W czasie ładowania, rozładowywania i składowania należy 

zabezpieczyć rolki przed uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym, przed działaniem wysokich 

temperatur oraz promieniami słonecznymi. Opakowania rolki nie należy zdejmować aż do momentu 

wbudowania.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt 1.5. Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
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5.2. Zasady wykonywania robót 

5.2.1. Wykonanie opaski faszynowej 

Prace należy prowadzić bezpośrednio za wykopami, kształtującymi przekrój poprzeczny koryta.  

W wykonanym wykopie, w linii krawędzi dna, należy wbić kołki drewniane w rozstawie co 50 cm , z 

nachyleniem na zewnątrz wynoszącym ok. 15o. Kołek powinien wystawać ponad projektowane dno cieku  

na wysokość przewidzianej opaski. Za linią kołków, od strony skarpy, wykonać dodatkowy wykop, ułożyć 

kiszki   faszynowe i przybić je palikami,  w odstępach  co 1 m, ustawionymi w przybliżeniu prostopadle do 

powierzchni skarpy, w połowie rozstawy pomiędzy kołkami,   W przestrzeni pomiędzy kiszką a skarpą ułożyć 

płaty darniny (lub geowłókninę) pełniące rolę filtra, opierając ją o opaskę. Pozostała przestrzeń wypełnić 

gruntem rodzimym. Kiszka powinna być zagłębiona w dno co najmniej 5 cm , lecz nie więcej niż do połowy 

 jej średnicy. Po wykonaniu opaski, rozbite głowice palików oraz wystające od strony koryta gałązki, należy 

przyciąć. Na styku skarpy i opaski, należy uformować ławeczkę, i przykryć ją płatem darniny. Przy większej 

ilości kiszek w opasce, kiszki układa się pomiędzy dwoma rzędami pali. 

5.2.2. Układanie darniny 
Darniowanie na płask. Darninę przewidzianą do wbudowania należy złożyć bezpośrednio przed  

jej ułożeniem, przy górnej krawędzi skarpy, wzdłuż cieku, w ilości odpowiadającej zużyciu na 1 mb umocnień. 

Przed jej ułożeniem, powierzchnię skarpy spulchnić na głębokość ok. 2 cm. Układanie rozpocząć od dołu 

 (od opaski kiszkowej) i prowadzić poziomymi rzędami w górę, z dokładnym uklepaniem i przybiciem 

szpilkami każdego kolejnego rzędu. Dolny pas darniny powinien być oparty o opaskę kiszkową,  płotek 

 lub palisadę. Szpilki należy wbijać prostopadle do powierzchni skarpy, w odstępach 25 cm nie mniej jednak  

niż 2 sztuki na płat. Kolejne rzędy układać z zachowaniem mijania się styków poszczególnych płatów. 

Poszczególne płaty powinny ściśle przylegać do siebie. Po ułożeniu, darninę pielęgnować przez polewanie 

wodą do czasu ukorzenienia się. 

Jeżeli umocnienia mają się znajdować przez dłuższy czas pod zwierciadłem wody, do ich wykonania 

należy użyć darniny turzycowo – trawiastej. W gruntach jałowych, umocnienia z darniny układa się  

na warstwie ziemi urodzajnej. Minimalna grubość warstwy humusu nie może być mniejsza niż 5 cm . 

 

5.2.3. Układanie geowłókniny  
W zależności od wielkości i wagi, rolki geowłókniny mogą być przenoszone i rozkładane ręcznie 

 lub z wykorzystaniem urządzeń do podnoszenia i transportu. Ponieważ rolki posiadają rdzeń (tuba papierowa 

lub rura stalowa), możliwe jest ich przemieszczanie i rozkładanie przy użyciu zawiesi do ładowarek, koparek 

itp. 

Geowłókninę rozkłada się na wyrównanym i oczyszczonym podłożu pasami równoległymi lub 

prostopadłymi do osi cieku. Rolki lub ich część, rozwija się tak by pokryć całą powierzchnię. Przy rozkładaniu 

należy uwzględnić wielkość wymaganej zakładki. Przy gruntach o umiarkowanej nośności (CBR>5) zakład 

wynosi L = 0.3 m.  

5.2.4. Wykonanie umocnienia dna z płyt PA 
  Umocnienia z płyt należy układać na wyrównanej powierzchni.. Pierwszy rząd płyt  powinien być 

oparty o palisadę albo pale (w ilości min. 2 szt. na płytę) wbite wzdłuż krawędzi dna  lub od czoła umocnień, 

przy układaniu ich na dnie cieku. Po ułożeniu pierwszego rzędu należy układać kolejne, w górę skarpy lub 

biegu rzeki. W miarę układania kolejnych rzędów, płyty należy przybijać do podłoża. Styki pomiędzy płytami 

w poszczególnych rzędach powinny mijać się, nie mogą tworzyć linii ciągłej na całej długości umocnień.  

Płyty uszkodzone (pęknięte lub posiadające ubytki), nie mogą być stosowane. W przypadku ich ułożenia, 

wykonawca wymieni je na własny koszt.  

5.2.5. Wykonanie palisad  z kołków faszynowych 
Wykonanie palisady należy rozpocząć od wbicia słupków kierunkowych w osi palisady. Do słupków 

mocuje się z obydwu stron kleszcze przy użyciu śrub ciesielskich, z wykorzystaniem do tego celu połowizn 

żerdzi. Kołki wbija się pomiędzy kleszcze, jeden przy drugim, na głębokość przewidzianą projektem, 

poczynając od jednego z końców palisady. Kleszcze przekłada się w miarę postępu robót. Po wbiciu palisady, 

głowice kołków i słupków należy obciąć na określonym w dokumentacji poziomie. 

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt 1.6. Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Działania 

związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych”. 

6.6.2. Kontrola jakości robót umocnieniowych 

 Kontrola w czasie wykonywania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych umocnień 

koryta z Dokumentacją projektową i niniejszą ST. Kontrolę umocnień cieku należy przeprowadzać w zakresie : 
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- usytuowania opaski z kiszek faszynowych i krawędzi dolnej umocnień z płyt w stosunku do osi 

cieku, 

- wymiarów przekroju poprzecznego. 

- nachylenia skarp. 

Kontrola umocnień z darniny polega na : 

- oględzinach ułożonej darniny. Badanie należy przeprowadzić nie mniej niż w dwu punktach 

wybranych losowo (jedno miejsce na 1000 m2). W miejscach, gdzie w czasie oględzin stwierdzono 

niedokładności w układaniu lub objawy wysychania (więdnięcia) darniny, przeprowadza się 

szczegółowe badanie użytej darniny, szpilek oraz jakości wykonania robót, 

- badanie darniny polega na dokładnym obejrzeniu jej powierzchni na około, l m2 w miejscu  

wyznaczonym i sprawdzeniu rodzaju i żywotności roślinności tworzącej darń, 

- przybicie szpilkami darniny należy sprawdzić przesuwając łatę po powierzchni umocnień badając, 

czy z darniny nie wystają łebki szpilek. Badanie szpilek polega na wyciągnięciu z gruntu w miejscu 

wyznaczonym 3 szpilek oraz na sprawdzeniu materiału i jakości wyrobu w odniesieniu do wymagań 

p. 5.2.2.1. niniejszej specyfikacji.  

Kontrola opaski faszynowej odnosi się do sprawdzenia jakości materiału drzewnego,  rozstawy pali i 

zamocowania kiszek palikami, ułożenia darniny lub włókniny filtracyjnej za opaską, zgodności cech 

użytych kiszek faszynowych z wymaganiami podanymi w p. 5.2.2.2.2. oraz niwelacyjnego 

skontrolowania rzędnych opaski w zgodności z profilem podłużnym cieku. 

Kontrola umocnień z płyt obejmuje : 

- sprawdzenie kształtu i wymiarów płyt, 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (uszkodzenia), 

- sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie, wodoszczelność i mrozoodporność wg PN-75/B-06250. 

wadliwość dopuszczalna – maksimum 4%, 

Partia elementów uznana za niezgodną z wymaganiami może być przez producenta przesortowana  
i przedstawiona do ponownych badań, pod warunkiem, że wytrzymałość betonu, wodoszczelność 
 i mrozoodporność nie jest mniejsza od wymaganej.  

- sprawdzenie kształtu umocnień oraz ich konstrukcji co do zgodności z przekrojem poprzecznym 

cieku oraz  konstrukcją opisaną w projekcie. 

Kontrola wykonania palisady polega na : 

- sprawdzeniu zgodności długości i średnicy użytych kołków z wymaganiami projektu, 

- sprawdzaniu na bieżąco głębokości wbijania palisady,  odstępów pomiędzy kołkami oraz osiowego 

ich ustawienia, 

- sprawdzaniu, czy kołki nie zostały uszkodzone w czasie wbijania,  

- sprawdzeniu kształtu i rzędnych umocnień co do zgodności z projektem.  

 7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w pkt 1.7. Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Obmiar robót” . 

7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostkami obmiaru są : 

− opaska z kiszek faszynowych -   m umocnienia (metr bieżący) , 

− darniowanie -    m2 umocnionej powierzchni (metr kwadratowy), 

− umocnienie płytami -   m2 umocnionej powierzchni (metr kwadratowy), 

− palisada - m długości palisady (metr bieżący) z  uwzględnieniem 

średnicy pali i głębokości wbicia.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt 1.8. Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 

6.8.2. Zasady odbioru robót umocnieniowych 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych prac z Dokumentacją techniczną  

i  wymaganiami określonymi w mniejszej ST, sprawdzeniu dokumentów wykonanych badań oraz wizualnej 

ocenie wykonanych robót. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w pkt. 1.9 Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

„Podstawa płatności” . 

9.2. Cena jednostki obmiaru 
Cena 1 m opaski z kiszek faszynowych obejmuje : 

- dodatkowy wykop pod umocnienia, 

- wbicie kołków, 
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- ułożenie kiszek faszynowych, 

- wycięcie i założenie darniny za opaskę, 

- przybicie kiszek kołkami. 

Cena 1 m2 umocnień powierzchni darniną : 

- wycięcie darniny, 

- wyrobienie kołków i szpilek, 

- transport materiałów w strefie roboczej, 

- spulchnienie gruntu na głębokość 2 cm, 

- ułożenie płatów darniny z przybiciem szpilkami. 

Cena 1 m2 umocnień z płyt betonowych zawiera : 

- ułożenie elementów na wyrównanym podłożu, 

- dopasowanie i wyrównanie sąsiednich płyt. 

Cena 1 m wykonania palisady obejmuje : 

- wbicie pali kierunkowych, 

- założenie kleszczy i przesuwanie ich w miarę postępu robót, 

- wbicie kołków, 

- obcięcie głowic kołków i pali. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-62/B-02356 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie 

2. PN-75/B-06250 - Beton zwykły 

3. PN-74/B-30000 – Cement portlandzki 

4. PN-74/B-30005 – Cement hutniczy 

5. PN-75/B-04630 – Woda do celów budowlanych 

6. PN/N-03010 – Statystyczna kontrola jakości. 

7. PN-73/N-03021 – jw. lecz kontrola odbiorcza, 

8. BN-69/6721-02 – Kruszywa mineralne 

9. PN-B-12082 – Darniowanie. 

10. Zbiór projektów typowych budowli regulacyjnych rzek i potoków. Część I. Rzeki i potoki 

górskie. CBSiPBW  „Hydroprojekt". Warszawa 1979 

11. BN-64/9226-01 - Drewno 

12. Faszyna wiklinowa BN-69/8952-30 

13. Faszyna leśna  BN-63/9224-04 

14. Kiszka faszynowa BN-69/8952-27 

15. Druty okrągłe ze stali niskowęglowęj ogólnego przeznaczenia PN-67/M-80026 

16. Druty okrągłe ze stali niskowęglowęj ogólnego przeznaczenia PN-72/H-84020 

17. Badania wytrzymałości na ściskanie wg PN-84/B-04110 

18. Badania mrozoodpomości wg PN-85/B-04102 

19. Badania ścieralności wg PN-84/B-041 H 

20. Badania nasiąkliwości wg PN-85/B-04101. 

21. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOŚZNiL 1996 r 
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B.01.05. UKŁADANIE GEOWŁÓKNINY 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z układaniem 

geowłóknin pod umocnienia.   

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z układaniem 

geowłóknin pod umocnienia płytami betonowymi z otworami, obejmują one miejsca zgodnie z lokalizacją 

podaną w Dokumentacji Projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 1.5. Ogólne wymagania 

dotyczące robót. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 2. Materiały. 

2.2. Materiał 

Geowłóknina filtracyjna będzie stosowana jako warstwa pośrednia pomiędzy gruntem rodzimym a stosowanym 

ubezpieczeniem. Nie dopuszcza się stosowania geowłóknin tkanych, dopuszcza się stosowanie tylko  

i wyłącznie geowłóknin igłowanych.  Geowłókniny powinny odpowiadać następującym wymaganiom : 

-  wytrzymałość na rozciąganie ≥ 15,0 kN/m, 

- masa powierzchniowa ≥ 300 g/m2 

-  umowna średnica porów geowłókniny O90 w przypadku występowania  gruntów : 

 > grunty spoiste   80 ÷ 200 m, 

 > gruby pył do piasku pylastego 60 ÷ 110 m, 

 > piasek drobny   60 ÷ 130 m, 

 > piasek średni   80 ÷ 300 m, 

 > piasek gruby    20 ÷ 600 m, 

-  przewodności kh > 15 x 10-4 m/s przy i=1  i przy obciążeniu 20 kPa, 

- grubość co najmniej 1,4 – 3,2 mm przy obciążeniu 20 kPa, 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 3. Sprzęt. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt4. Transport 

4.2. Transport materiałów 
Rolki geowłókniny pakowane są w czarną wodoszczelną folię polietylenową. Folia ma na celu zabezpieczenie 

materiału przed uszkodzeniem w czasie transportu i składowania na budowie. Rolki geowłókniny nawinięte  

są na tuleje papierowe lub rury stalowe. W czasie ładowania, rozładowywania i składowania należy 

zabezpieczyć rolki przed uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym, przed działaniem wysokich 

temperatur oraz promieniami słonecznymi. Opakowania rolki nie należy zdejmować aż do momentu 

wbudowania. 

Opakowane rolki geowłókniny można przewozić dowolnymi środkami transportowymi z zachowaniem 

wszystkich przepisów BHP dotyczących tak środka transportowego jak i operacji załadunku, przewozu  

i wyładunku. 

4.3. Składowanie.  
Rolki geowłókniny należy składować następująco: 

− w suchym miejscu, 

− ułożone poziomo na czystym i wyrównanym podłożu, 

− nie więcej niż trzy rolki jedna na drugiej, 

− nie krzyżować rolek, 

− nie zaleca się składowania rolek bez opakowania fabrycznego dłużej niż jeden tydzień. 
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Składowanie powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami BHP.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 5. Wykonanie robót. 

5.2. Zakres wykonania robót 

5.2.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do zabezpieczenia skarpy należy wykonać: 

prace pomiarowe, powierzchnia skarpy winna być przed wytyczeniem uzgodniona i zaakceptowana przez 

Inspektora Nadzoru 

plantowanie i zagęszczenie powierzchni skarpy, aby jej powierzchnia powinna odpowiadać wymaganiom 

określonym w Dokumentacji Projektowej, 

plan układania, który powinien określać miejsce ułożenia każdej rolki geowłókniny i kolejność układania. 

Powinien podać sposób zachodzenia na siebie pasów, uwzględniając nachylenie podłoża, szerokość pasów 

 i mocowania geowłókniny do podłoża.    

5.2.2. Rozkładanie geowłókniny 

Rolki geowłókniny w zależności od wielkości i wagi, mogą być przenoszone i rozkładane ręcznie lub 

wymagają urządzeń do podnoszenia i transportu. Ponieważ rolki posiadają rdzeń (tuba papierowa lub rura 

stalowa), możliwe jest ich przemieszczanie i rozkładanie  przy użyciu zawiesi do ładowarek, koparek itp. 

Geowłókninę rozkłada się na wyrównanym i oczyszczonym podłożu pasami równoległymi lub prostopadłymi 

do osi nasypu. Rolki lub ich część, rozwija się tak by pokryć całą powierzchnię. Przy rozkładaniu należy 

uwzględnić wielkość wymaganej zakładki. Przy gruntach o umiarkowanej nośności (CBR>5) zakład wynosi 

L=0.3 m.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 6.  Kontrola jakości 

robót.. 

6.2.  Kontrola jakości zabezpieczenia 
Kontrola w czasie wykonywania robot polega na: 

sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową 

równości układanej warstwy (brak sfalowań, załamań itp.), 

wielkości zakładu przyległych pasm, 

ciągłość warstwy, w tym brak uszkodzeń mechanicznych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 7.1. Ogólne zasady obmiaru 

robót. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest: 

m2 zabezpieczonej powierzchni, 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 8. Odbiór robót. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Nie występują. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 9. 

Podstawa płatności. 

Cena 1 m2 zabezpieczenia obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie materiału, 

- ułożenie geowłókniny. 

 

10 . PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują. 
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B.01.06. HUMUSOWANIE I OBSIEW SKARP 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z umocnieniem skarp nasypu wału i przejazdów poprzez humusowanie i obsiew mieszanką 

traw. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie l. l. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z umocnieniem skarp 

nasypów przez humusowanie, wraz obsianiem mieszanką traw i obejmują:  

umocnienia na skarpach nasypu wału i przejazdów wałowych zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji 

Projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami  

i z definicjami podanymi w ST A.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A.00 pkt 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST A.00 pkt 2. Materiały. 

2.2. Materiały do wykonania umocnienia skarp 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu umocnienia skarp nasypów wg zasad niniejszej SST, są: 

− humus, 

− nasiona traw, 

− nawoazy mineralne, 

− woda. 

Humus 
Do humusowania skarp wału i przejazdów należy użyć ziemię roślinną zdjętą z pasa robót ziemnych 

 i składowaną zgodnie z SST 00.03 „Roboty w zakresie usuwania gleby”. 

Nasiona traw 
Zgodnie z Dokumentacją. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A.00 pkt 3. Sprzęt. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonania robót należy stosować: 

− spycharki gąsienicowe, koparki, 

− ubijaki o ręcznym prowadzeniu, 

− beczkowóz, 

− inne narzędzia ręczne zgodnie z potrzebami. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A.00 pkt4. Transport 

4.2. Transport materiałów 
Transport humusu może być wykonany dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. W trakcie załadunku humusu Wykonawca powinien usunąć z humusu 

zanieczyszczenia obce, tj. korzenie, kamienie itp. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A.00 pkt 5. Wykonanie robót. 

5.2. Zakres wykonania robót 
Humusowanie 
Przed przystąpieniem do humusowania skarp nasypu, ich powierzchnie powinny odpowiadać wymaganiom 

określonym w Dokumentacji Projektowej i SST 01.03. Po przyjęciu powierzchni skarp Wykonawca przykryje 
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skarpy nasypów ziemią urodzajną o grubości 20 cm (a na przejazdach i przepędzie – 10 cm). Humusowanie 

powinno być wykonywane od dolnej krawędzi skarpy prowadzone w górę.  Warstwę ziemi roślinnej należy 

lekko zagęścić przez ubicie sprzętem wymienionym w pkt.3.  Do humusowania będzie użyty humus, uprzednio 

zdjęty z wału oraz z pasa przewidzianego pod nasypy i złożony w pryzmach w pobliżu prowadzonych robót. 

Obsianie trawą i pielęgnacja 
Zahumusowane powierzchnie skarp będą obsiane trawą. Wymagania dotyczące obsiania i pielęgnacji 

trawników zostały podane w Dokumentacji. 

Dopuszczalne odchyłki 
Dopuszcza się następujące odchyłki w wykonaniu robót 

dla grubości warstwy humusu - ± 2 cm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A.00 pkt 6.  Kontrola jakości robót.. 

6. 2. Kontrola jakości humusowanie i obsiania skarp 
Kontrola w czasie wykonywania robot polega na sprawdzeniu: 

zgodności ułożonej warstwy humusu z Dokumentacją Projektową i niniejszą SST (pkt. 5.2.1). 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A.00 pkt 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 

a) l m2 (metr kwadratowy) umocnienia skarp przez humusowanie z obsianiem, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST A.00 pkt 8. Odbiór robót. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Nie występują. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w A.00 pkt. 9.1. Ustalenia ogólne 
a) Cena 1 m2 umocnienia skarp przez humusowanie obejmuje: 

− roboty przygotowawcze, 

− dostarczenie humusu, 

− wbudowanie humusu, 

− kontrolę prawidłowości wykonania robót. 

b) Cena 1 m2 obsiewu: 

− dostarczenie materiału, 

− obsiew, 

− pielęgnację skarpy, 

− kontrolę prawidłowości wykonania robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują. 
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B.01.07. NARZUTY KAMIENNE W PŁOTKACH 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z umocnieniem skarp narzutem kamiennym w płotkach o grubości 25 cm przy obiektach 

hydrotechnicznych i wodno melioracyjnych.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z umocnieniem 

skarpy zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji Projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w A.00. 

WYMAGANIA OGÓLNE pkt l. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 5. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania umocnienia skarp  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przedmiotowego umocnienia wg zasad niniejszej ST, są: 

- geowłóknina filtracyjna (wg SST układanie geowłókniny), 

- kołki drewniane  6-8 cm , L = 110-130 cm, 

- pręty wiklinowe świeżo ścięte do wyplatania kołków, 

- kamień łupany (wg. SST narzut kamienny luzem) , 

 

  
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 3, 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Kosze siatkowe dostarczane na plac budowy będą rozładowywane przy pomocy dźwigu. Roboty związane 

 z wykonaniem umocnienia wykonywać ręcznie z użyciem koparki. 

 
4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 4. 
4.2. Transport materiałów 

Transport  materiałów może być  wykonany dowolnymi  środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inspektora Nazdzoru. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 5. 

5.2. Zakres wykonania robót 

Po wykonaniu wykopu i opcjonalnej palisady okalającej oraz ułożeniu geowłókniny, należy przystąpić do 

wyplatania płotków ze świeżej wikliny w wbitych palikach. Paliki płotka należy wbijać prostopadle do 

powierzchni skarpy. Wymiary  palików - średnica 6-8 cm i długość 1,1-1,3 m. Odstępy miedzy kołkami 0,33 

m. Kołki powinny wystawać ponad powierzchnie skarpy na 5 cm .  

Na wbitych kołkach należy wpleść płotek o wysokości 25 cm . Faszyna winna być  świeżo ścięta. Wymiary 

klatek 1,00X1,00 m wg projektu. Klatki należy wypełnić do wierzchu kamieniem (wg. SST narzut kamienny 

luzem) . Górną warstwę narzutu należy wyrównać  ręcznie  
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5.3  Dopuszczalne odchyłki 

Dopuszcza się następujące odchyłki w wykonaniu robót 

- dla rzędnych -± 5 cm, 

- dla nachylenia - 10% w stosunku do projektu. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady podano w ST 00.00, 
Kontrolę przeprowadza Inspektor nadzoru i sprawdza zgodność wykonania z dokumentacją i ST. 

6.2  Kontrola jakości wykonania 

Wbudowywany materiał powinien odpowiadać wymaganiom podanym w pkt- 2.2. Kontrola jakości wykonania 

polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i niniejszą ST. 

 
7.OBMIAR ROBÓT 

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wykonania i Odbioru Robót  00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 2.7. 

7.2  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest: l m2 (metr kwadratowy) wykonanego narzutu w płotkach. 

 
8.ODBIÓR ROBÓT  

8.1  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady podano w ST 00.00. Odbiorowi końcowemu podlega wykonanie całości prac. 

8.2  Zasady odbioru robót 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i  

wymaganiami określonymi w niniejszej ST, sprawdzeniu dokumentów wykonanych badań oraz wizualnej  

ocenie wykonanych robót. 

 
 9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Cena l m2 umocnienia narzutem kamiennym obejmuje: 

- prace pomiarowe, 

- dostarczenie materiału na miejsce wbudowania, 

- wyplecenie płotka faszynowego z wbiciem palików, 

- ułożenie narzutu kamiennego , 

- kontrolę prawidłowości wykonania robót wykonania. 

 
 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Kamień do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych zgodnie z BN-76/8952-31 

2. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOŚZNiL 1996 r. 
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B.01.08. UMOCNIENIA SIATKOWO KAMIENNE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z siatkowo-kamiennym umocnieniem skarp i dna przy obiektach hydrotechnicznych.  

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z umocnieniem 

skarpy zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji Projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w A.00. 

WYMAGANIA OGÓLNE pkt l. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania umocnienia skarp  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przedmiotowego umocnienia wg zasad niniejszej ST, są: 

- materace siatkowe (wykonane maszynowo), 

- kosze siatkowo kamienne (wykonane maszynowo), 

- wypełnienie materacy kamieniem zgodny z normą BN-76/8952-31 , 

- drut do wiązania siatki, 

- kołki faszynowe 08-10 cm l = 100 cm, 

2.2.1 Materace siatkowe 

Materac stanowi specjalny rodzaj koszy płaskich. Materac o wymiarach 5.0x2.0x0.3 m wykonany jest z siatki 

 o oczkach 6x8 cm (pierwsza wartość odpowiada wymiarowi D), z drutu stalowego, ocynkowanego z powłoką 

z PCV, o średnicy 2.2x3,2 mm (pierwsza liczba podaje średnicę drutu, druga, średnicę zewnętrzną powłoki 

PCV), splecionego z 1,5-krotnym skręceniem łączonych drutów, przemiennie lewoskrętnym i prawoskrętnym. 

Ciężar drutu 1.49 kg/m2. Obrzeża siatki są wzmocnione drutem. Obrzeże równoległe do kierunku łączenia 

(splotu) drutów zwane jest brzegiem siatki; odpowiada dłuższemu wymiarowi siatki stanowiącej materiał  

do wytwarzania koszy. Obrzeże prostopadłe do brzegu siatki (kierunek wymiaru D) zwane jest rąbkiem; 

odpowiada szerokości siatki tj. 2 m. Druty brzegu i rąbka powinny być grubsze od drutu siatki, nie cieńsze 

jednak niż 4.0 mm. 

Arkusze siatki łączone są drutem średnicy nie mniejszej od średnicy drutu użytego w siatce i z analogicznym 

zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni. Połączenie wykonuje się przez jednokrotne owinięcie 

 (w odstępach 100-150 mm) drutów łączonych siatek, stosując drut ciągły na całej długości połączenia. Materac 

posiada ścianki poprzeczne co l m. Drut do wiązania koszy nie powinien być cieńszy od drutu siatki o więcej 

niż 0.4 mm. 

2.2.2 Kosze siatkowe 

Kosze sitkowe zgrzwane o oczkach prostokątnych 50x100mm z drutu z drutu stalowego, ocynkowanego  

z powłoką z PCV, o średnicy 5,0mm.   Wypełnienie koszy stanowi gruboziarnisty materiał kamienny - 

dolomitowy o wymiarze 20-50cm. Maksymalny wymiar kamienia nie może być większy od połowy 

wysokości kosza tj. 50 cm. Kamień zgodny z normą  BN-76/8952-31. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 3, 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Kosze siatkowe dostarczane na plac budowy będą rozładowywane przy pomocy dźwigu. Roboty związane  

z wykonaniem umocnienia wykonywać ręcznie z użyciem koparki. 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów 
Transport  materiałów może być  wykonany dowolnymi  środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inspektora Nadzoru. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 5. 

5.2. Zakres wykonania robót 
5.2.1. W wypromowanej skarpie oraz podstawie skarpy wykonać ręcznie zagłębienie głębokości 15 cm pod 

przedmiotowy kosz. 

5.2.2. Ułożyć kosze o wymiarach rozpoczynając od odcinka poziomego dłuższym bokiem równolegle do osi koryta 

cieku. Układanie kontynuować do pełnej wysokości ubezpieczenia przewidzianej w danym przekroju. Styki 

pionowe koszy przyległych warstw muszą być przesunięte względem siebie. Połączenia sąsiednich koszy 

wykonuje się przez jednokrotne owinięcie (w odstępach 100 - 150 mm) drutów łączonych siatek, stosując drut 

ciągły na całej długości połączenia. Kosze mocować palikami faszynowymi 08-10 cm l = 100 cm w ilości  

1 szt/4 m2. 

5.2.3. Wypełnić kosze kamieniem.  W celu uzyskania właściwego kształtu kosza, należy go wypełnić z nadmiarem  

50-70 mm. Wyrównanie wierzchniej warstwy kamieni w koszu wykonać ręcznie. 

5.2.4. Powtórzyć czynności 5.2. l. - 5.2.3. na długości ubezpieczanego odcinka. 

5.2.5. Powyżej koszy na skarpie wykonanie obsiewu na warstwie humusu. Uszkodzenie kosza polegające na 

rozerwaniu drutu w jednym lub dwóch miejscach na powierzchni nie przekraczającej 0,5 m2, należy naprawiać 

drutem o przekroju i zabezpieczeniu powierzchni odpowiadającym uszkodzonemu materiałowi. Naprawę 

należy wykonać przeplatając uszkodzoną siatkę na odległość przekraczającą 20 cm poza miejsce uszkodzone. 

Rozleglejsze uszkodzone kosze należy naprawiać siatką analogiczną do uszkodzoną lub siatką mocniejszą. 

Siatkę należy nałożyć na uszkodzoną powierzchnię i przytwierdzić drutem w sposób i na zasadach jak przy 

łączeniu siatek. 

Wady spojenia siatek oraz lokalne uszkodzenia osłony cynkowej lub powłoki z PCW powinny być naprawione 

dodatkowym oplotem albo wzmocnione dodatkowym drutem, jeśli inspektor nadzoru lub przedstawiciel 

zamawiającego wyrazi na to zgodę. 

5.3. Dopuszczalne odchyłki 
l. Dopuszcza się następujące odchyłki w wykonaniu robót 

- dla rzędnych ±  1,0 cm 

- dla nachylenia - 10% 

- odstęp między przylegającymi koszami – 2 cm 

2. Wymiary koszy 

- dopuszcza się odchyłki wymiarów ± 10 % 

3. Tolerancja wymiarów oczek siatki 

Wymiary oczek (cm) D (mm) Tolerancje 

l 

 

2 

 

3 

 6x8 60 +16%, - 4% 

 

4. Drut ocynkowany z powłoką z PVC 

Wymagana wytrzymałość drutu na zerwanie nie może być mniejsza od 308 N/mm2 przy 

wydłużeniu nie mniejszym od 12%. 

Właściwości osłony cynkowej powinny być zgodne z wymaganiami PN-H-U4623:1986 (PN-86/H-U4263). 

Grubość powłoki PCW nie powinna być mniejsza niż 0,4 mm. 
Nominalna średnica Nominalna średnica Tolerancja Minimalne pokrycie 

drutu zewnętrzna  cynkiem 

 powłoki PCW   

(mm) (mm) (mm) (g/m2) 

l 2 3 4 

2,2 3,2 0,07 265 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt6. 

6.2. Kontrola jakości wykonania 
6.2.1. Kontrola jakości siatek 

Bezpośrednio przed ułożeniem kosza należy sprawdzić: 

- poprawność spojenia siatek metodą oględzin, 

- jakość powłoki z PCV metodą oględzin, 

wymiary kosza przy pomocy taśmy mierniczej. 

Grubość otoczki z PCW należy sprawdzać suwmiarką na co najmniej 3 próbkach drutu. Grubość tę określa się 

jako połowę różnicy średnicy drutu z powłoką i drutu po jej zsunięciu. Wyniki sprawdzenia należy porównać 

 z wymaganiami p. 5.3. 
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6.2.2. Kontrola wypełnienia 

Wypełnienie koszy należy sprawdzać przed ich zamknięciem. Rodzaj materiału wypełniającego, jego 

wymiary należy sprawdzać na próbce 20 dm3. Kamień winien odpowiadać wymogom zawartym w  normie  

BN-76/8952-31. 

6.2.3. Kontrola wykonania materacy siatkowo - kamiennych 

Kontrola jakości wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodności ułożonego brzegosłonu z Dokumentacją 

Projektową i niniejszą SST. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest: 

- m2 (metr kwadratowy) materaca siatkwo – kamiennego, 

- m3 (metr sześcienny) kosza siatkwo – kamiennego, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w   A.00. WYMAGANIA OGÓLNE  pkt 8. 

8.2. Zasady odbioru robót 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i 

wymaganiami określonymi w niniejszej ST, sprawdzeniu jakości wbudowywanych materiałów, równości 

spadków i wizualnej ocenie wykonanych robót. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Cena umocnienia materacem i koszem siatkowo kamiennym obejmuje: 

- roboty pomiarowe, 

- wykonanie umocnienia, 

- kontrolę prawidłowości wykonania robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
l. Zbiór projektów typowych budowli regulacyjnych rzek i potoków. Część I. Rzeki i potoki górskie. CBSiPBW 

„Hydroprojekt" Warszawa 1979r. 

2. Kamień naturalny do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych BN-76/8952-31 . 

3 Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOŚZNiL 1996 r. 
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B.01.09. NARZUT KAMIENNY LUZEM 

1. WSTĘP 
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z umocnieniem dna i skarp koryt cieków za pomocą narzutu kamiennego luzem. 

1.2  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z umocnieniem 

cieków narzutem kamiennym luzem. 

1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi polskimi 

normami i ST Wykonania i Odbioru Robót  00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.11. 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Wykonania i Odbioru Robót  00.00 „Wymagania ogólne”, 

pkt. 2.1. 

2.  MATERIAŁY  
2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST Wykonania i Odbioru Robót  00.00 „Wymagania 

ogólne”, pkt. 2.2. 

2.2  Materiały do wykonania budowli 
Materiałem stosowanym do wykonania przedmiotowego narzutu, wg zasad niniejszej ST, jest kamień naturalny 

(regionalny) łupany d = 10-30 cm. Należy użyć regionalnie występującego  kamienia naturalnego łupanego. 

Kamień powinien być wytrzymały na wpływy atmosferyczne, na działanie wody i mrozu, odporny na działanie 

związków chemicznych zawartych w wodzie, nie może ulegać wietrzeniu   oraz powinien odznaczać się dużym 

ciężarem właściwym. Może to być: granit, porfir, andezyt  i piaskowiec twardy i średniotwardy. 

Właściwości fizyczne i mechaniczne kamienia: wytrzymałość na ściskanie w stanie sucho-powietrznym co 

najmniej 8 MPa, mrozoodpomość w cyklach, co najmniej 25, ścieralność na tarczy Boechmego 0.25-0.5, ciężar 

objętościowy: dla skał magmowych i przeobrażonych y = 2.4-3.0 kN/m3 dla skał osadowych y = 1.9-3.0 

kN/m3, nasiąkliwość wodą w %: dla skał  magmowych i przeobrażonych 0.5%, dla skał osadowych 2.5%. 

Dostarczany kamień winien być poddawany badaniom: pełnym i niepełnym. Badania niepełneobejmują: 

sprawdzenie czystości kamienia, sprawdzenie kształtów, sprawdzenie wymiarów. 

Badania pełne obejmują: sprawdzenie jak wyżej, badania wytrzymałości na ściskanie PN-84/B-04110, badania 

mrozoodpomości PN-85/B-04102, badania ścieralności PN-84/B-041 H, badania gęstości pozornej PN-66/B-

04100, badania nasiąkliwości PN-85/B-04101. 

Badania niepełne należy przeprowadzać dla każdej partii kamienia przedstawionego 

do odbioru, badania pełne należy przeprowadzać na każde żądanie odbiorcy. 

3.  SPRZĘT 
3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wykonania i Odbioru Robót  00.00 „Wymagania ogólne”, 

pkt.2.3. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną 

przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

3.2  Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 
4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wykonania i Odbioru Robót  00.00 „Wymagania 

ogólne”, pkt. 2.4. 

4.2  Transport materiałów 
Do transportu materiałów należy użyć samochodów samowyładowczych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Po wykonaniu wykopu i opcjonalnej palisady okalającej oraz ułożeniu geowłókniny, przy użyciu koparki 

narzucić kamień od strony odwodnej budowli. Narzut wykonywać z lądu, materiał dowieźć w pobliże koparki. 

Narzut wykonywać warstwami grubości 0.15 – 0,30 m. Zewnętrzna skarpa narzutu winna mieć równe 

nachylenie. Kamienie w zewnętrznej warstwie, w miarę możliwości dopasować do siebie tak aby tworzyły 

płaszczyznę.  

Dopuszczalne odchyłki 

Dopuszcza się następujące odchyłki w wykonaniu robót 

- dla rzędnych -± 5 cm, 

- dla nachylenia - 10% w stosunku do projektu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady podano w ST 00.00, 
Kontrolę przeprowadza Inspektor nadzoru i sprawdza zgodność wykonania z dokumentacją i ST. 

6.2  Kontrola jakości wykonania 
Wbudowywany materiał powinien odpowiadać wymaganiom podanym w pkt- 2.2. Kontrola jakości wykonania 

polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i niniejszą ST. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wykonania i Odbioru Robót  00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 2.7. 

7.2  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest: l m3 (metr sześcienny) wykonanego narzutu. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady podano w ST 00.00. Odbiorowi końcowemu podlega wykonanie całości prac. 

8.2  Zasady odbioru robót 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i  

wymaganiami określonymi w niniejszej ST, sprawdzeniu dokumentów wykonanych badań oraz wizualnej 

ocenie wykonanych robót. 

9.  PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Cena l m3 umocnienia narzutem kamiennym obejmuje: 

−  prace pomiarowe, 

−  dostarczenie materiału na miejsce wbudowania, 

−  ułożenie narzutu, 

−  kontrolę prawidłowości wykonania robót wykonania. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Kamień do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych zgodnie z BN-76/8952-31 

2. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOŚZNiL 1996 r. 
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 B.02.01. WYKONANIE WYKOPÓW  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem wykopów. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

wykopów i obejmują; 

wykonanie wykopów – rozbiórka korpusu wału, 

wykonanie wykopów na rezerwie gruntowej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Wykop - budowla ziemna wykonana w obrębie robót w postaci odpowiednio ukształtowanej przestrzeni 

powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. 

Odkład - miejsce odwiezienia gruntów pozyskanych z wykopów, 

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami  

i z definicjami podanymi w A.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00 pkt 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
Charakterystyka gruntów występujących w wykopach została określona w Dokumentacji Projektowej  

na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych. Szczegółowe dane geotechniczne zawarte 

 są w dokumentacji geotechnicznej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych w wykopach. Wykonawca ma 

obowiązek wykonać analizę jakości gruntu w wykopach z częstotliwością, co ok. 500 m, bądź przy zmianie 

rodzaju gruntu.. 

Badania należy wykonać w zakresie: 

− ciężaru objętościowego, 

− składu granulometrycznego, 

− zawartości części organicznych, 

− wskaźnika zagęszczenia (Is) przy wilgotności optymalnej (Wopt), 

Na podstawie tych badań i ocenie przydatności gruntu w wykopie do wbudowania w nasypy. 

Wykonawca opracuje bilans mas ziemnych i przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania 

wykopów, celem potwierdzenia ich przydatności do budowy nasypów zgodnie z BN-72/8932-01. Jeżeli 

badania laboratoryjne w trakcie budowy nie potwierdzą założeń przyjętych w Dokumentacji Projektowej, 

 to grunt nieprzydatny do budowy nasypów powinien być odwieziony na odkład po uzgodnieniu z Inspektora 

Nadzoruem. Wykonawca jest zobowiązany do wbudowywania w nasypy tylko gruntów przydatnych do ich 

budowy. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00. pkt 3. Sprzęt. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania wykopów 
Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu może być stosowany sprzęt: 

− koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe, 

− koparko-spycharki, 

− koparko-ładowarki, 

− spycharki gąsienicowe, 

− ładowarki, równiarki samojezdne lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00 pkt4. Transport 

4.2. Transport gruntu 
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp mogą być stosowane 

następujące środki transportu: 

− samochody skrzyniowe, 
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− samochody samowyładowcze, 

− lub inne środki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 

wykonywania wykopów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania 

podane w A.00 „Wymagania ogólne”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00 pkt 5. Wykonanie robót. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych, usunięcie drzew i krzewów oraz 

zdjęcie humusu należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Przed rozpoczęciem robót, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokościowe wraz ze 

wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed rozpoczęciem robót 

Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjęciu warstwy humusu. Jeżeli w trakcie wykonywania robót 

ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie wykazane w Dokumentacji Projektowej (kable, 

przewody itp.), wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, który podejmie decyzję odnośnie kontynuowania robót. 

5.3. Odwodnienie wykopow 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 

robot ziemnych. Odwodnienie wykopu należy wykonać zgodnie z założeniami projektu wykonawczego.  

Szczegółowy projekt technologiczny odwodnienia wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić do 

akceptacji nadzorowi  inwestorskiemu i  i hydrogeologicznemu. Wykonawca zobowiązany jest do stałego 

zapewnienia nadzoru hydrogeologa na czas realizacji robót, który przez cały czas ich trwania będzie 

kontrolować warunki gruntowo-wodne oraz prawidłowość prowadzenia robót odwodnieniowych.  

W czasie prowadzenia robot ziemnych w dnie wykopu należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowkow 

odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wod z wykopu. Źrodła wody odsłonięte przy wykonywaniu 

wykopow, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa 

robot ziemnych. Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemow odwadniających, ujętych 

w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 

urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby 

zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 

wykonywania wykopow i  nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robot 

spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną 

nawodnieniu, ktore spowoduje ich długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych 

gruntow i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze 

strony Zamawiającego za te czynności, jak rownież za dowieziony grunt. 

W przypadku odprowadzenia wód z odwodnienia wykopów do urządzeń melioracyjnych należy zastosować 

urządzenia wytrącające zanieczyszczenia stałe oraz uzgodnić zastosowanie tych urządzeń przed rozpoczęciem 

pompowania. Szczegółowy sposób odprowadzenia wod do istniejących  urządzeń odwadniających musi być 

poprzedzone uzgodnieniem z ich właścicielem lub zarządcą . 

Wszelkie koszty związane z w/w uzgodnieniami i projektami technologicznymi nie podlegają odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową. 

5.4. Wykonywanie wykopów 
Wykopy powinny być wykonywane w okresie stanów wód umożliwiających kontynuację prac, nie należy 

rozpoczynać robót przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilżą. 

Wykopy należy wykonywać koparkami podsiębiernymi na odkład do przemieszczenia spycharką na odległość 

10 m, należy zachować spadki dna wykopu dla umożliwienia stałego odprowadzenia wód. 

5.5. Dokładność wykonywania wykopów 
Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana co 75 m i w miejscach 

charakterystycznych. Dopuszcza się następujące tolerancje: 

różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać ±10 cm, 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia środowiska obciążają 

Wykonawcę robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00 pkt 6.  Kontrola jakości robót.. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi  

w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 

zwrócić na: 
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a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

b) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

c) dokładność wykonania wykopów, 

d) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w WTWO 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00 pkt 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonania robót w wykopach, ustalana przez pomiary 

geodezyjne po odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00 pkt 8. Odbiór robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A.00 pkt. 9.1. Ustalenia ogólne. 

Cena 1 m3 wykonania wykopów obejmuje: 

− oznakowanie robót, 

− przeprowadzenie pomiarów i robót przygotowawczych, 

− wykonanie i rozebranie dróg dojazdowych (w miarę potrzeb), 

− wykonanie badań laboratoryjnych, określonych w pkt 2 (przed przystąpieniem do robot 

ziemnych) i pkt 5.5, 

− profilowanie dna wykopu, zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją, 

− zagęszczenie podłoża gruntu w wykopie wg metod i do wielkości podanej w ST lub innych 

wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

− wykonanie niezbędnego odwodnienia w trakcie robót, wykonanie stanowisk załadowczych, 

− rekultywację terenu po zakończeniu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Nazwy, określenia, wymagania i badania. 

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów, 

3. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe, 

10.2 Inne dokumenty 
1. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996 
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B.02.02. WYKONANIE NASYPÓW 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem nasypów. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

nasypów korpusu wału. 

1.4. Określenia podstawowe 
Nasyp - budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni istniejącego terenu w obrębie robót. 

Wysokość nasypu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczona w osi nasypu. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona wg wzoru: 

Is = Pd / Pds, 

gdzie: 

Pd   - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], 

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 

normalnej próbie Proctora zgodnie z normą PN-88/B-04481 służąca do oceny zagęszczenia gruntu podczas 

wykonywania nasypu, zgodnie z normą BN-77/8931-12 [Mg/m3]. 

Stopień zagęszczenia gruntu 
Id = Vmax – V / Vmax – Vmin 

gdzie: 

Vmax  – objętość gruntu najbardziej rozluźnionego,  

V  – objętość gruntu w stanie naturalnym,  

Vmin  – objętość najbardziej zagęszczonego. 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntu niespoistych określona  

wg wzoru: 
U = d60/d10 

gdzie: 

d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm],  

d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm] 

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami 

 i z definicjami podanymi w A.00 „Wymagania ogólne” pkt l. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00 pkt 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w A.00 pkt 2. Materiały. 

2.2. Przydatność gruntów do budowy nasypów  
Nasypy wykonane będą z gruntów naturalnych pochodzących z wykopów na rezerwie gruntowej. Do tego celu 

przydatne są wszystkie grunty mineralne. W przypadku wystąpienia gruntów organicznych lub 

zanieczyszczonych częściami organicznymi grunty te należy wbudować w wierzchnią część nasypu jako 

podłoże do zabudowy biologicznej. Grunt przeznaczony do wbudowania w nasypy powinien uzyskać 

akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego. Akceptacja następuje na bieżąco w czasie 

trwania robót ziemnych na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników polowych badań 

makroskopowych, określonych w PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe. 

Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, to wszelkie takie części nasypu 

zostaną przez Wykonawcę usunięte i wykonane powtórnie z gruntów o odpowiednich właściwościach na jego 

koszt. 

2.3. Badania laboratoryjne 
Zgodnie z A. A.00. pkt 6.  Kontrola jakości robót.. Wykonawca zorganizuje stały nadzór geotechniczny wraz 

 z laboratorium geotechnicznym. 

Laboratorium będzie na bieżąco w czasie trwania Robót prowadzić badania w zakresie przydatności gruntów 

do wbudowania w nasypy. W szczególności winny być badane i określane na podstawie wyników: 

– krzywa przesiewu 

φ – kąt tarcia wewnętrznego - badania na próbkach wielkowymiarowych w miejscu wbudowania, 
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U – wskaźnik nierównomierności uziarnienia, 

Dmax – średnica maksymalna ziarna. 

Badania prowadzić będzie Wykonawca w oparciu o PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

i opracowaną przez siebie, zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego metodykę badania próbek 

wielkowymiarowych 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00. pkt 3. Sprzęt. 

3.2. Sprzęt do zagęszczania 
Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, 

transportu, wbudowania i zagęszczania. Do zagęszczania nasypów należy używać walce statyczne, ubijaki 

mechaniczne. Dobór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy. 

Dobór sprzętu zagęszczającego Wykonawca ustali doświadczalnie przed przystąpieniem do wykonywania 

nasypów. Dopuszcza się każdy inny rodzaj sprzętu zagęszczającego zaproponowany przez Wykonawcę 

 i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00. pkt4. Transport 

4.2. Wybór środków transportu 
Wybór środków transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, technologii 

odspajania i załadunku oraz do odległości transportu i jakości dróg dojazdowych. Obciążenie jednostkowe  

na jedną oś środka transportowego, nie może przekraczać dopuszczalnego obciążenia określonego przez 

zarządcę drogi. Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu używanego 

do wykonywania wykopów oraz sprzętu używanego do odspajania gruntu pozyskiwanego z ukopu. 

Wykonawca zaproponuje i uzasadni typ sprzętu przejeżdżającego przez obiekty i uzyska akceptację Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00. pkt 5. Wykonanie robót. 

5.2. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 
Przed przystąpieniem do wykonywania nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 

przygotowawcze. Wykonawca przy użyciu widocznych palików wyznaczy zarysy skarp nasypów zgodnie  

z normą BN-72/8932-01. Przed przystąpieniem do wykonywania nasypów Wykonawca dokona obmiaru terenu 

po zdjętej warstwie humusu. 

5.3. Wykonywanie nasypów 
Nasypy powinny być wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, zgodnie  

z Dokumentacją Projektową i ewentualnymi zmianami wprowadzanymi przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. W przypadku wystąpienia gruntów organicznych lub zanieczyszczonych częściami 

organicznymi grunty te należy wbudować w wierzchnią część nasypu jako podłoże do zabudowy biologicznej. 

Nasypy należy wykonywać metodą warstwową równomiernie na całej szerokości nasypu. Warstwy gruntu 

należy układać ze spadkiem górnej powierzchni zgodnym z Dokumentacją Techniczną. Grubość warstwy 

gruntu w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu 

używanego do zagęszczania. Grubość warstw zostanie ustalona, na próbnym odcinka w obecności Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego lub jego reprezentanta. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może 

nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prawidłowego wykonaniami 

zagęszczenia warstwy poprzedniej. 

5.4. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 
Nie zezwala się na wbudowywanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia osiągnięcie 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu 

przekracza wartość dopuszczalną. W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy 

 do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu nie zagęszczonego uległa przewilgoceniu a Wykonawca nie jest 

 w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, to może 

on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 

5.5. Wykonywanie nasypów w niekorzystnych warunkach atmosferycznych 
Nie należy wbudowywać gruntów przewilgoconych (W > Wopt), zamarzniętych i przemieszanych ze śniegiem 

lub lodem. Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe 
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osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. W czasie opadów śniegu wykonywanie 

nasypów powinno być przerwane, a przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni nasypu. 

5.6. Formowanie nasypów 
Skarpom nasypu należy nadać pochylenie zgodne z Dokumentacją Projektową .  

5.7. Zagęszczenie gruntu 
Warunki ogólne zagęszczenia 
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu 

odpowiadającego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Kolejną warstwę gruntu można 

nakładać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów już ułożonej warstwy. Warstwy gruntu należy 

zagęszczać na szerokość  

Wykonawca zaproponuje typ sprzętu do zagęszczania nasypów w rejonie obiektów i uzyska akceptację 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest 

wystarczające, to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej 

 i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektora Nadzoru  

nie zezwoli na ponowne próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

 

Wymagania odnoszące się do parametrów zagęszczenia gruntu w nasypie, jeżeli nie określono w projekcie,  

zestawiono w poniższej tabeli :  

Rodzaj Gruntu Zawartość frakcji    2 mm (%) 
Wymagany  

wskaźnik/ stopień 
zagęszczenia 

Grunty spoiste 

0 - 10 IS  ≥ 0,95 

10 - 50 IS  ≥ 0,92 

> 50 IS  ≥ 0,90 

Grunty niespoiste 

piaski drobne i średnie  ID ≥ 0,7 

piaski grube i grunty gruboziarniste  ID ≥ 0,65 

 

Przy odbiorze robót 10% wyników kontroli jakości może tych wymagań nie spełniać, jednak wyniki 

 te nie mogą być umiejscowione w jednym przekroju lub na tym samym odcinku badanego wału. 

  

Grubość warstwy 
Grubość warstwy zagęszczanego gruntu oraz wybór sprzętu i liczba przejść sprzętu zagęszczającego, powinna 

być ustalona przez Wykonawcę doświadczalnie przed przystąpieniem do wykonywania nasypów. Poletko 

doświadczalne dla próbnego zagęszczenia gruntu powinno być wykonane na terenie oczyszczonym z gleby. 

Wilgotność zagęszczanego gruntu 
Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, oznaczonej  

na podstawie próby normalnej metodą wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotności optymalnej nie powinny 

przekraczać następujących wartości: w gruntach niespoistych ± 2%, - w gruntach mało i średnio spoistych - 

+0% -2%. 

Jeżeli wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczenia jest większa od wilgotności optymalnej o wartość 

większą od podanych odchyleń, to grunt należy przesuszyć w sposób naturalny lub przez zastosowanie dodatku 

spoiw. Gdy wilgotność gruntu jest mniejsza, to zaleca się jej zwiększenie przez polewanie wodą. Sprawdzenie 

wilgotności gruntu należy przeprowadzić laboratoryjnie. 

5.8. Dokładność wykonywania nasypów 
Przy wykonywaniu nasypów obowiązują następujące wymagania: 

− szerokość nasypu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10 cm  

a krawędzie korony nie powinny mieć wyraźnych załamań, 

− rzędne robót ziemnych w stosunku do projektowanych nie mogą przekraczać +1 cm  

i -3 cm dla nasypów korpusu drogi i 0+10 cm dla nasypów w korytach cieków, 

− pochylenie poprzeczne górnej powierzchni nasypu z tolerancją ±1%, 

− pochylenia skarp nasypów nie mogą różnić się od projektowanych o więcej niż ±10% ich 

wartości wyrażonej tangensem kąta, 

− wybrzuszenia i wklęśnięcia skarpy nie mogą być większe niż 10 cm przy pomiarze łatą 3 m, 

− spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem 

rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, 

większych niż - 3 cm.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00. pkt 6.  Kontrola jakości robót.. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego nadzoru geotechnicznego przez uprawnioneg geologa. 

6.2. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

pkt 2, 3 i 5 niniejszej SST oraz wymaganiami Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

− badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 

− badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 

− badania zagęszczenia nasypu, 

− pomiary kształtu nasypu, 

− zagęszczenie należy kontrolować dla korpusu nasypu - nie mniej niż 3 pomiary co 25 m 

zagęszczanych warstw nasypu oraz dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora 

Nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00. pkt 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar będzie wykonany geodezyjnie przed i po wykonaniu nasypu z obmiarem gruntu uzyskanego z 

wykopów oraz gruntu z innych źródeł. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest l m3 (metr sześcienny) wykonanych robót w nasypach: 

a) nasypy wykonane z gruntu pozyskanego z wykopów na rezerwie gruntowej, 

b) formowanie nasypów, 

c) zagęszczanie nasypów. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00. pkt 8. Odbiór robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w A.00 pkt. 9.1. Ustalenia ogólne. 

Cena l m3 nasypu składa się z: ceny formowania l m3 nasypu, ceny zagęszczania l m3 nasypu i obejmuje: 

− prace pomiarowe i oznakowanie robót, 

− transport gruntu na trasie - źródło uzyskania - miejsce wbudowania, 

− wbudowanie gruntu warstwami wraz z zagęszczeniem zgodnie z wymaganiami SST, 

− profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadków i pochyleń zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i SST, 

− odwodnienie terenu w czasie trwania robót, 

− przeprowadzenie wymaganych przez SST badań laboratoryjnych, dotyczących właściwości 

wbudowanych gruntów i wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw nasypu 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów, 

3. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe, 

10.2. Inne dokumenty 
4. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 

5. Rozporządzenie Min. Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn. 20.12.1996 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki 

wodnej i ich usytuowanie. 
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B.02.03. PLANTOWANIE SKARP 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z plantowaniem skarp wykopów i nasypów gruntowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

plantowaniem (wyrównywaniem) skarp wykopów gruntowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE 1.3. Zakres robót objętych S. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w  A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 2. Materiały. 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 3. Sprzęt. 

3.2. Sprzęt do ścinania i uzupełniania poboczy 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej SST powinien wykazać się 

możliwością korzystania ze sprzętu do ręcznych robót ziemnych. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt4. Transport 

4.2. Transport materiałów 
 Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej SST, można korzystać z dowolnych środków 

transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 5. Wykonanie robót. 

5.2. Ścinanie skarp 
 Ścinanie skarp (wyrównywanie) może być wykonywane ręcznie, za pomocą łopat lub sprzętem 

mechanicznym wg pkt 3.2. 

 Nadmiar gruntu uzyskanego podczas ścinania skarp należy wywieźć na odkład. Miejsce odkładu 

należy uzgodnić z Inspektora Nadzoruem. 
5.3. Uzupełnianie skarp 
 W przypadku występowania ubytków (wgłębień) i zaniżenia w skarpach należy je uzupełnić 

materiałem o właściwościach podobnych do materiału, z którego zostały skarpy wykonane i zagęścić. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE  

6.2. Pomiar cech geometrycznych ścinanych lub uzupełnianych poboczy 
 Częstotliwość oraz zakres pomiarów po zakończeniu robót podano w tablicy 1. 

 Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów ścinanych lub uzupełnianych skarp 

Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m 

2 Równość podłużna co 50 m 

3 Równość poprzeczna 
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6.4.1. Spadki poprzeczne skarp 

Spadki poprzeczne skarp powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  1%. 

6.4.2. Równość skarp 

 Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć łatą 4-metrową wg BN-68/8931-04 [2].  

Maksymalny prześwit pod łatą nie może przekraczać 15 mm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 7. Obmiar robót  

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót na skarpach.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 8. Odbiór robót. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 9.1. 

Ustalenia ogólne. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje: 

− prace pomiarowe i przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− ścięcie skarp, 

− odwiezienie gruntu na odkład, 

− dostarczenie materiału uzupełniającego, 

− rozłożenie materiału, 

− zagęszczenie skarp, 

− przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1.  BN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 

i łatą. 
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B.02.04. WYKONANIE ZASYPÓW OBIEKTÓW  

l. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem zasypów obiektów . 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zasypaniem 

gruntem sypkim przestrzeni wykopów fundamentowych budowli hydrotechnicznych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Przestrzeń zasypu - przestrzeń w granicach klina odłamu, pomiędzy ścianą zewnętrzną budowli 

hydrotechnicznej a ścianą lub skarpą wykopu fundamentowego. 

 

1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST. 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

 

2. Materiały (grunty) 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST. 00.00 „Wymagania ogólne". 

 

2.2. Grunty do zasypania przestrzeni zasypu 
Grunty przewidziane do zasypania przestrzeni za przyczółkami powinny być następującymi gruntami 

nieskalistymi mineralnymi: żwirami, pospółkami oraz piaskami grubymi i średnimi, zgodnie z określeniami 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów. 

 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do zasypania przestrzeni zasypu 
Do wykonania robót przy zasypywaniu przestrzeni za przyczółkami może być stosowany następujący sprzęt: 

- koparki, koparko-spycharki, koparko-ładowarki, 

- ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijaki ręczne lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora 

nadzoru. 

 
4. Transport  
4. l. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 4.2. Transport gruntu 

Do transportu gruntu przewidzianego przy zasypywaniu przestrzeni zasypu mogą być stosowane następujące 

środki transportu: 

- samochody samowyładowcze, 

- samochody skrzyniowe, 

- ciągniki kołowe i gąsienicowe 

lub inne środki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w ST. 00.00 

„Wymagania ogólne". 

 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
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5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do wykonania zasypki za przyczółkami należy: 

oczyścić przestrzeń zasypu z odpadków i innych niepotrzebnych materiałów, 

- odwodnić przestrzeń zasypu wg ustaleń Dokumentacji Projektowej, 

wykonać stopnie w istniejących skarpach wykopu, w celu związania zasypki przestrzeni z gruntem rodzimym. 

 

5.3. Zasypanie przestrzeni zasypu                                   
Zasypanie przestrzeni zasypu powinno obejmować:                         ; 

- dostarczenie gruntu, odpowiadającego wymaganiom pkt 2.2, z miejsca przewidzianego w Dokumentacji 

Technicznej, z ew. dodatkowym transportem do przestrzeni zasypu, do zasypu fundamentów stopni spycharką, 

do zasypu budowli regulacyjnych 50% koparką i 50% ręcznie, 

- rozplantowanie gruntu warstwami grubości dostosowanej do sprzętu zagęszczającego, wg Roboty Ziemne 

Warunki Wykonania i Odbioru, 

- zagęszczenie zaleca się wykonać ubijakami mechanicznymi lub ręcznymi wzgl. wibratorami 

powierzchniowymi, 

-  stopień zagęszczenia ID przestrzeni zasypu nie mniej niż 0.65, 

Kontrolę zagęszczenia przeprowadza Wykonawca na podstawie badań nieniszczących „in situ" jedną z 

podanych metod dostosowaną do warunków pomiaru: 

− radioizotopową, 

− próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych 

− geodezyjną. Wyniki badań Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru przy odbiorze 

warstwy nasypu. 

 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. 00.00 „Wymagania ogólne". 

 

6.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
Sprawdzenie jakości wykonania robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, punktach 2 i 5 niniejszej ST oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

−  wykonanie stopni w skarpach wykopów, 

−  zbadanie przydatności gruntu do zasypki, 

− zbadanie zagęszczenia gruntu w przestrzeni zasypu, co najmniej raz na 250 m3 nasypu. 

 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest l m3 (metr sześcienny) zagęszczonego gruntu. 

 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8 

 
9. Podstawa płatności                                    
Cena l m3 zasypania przestrzeni zasypu obejmuje: 

- odwodnienie przestrzeni zasypu wg ustaleń Dokumentacji Projektowej, 

- wykonanie stopni w istniejących skarpach wykopu, w celu związania zasypki. przestrzeni z gruntem 

rodzimym, 

- zasypanie przestrzeni zasypu gruntem wymaganym przez ST, dostarczonym z miejsca przewidzianego  

w Dokumentacji Technicznej, z ew. dodatkowym transportem, 

− - zagęszczenie gruntu wg wymagań ST, 

− - przeprowadzenie badań kontrolnych stopnia zagęszczenia i pomiarów, 

− - wyrównanie powierzchni przestrzeni zasypu, 

− - uporządkowanie terenu robót. 

 
10. Przepisy związane  
10.1. Normy 
1. PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe, 

10.2. Inne dokumenty 
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B.03.04. KONSTRUKCJE BETONOWE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót betonowych i żelbetowych w konstrukcjach wykonywanych na mokro, związanych z budową z budową 

budowli hydrotechnicznych . 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,  

że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu betonu hydrotechnicznego  

klas poniżej BH 25 i obejmują wszystkie konstrukcje betonowe i żelbetowe takie jak: fundamenty, podpory, 

mury, konstrukcje szkieletowe, płyty, belki, podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z wyposażeniem 

 i obsługą obiektów. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa Inspektora 

Nadzoruyjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

−  wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

−  przygotowaniem mieszanki betonowej, 

−  układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,  

−  pielęgnacją betonu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi polskimi 

normami i SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1.4. Określenia podstawowe.., a także podanymi poniżej: 

Beton hydrotechniczny lub beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, 

kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 

domieszek chemicznych. 

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody 

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 

przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 

suchym. 

Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 

działającego na próbki betonowe. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 

odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 

odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B20 lub BH 20) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B(H) oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb~ W MPa. 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 

prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, 

wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1.5. Ogólne 

wymagania dotyczące robót. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 2. Materiały. 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
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2.2. Składniki mieszanki betonowej 
2.2.1. Cement – wymagania i badania 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) dla betonu klasy 

< B25 - klasa cementu 32,5 NA, 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 

dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację 

Inspektora nadzoru. 

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany 

jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 

badaniom: 

- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1: 1996, 

PN-EN 196-3: 1996, PN-EN 196-6:1997, 

- sprawdzenie zawartości grudek. 

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać 

następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

- początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 

- koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. 

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 

- wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, 

-wg próby na plackach - normalna. 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń), nie 

dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w 

cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i 

nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka 

kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie 

może być użyty do wykonania betonu. 

Magazynowanie: 

- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 

zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym 

dachu i ścianach); 

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego 

załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości 

cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do 

czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach), 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 

przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. 

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 

zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być 

użyty do betonu po okresie: 

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno 

w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.2.2. Kruszywo 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na 

umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 

pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z 

wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie 

grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja 

piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
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Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

- do 1,00 mm - 53=76%. 

- do 0,50 mm - 33=48%, 

- do 1,00 mm - 53=76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%. 

- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywoływać 

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

- zawartość związków siarki - do 0,2%, 

- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-

06714.26, 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań 

wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach 

przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami nor-my PN-B-06712, 

użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich 

frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa  

wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu. 

Do wytwarzania mieszanek betonowych klasy B10 i niższej należy stosować kruszywo mineralne 

odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tym, że marka kruszywa nie powinna być niższa 

 niż klasa betonu.  

2.2.3. Woda zarobowa do betonu 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 

Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

- napowietrzającym, 

- uplastyczniającym 

- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

- przyśpieszająco-uplastyczniających 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: - napowietrzająco-uplastyczniających 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez lnstytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg 

 i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

2.2.5. Hydrostop (sypki proszek cementowo piaskowy ) – ochrona i uszczelnienie betonu i żelbetu. 

Mieszanka zawiera klinkier cementowy i może wysuszać oraz podrażniać skórę oraz błony śluzowe. Posiada 

atest PZH nr HK/W/0123/01/2004 i kartę bezpieczeństwa. 

Posiada aprobatę techniczną ITB AT-15-7076/2006 

 

2.3. Wymagane właściwości betonu 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i Inspektora Nadzoruyjnych musi spełniać następujące 

wymagania: 

- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 

- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% 

po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 

- wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8), 

- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-0625C tak, aby przy najmniejszej 

ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki 

betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 

najmniejszej jamistości. 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 

urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie 

grubym do 16 mm. 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
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- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3=5) mieszanek betonowych o - - ustalonym 

teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, 

ilość piasku, 

- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie 

charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego 

mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie 

uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o róż-nych wartościach w/c (mniejszych i większych od 

wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia 

wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach 

naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie 

należy określić jako równą 1,3 Rbg 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie powinna 

przekraczać: 

- wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających. 

- wartości 3,55,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm, 

- wartości 4,56,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu 

kruszywa do 16 mm. 

Maksymalna ilość cementu wynosi 400 kg/m3 dla betonu klasy BH25 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-

06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu 

i następnie przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania: 

- metod¹ Ve-Be, 

- metodą stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki z kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-B-

06250 nie mogą przekraczać: 

±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. 

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar- przy pomocy stożka opadowego. 

 

2.4. Wymagane właściwości mieszanki hydrofobizacyjnej 
Postać     - szary proszek 

Podłoże     - beton B15 do B45 

Gęstość objętościowa   - 1,8 kg/dm3 ± 10 % 

Ilość wody    - 0,45 l na 1 kg 

Przyczepność po 28 dniach   -  2 do 4 MPa 

Mrozoodporność    - z F50 wzrasta do F150 

Temperatura stosowania   - 2oC do 20oC 

Euroklasa reakcji na ogień   - A1 

Nanoszenie hydroskopu odbywać się powinno po minimum 7 dniach dojrzewania betonu lub jego naprawach, 

odbywa się to poprzez ręczne nanoszenie techniką malarską na mokro jedną lub dwie warstwy a takrze 

agregatem tynkarskim przy wydajności ślimaka 10 litrów /min. 

Na ścianach nararzonych naparcie wody nanosząc izolację pędzlem należy nakładać dwie warstwy po 

minimum 0,8 kg/m2 suchego produktu w warstwie. Drógą warstwę należy nanosić krzyżowo 2 do 5 godzin po 

pierwszej. Decyzja nanoszenia jednej czy dwóch warstw zależy od jakości betonu, grubości narzutu, 

spodziewanego naporu wody , gładkości powierzchni oraz czy izolacja jest nakładana z dwóch stron ściany  

czy jednej. 

 

 

 

2.5. Materiały izolacyjne 
 Do izolowania powierzchni betonowych mających kontakt z gruntem i innych wskazanych projektem 

należy stosować materiały wskazane w dokumentacji projektowej lub SST posiadające aprobatę techniczną 

oraz atest producenta: 

− emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM , 

− roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 , 

− lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy wg PN-C-96177 , 
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− papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 oraz wg BN-88/6751-03 , 

− mieszanka hydrofobizacyjna 

− wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobaty techniczne -  

za zgodą Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt.3. Sprzęt. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną 

przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie 

w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 

plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie 

większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 

6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt4. Transport 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samo-chodowych (tzw. 

gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 

samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu 

lub innych środków zaak-ceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zalecenia ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 5. Wykonanie robót. 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 

szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 

obejmującej: 

− wybór składników betonu, 

− opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

− sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

− sposób transportu mieszanki betonowej, 

− kolejność i sposób betonowania, 

− wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, - sposób pielęgnacji 

betonu, 

− warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

− zestawienie koniecznych badań 

− Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nad-zoru 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

− prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,  

− prawidłowość wykonania zbrojenia, 

− zgodność rzędnych z projektem, 

− czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny, 

− przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

− prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

− prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 

konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

− gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania, 

− Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 

− Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem 

 do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 

produkcji betonu, który może zapewnić żądane w SST wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 
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±2% - przy dozowaniu cementu i wody 

±3% - przy dozowaniu kruszywa 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w 

roku. 

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy 

dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga 

się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 

przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 

wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

− w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 

lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając 

wibratorami wgłębnymi, 

− przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 

pompy, 

− przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować 

wibratory wgłębne. 

− Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

− wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 dr-gań na minutę, z buławami o średnicy nie 

większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

− podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

− podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5=8 cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20=30 s., po czym 

wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

− kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 

skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3=0,5 m, 

− belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

− czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 s., 

− zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 

1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, 

aby nie powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

Projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w 

prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 

betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów 

betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie 

powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 

powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 

ułożonego betonu. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 

warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 

pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 

przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
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W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody 

Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i 

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura 

mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce 

robót za pomocą mat lub folii. 

5.4. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 

polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny 

w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej 

do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

− wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

− pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

− równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe 

 niż 2 mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie 

przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu 

deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 

wody. 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5.6. Izolacja powierzchni betonu 
 Przed ułożeniem izolacji w miejscach stykania się betony z gruntem oraz wskazanych w dokumentacji 

projektowej, powierzchnie izolowane należy zagruntować np. przez: 

− dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych, 

− posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, 

− lub innymi materiałami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 

 Zagruntowaną powierzchnię bezpośrednio przed ułożeniem izolacji należy smarować lepikiem 

bitumicznym na gorąco i ułożyć izolację z papy asfaltowej. 

 Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów izolacji po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru. 

Elementy nie pokryte izolacją przed zasypaniem gruntem należy smarować dwukrotnie lepikiem bitumicznym 

na gorąco. 

5.7. Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać 

według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-

wytrzymałościowych. 

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej 

 i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

− szybkość betonowania, 

− sposób zagęszczania, 

− obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

− zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

− zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

− zapewniać odpowiednią szczelność, 

− zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

− wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć 

desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 
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Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można 

zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy 

zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek 

 i poprzecznic. 

Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane  

w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. 

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań 

dokumentacji projektowej. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać 

próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 

- 1 próbka na 100 zarobów, 

- 1 próbka na 50 m3 betonu, 

- 3 próbki na dobę, 

- 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 

przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy 

betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 

dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie 

późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 

krótszym niż od 28 dni. 

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 

okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i 

zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą 

PN-B-06250. Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych f badać w okresie 28 dni zgodnie  

z normą PN-B-06250. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowani co najmniej jeden raz w 

okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 

próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać 

w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię 

betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania 

obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych  

o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 

Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. 

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z Konstrukcji. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria 

lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i 

okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 

materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 

betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 

przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości 

zastosowanych zabiegów technologicznych.  

Badania powinny obejmować: 

− badanie składników betonu, 

− badanie mieszanki betonowej, 

− badanie betonu. 

Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250: 
 Rodzaj badania Metoda badania 

według 

Termin lub częstość badania 

Badania 

składników 
betonu 

1) Badanie cementu: 

czas wiązania 
stałość objętości 

 

PN-EN 196-3 
jw. 

Bezpośrednio przed użyciem każdej 

dostarczonej partii 
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 Rodzaj badania Metoda badania 

według 

Termin lub częstość badania 

obecność grudek 

wytrzymałość 

PN-EN 196-6 

PN-EN 196-1 

j.w. 2) Badanie kruszywa 

składu ziarnowego 
kształtu ziaren 

zawartości pyłów 

zawartości zanieczyszczeń 
wilgotności 

 

PN-EN 133-1 
PN-EN 133-3 

PN-EN 133-9 

PN-B-06714/12 
PN-EN 1097-6 

j.w. 

j.w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczęciu robót i w przypadku 

stwierdzenia zanieczyszczenia 

j.w. 4) Badanie dodatków i domieszek PN-B-06240 i 
Aprobata Techniczna 

 

Badanie 

mieszanki 

betonowej 

Urabialność PN-B-06250 Przy rozpoczęciu robót 

j.w. Konsystencja j.w. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na zmianę 
roboczą 

j.w. Zawartość powietrza j.w. j.w. 

Badanie betonu 1) Wytrzymałość na ściskanie na próbkach j.w. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu każdej 

partii betonu 

j.w. 2) Wytrzymałość na ściskanie – badanie 
nieniszczące 

PN-B-06261 
PN-B-06262 

W przypadkach technicznie uzasadnionych 

j.w. 3) Nasiąkliwość PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie 

wykonywania konstrukcji i raz na 5000 m3 
betonu 

j.w. 4) Mrozoodporność j.w. j.w. 

j.w. 5) Przepuszczalność wody j.w. j.w. 

6.2. Tolerancja wykonania 
6.2.1. Wymagania ogólne 

- Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku 

wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych 

konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 

- Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z podaniem: 

a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 

b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi w 

normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 

- Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych. 

- Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych 

 i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 

- Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budowli powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku  

do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć 

działania korygujące. 

6.2.2. System odniesienia 

- Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 

geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji 

zgodnie z nor-mami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 

- Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

6.2.3. Fundamenty (ławy – stopy - płyty) 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego  

nie powinno być większe niż: 

± 20 mm przy klasie tolerancji N1, ± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.2.4. Słupy i ściany 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu 

pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do 

słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: 

± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
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- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na 

każdym poziomie nie powinno być większe niż: 

±20 mm przy L ?30m, 

± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, 

± 0,10 (L+500) przy L ?500 m. 

- Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych 

kondygnacji o wysokości h nie powinny być większe niż: 

± h1300 przy klasie tolerancji N1, 

± h/400 przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno być 

większe niż: 

± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na 

wysokości Σhi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być większa niż: 

Σ hi /300 n  przy klasie tolerancji N1, 

Σhi / 400 n  przy klasie tolerancji N2. 

6.2.5. Belki i płyty 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż: 

± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1  

± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 

± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 

± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie 

powinno być większe niż: 

± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 10 mm przy klasie tolerancji N2, 

- Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy 

nie powinno być większe niż: 

± 20 mm przy Hi ? 20 m, 

± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m, 

± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m. 

 

6.2.6. Przekroje 

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż: 

± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie 

płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 

± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 

-10 mm przy klasie tolerancji N1, 

-5 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być 

większe niż: 

-10 mm przy klasie tolerancji N1, 

-5 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.2.7. Powierzchnie i krawędzie 
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- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny 

być większe niż: 

7 mm przy klasie tolerancji N1, 

5 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe 

niż; 

15 mm przy klasie tolerancji N1, 

10 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 

powinny być większe niż: 

5 mm przy klasie tolerancji N1, 

2 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być 

większe niż: 

6 mm przy klasie tolerancji N1, 

4 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) 

w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 

L/100 ? 20 mm przy klasie tolerancji N1, 

L/200 ? 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 

4 mm przy klasie tolerancji N1, 

2 mm przy klasie tolerancji N2 

6.2.8. Otwory i wkładki 

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe 

niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 7. Obmiar robót. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej 

przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów 

 o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 8. Odbiór robót. 

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, 

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru 

 lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektor-a nadzoru. 

8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 

zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 9.1. 

Ustalenia ogólne. 

9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa uwzględnia: 

− - zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

− - wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 

− - oczyszczenie deskowania, 

− - przygotowanie i transport mieszanki, 

− - ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
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− - wykonanie przerw dylatacyjnych, 

− - wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również 

− osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 

− - rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 

− - oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 

rozbiórkowych, 

− - wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

Cena jednostkowa uwzględnia zakup, dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, przygotowanie, 

transport i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, ułożenie i rozbiórkę deskowań, 

oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie będących własnością Wykonawcy materiałów rozbiórkowych poza 

pas drogowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Materiały. 

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa 

wzorcowa do badań. 

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania. 

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań.  Oznaczanie ilości wody 

wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań.  Analiza w  odczerwieni. 

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji. 

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości chlorków 

rozpuszczalnych w wodzie. 

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości alkaliów 

w domieszkach. 

PN-B-06250 Beton zwykły. 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-06261  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości 

betonu na ściskanie. 

PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości 

betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 

PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

PN-B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 

przesiewania. 

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik 

kształtu. 

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw.Oznaczanie gęstości ziaren i 

nasiąkliwości. 

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie relatywności alkalicznej. 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy 

prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i 

substancji rozpuszczonych lotnych. 
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PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości.  Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 0,337 mval/dm3 

metodą wersenianową. 

PN-C-04566/02  Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków.  Oznaczanie siarkowodoru i 

siarczków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną z tiofluoresceiną z kwasem o-

hydroksyrtęciobenzoesowym. 

PN-C-04566/03  Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i 

siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną. 

PN-C-04600/00  Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania chloru. 

Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru metodą miareczkową jodometryczną. 

PN-C-04628/02  Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów 

rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem. 

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia. 

PN-M-47900.00  Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary. 

PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze.  Rusztowania stojakowe z rur stalowych.  Ogólne 

wymagania i badania oraz eksploatacja. 

PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.  Ogólne wymagania i 

badania. 

PN-M-47900.03  Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza.  Ogólne wymagania i badania. 

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003).  Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie 

jakości. 
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B.03.06. KONSTRUKCJE DREWNIANE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegótowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru konstrukcji drewnianych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. W zakres tych robót 
wchodzą: 

− wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych budowli hydrotechnicznych. 
− wykonanie  elementów  konstrukcyjnych z  drewna  klejonego  GL32c  w  specjalistycznym 

zakładzie produkcyjnym, 
− transport elementów na budowę, 
− wiercenie  oraz  połączenia  z kratownicami z drewna litego C35, 
− wykonanie   elementów   konstrukcyjnych   z   drewna   litego   

C35   w   specjalistycznym   zakładzie produkcyjnym, 
− wiercenie elementów w miejscu wbudowania, 
− wykonanie i montaż kompletnych drewnianych konstrukcji.  

Wszystkie te elementy konstrukcji z drewna klejonego i litego i będą wykonane  
w specjalistycznym zakładzie produkcyjnym. Elementy będą impregnowane ciśnieniowo 
przeciw korozji biologicznej środkiem chemicznym stosowanym przez Wytwórcę 
konstrukcji i następnie malowane dwukrotnie lakierem bezbarwnym aby drewno miało 
naturalny wygląd na miescu wbudowania. Środek impregnacyjny powinien zabezpieczać 
drewno również przed ogniem. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót  
z Dokumentacją Projektową,  ST   i  obowiązującymi  normami.  Ponadto  Wykonawca  wykona  
roboty  zgodnie  z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano  
w A.00.“Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY  
2.1. Drewno 

Materiałami potrzebnymi do wykonania 
konstrukcji są: 

− drewno klejone klasy GL32c, 
− drewno lite klasy C35, 
− środek  chemiczny  do  impregnacji  i  ochrony  drewna  

klejonego  w  konstrukcji  nieosłoniętej  i  w środowisku 
morskim. Środek dobrany będzie przez Wytwórcę elementów, 

− lakier bezbarwny do malowania drewna, 
− mocowanie łączników do drewna gwoździem karbowanym 4x50 

i 4x60 lub wkrętami, 
− indywidualne łączniki stalowe. 

 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 

biologicznymi i ogniem. 
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Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja techniczna 
 w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem.  
 
 
 
Wytrzymałości wytrzymałościowe drewna iglastego C35 w N/mm2 

Lp. 

 
Oznaczenie 

 
Minimalne wytrzymałości 

chcharakterystyczne drewna 

[N/mm2] 

l 

 

Zginanie 

 

35 

 

2 

 

Rozciąganie wzdłuż włókien 

 

21 

 

3 

 

Rozciaganie w poprzek włókien 

 

0,4 

 

4 

 

Ściskanie w poprzek włókien 

 

2,8 

 

5 

 

Ścinanie wzdłuż włókien 

 

25 

 

6 

 

Ścinanie w poprzek włókien 

 

4,0 

 

 

 

 

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady 
 

Dopuszczalna wielkość 
 Sęki w strefie marginalnej 

 

do 1/4 

 Sęki na całym przekroju 

 

do 1/4 

 Skręt włókien 

 

do 7% 

 Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: a) 

głębokie b) czołowe 

 

1/3 1/1 

 

Zgnilizna  

 

niedopuszczalna 

  Chodniki owadzie  

 

niedopuszczalne 

 Szerokość słojów 

 

4 mm 

 Oblina * 

 

dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 

1/4 szerokości lub długości 

 Krzywizna podłużna 
a) płaszczyzn  30 mm - dla grubości do 38 mm 10 mm - dla grubości do 75 mm, 
b) boków           10 mm - dla szerokości do 75 mm, 

5 mm - dla szerokości > 250 mm , 
Wichrowatość           6% szerokości . 
Krzywizna poprzeczna   4% szerokości. 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek.  
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23% 

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20% 
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

- w długości:    do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości 

- w szerokości: do +3 mm lub do - 1 mm 

- w grubości:   do +1 mm lub do - l mm 

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
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c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

* dla lat o grubości do 50 mm: 

- w grubości: +1 mm i -l mm dla 20% ilości 

- w szerokości : +2 mm i -l mm dla 20% ilości 

* dla lat o grubości powyżej 50 mm: 

- w szerokości : +2 mm i -l mm dla 20% ilości 

- w grubości: +2 mm i -l mm dla 20% ilości 
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -

2 mm. 
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i-2 mm. 

2.2. Łączniki 
2.2.1. Gwoździe 

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
2.2.2. Śruby 

Należy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 Śruby z łbem 
kwadratowym wg PN-88/M-82121 
 
2.2.3. Nakrętki: 

Należy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-TSO 4034:2002  
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
 
2.2.4. Podkładki pod śruby Należy stosować:  Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

 
2.2.5. Wkręty do drewna Należy stosować: 

- wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 Wkręty do drewna z łbem 
stożkowym wg PN-85/M-82503 , 

- wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505. 
 

2.2.6. Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r. 
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 

b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 

c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia 

 
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 
odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej 
na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość 
składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 
2.4. Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inżyniera. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier. 

Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do 
dziennika budowy. 
 
3.  SPRZĘT 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 

− sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

− stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
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Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przy konstrukcji elementów drewnianych budowli hydrotechnicznych  
należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

 
5.2. Konstrukcja nośna 
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek 
lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do l mm. 
5.2.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych 
więcej jak 0,5 mm. 
5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki: 

− w rozstawie belek, krokwi lub dźwigarów do 2 cm w osiach rozstawu belek do lcm w osiach 

rozstawu krokwi, 

− w długości elementu do 20 mm, 

− w odległości między węzłami do 5 mm, 

− w wysokości do 10 mm. 
5.2.5. Elementy konstrukcji stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku 
odizolowane jedną warstwą papy. 
5.3. Belki , dźwigary 
5.3.1. Rozstaw i przekrój belek lub dźwigarów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
5.3.2. Dopuszcza się następujące odchyłki: 

− w rozstawie belek lub dźwigarów do 3 cm, 

− w odchyleniu od poziomu do 2 mm na l m długości. 

5.3.3. Belki powinny być kotwione nie rzadziej niż co 2.5 m. 
5.3.4. Końce belek opartych na murze lub betonie powinny być impregnowane środkami 
grzybobójczymi oraz zabezpieczone na długości oparcia papą. 
5.3.5. Czoła belek powinny być oddzielone od muru szczeliną powietrzną szerokości co najmniej 3 
cm. 
 
5.4. Deskowanie powierzchni 

5.4.1. Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm. 
5.4.2. Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami lub 
śrubami. Długość gwoździ lub śrub powinna być co najmniej 2.5 raza większa od grubości desek. 
Czoła desek powinny stykać się tylko na krokwiach lub dźwigarach. 
5.4.3. Deskowanie powinno być układane z przerwą 2 mm . 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00.“Wymagania ogólne”. 
Kontrolę robót należy przeprowadzać w dwóch etapach tj. w Wytwórni i na budowie. 

W   zakładzie  produkcyjnym  należy   sprawdzić   zgodność   wykonanych   elementów   z   
dokumentacją projektową pod względem wymiarów, użytych materiałów, zabezpieczeń 
impregnujących i ognioochronnych. Sprawdzić należy także zgodność użytych materiałów z 
odpowiednimi Aprobatami Technicznymi lub Certyfikatami. Na montażu sprawdzeniu podlegają 
połączenia elementów z konstrukcją słupów nośnych żelbetowych i między sobą. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w A.00.“Wymagania 
ogólne”. Obmiar robót określa ilość wykonanych robot zgodnie z dokumentacją i 
postanowieniami umowy. Jednostką obmiarową jest: 

− m3 – dla elementów z drewna klejonego i litego,  
− m2 – dla impregnacji i malowania 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne warunki odbioru robót podano w A.00.“Wymagania ogólne”. Odbiorom podlegają: 

−  dostarczone na budowę elementy konstrukcji, 
−  montaż elementów w konstrukcji dachów. 

 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w A.00.“Wymagania ogólne”. Płatność należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robot, w oparciu o wyniki pomiarów. 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robot wymieniony w p1.4. 
niniejszej ST. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Dokumentami odniesienia 
są: 

− dokumentacja projektowa 
− normy techniczne 
− aprobaty techniczne 

Normy: 

PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
PN-EN 844-3:2002          Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne  

dotyczące tarcicy.  
PN-EN 386:1999  Drewno klejone warstwowo. Wymagania produkcyjne i 

eksploatacyjne. 
PN-EN  408:1998   Konstrukcje  drewniane.  Drewno  konstrukcyjne  lite  i  klejone  

warstwowo. Oznaczenia niektórych cech fizycznych i 
mechanicznych. 

PN-EN 1193:1999  Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone 
warstwowo. Oznaczenie wytrzymałości na ścinanie i właściwości 
mechanicznych w poprzek włókien. 

PN-EN 844-1:2001          Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne  
wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy.  

PN-82/D-94021             Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
wytrzymałościowymi.  

PN-EN 10230-1:2003        Gwoździe z drutu stalowego.  
PN-ISO 8991:1996          System oznaczenia części złącznych. 
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B.04.05.  NAWIERZCHNIE  Z PŁYT ŻELBETOWYCH 

1. WSTĘP 
 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem dróg o nawierzchni z płyt żelbetowych. 

 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie l. l. 

 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem dróg z płyt żelbetowych.  

a) roboty przygotowawcze (korytowanie, podbudowy, podsypki), 

b) roboty ziemne, 

c) roboty nawierzchniowe, 

d) rozebranie dróg. 

 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i z definicjami podanymi  

w ST A.00 „Wymagania ogólne" pkt 1. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A.00 „Wymagania ogólne" pkt 2. 

1.5.1 Wymagania szczegółowe 

Trasa drogi tymczasowej powinna być zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST A.00 „Wymagania ogólne" pkt 2. 

 Materiały do wykonania dróg o nawierzchni z płyt żelbetowych. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu dróg o nawierzchni z płyt żelbetowych (typu MON oraz IOMB) są: 

- grunty do wykonania robót ziemnych w nasypach, 

- prefabrykowane płyty drogowe żelbetowe, 

- kruszywa na podsypkę. 

2.2.1. Grunty 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową do budowy nasypów dróg tymczasowych zostaną użyte grunty uzyskane 

z wykopów. 

Wykonawca jest zobowiązany do wbudowania jedynie gruntów przydatnych do budowy 

nasypów, zgodnie z Dokumentacją Projektową i spełniających wymagania zawarte w normie BN-72/8932-01. 

Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST. „Wykonanie nasypów". 

2.2.2. Prefabrykowane płyty drogowe żelbetowe 

Nawierzchnię dróg należy wykonywać z płyt drogowych żelbetowych pełnych lub wielootworowych o 

gwarantowanej jakości, spełniających wymagania normy BN-80/6775-03/01. Dobór typu prefabrykatu w 

dostosowaniu do przewidywanego przez Wykonawcę dopuszczalnego obciążenia. 

2.2.3. Kruszywo na podsypkę 

Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06712. Na 

podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, Zawartość pyłów w kruszywie 

na podsypkę nie może przekraczać 3%. Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji). 

Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712. 

 

3. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

 Sprzęt do wykonania dróg o nawierzchni z płyt żelbetowych 
Do wykonania dróg tymczasowych o nawierzchni z płyt żelbetowych należy stosować sprzęt: 

- spycharki, 

- równiarki, 

- koparki, 

- walce wibracyjne gładkie. 

- dźwigi. 
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4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

2. Transport materiałów 

Transport materiałów stosowanych do wykonania dróg o nawierzchni z płyt betonowych o nawierzchni  

z płyt żelbetowych powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta w sposób dostosowany  

do wymagań przepisów ruchu drogowego, zapewniający bezpieczeństwo ładunku. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Zakres wykonania robót 
 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do właściwych robót należy wykonać: 

- prace pomiarowe,  

- ewentualne usunięcie drzew i krzaków, 

- zdjęcie humusu. 

Wykonanie tych robót wg jednostek obmiarowych ww. specyfikacji. 

Trasa drogi powinna być przed wytyczeniem uzgodniona i zaakceptowana przez Inspektora nadzoru. 

5.3 Koryto 
Koryto o głębokości 15 cm  

5.4. Przygotowanie podłoża  
Jeśli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to na podłożu z gruntu niewysadzinowego można 

bezpośrednio układać nawierzchnię z płyt betonowych lub żelbetowych. Jeżeli w podłożu występują grunty 

wątpliwe bądź wysadzinowe, nawierzchnię z płyt należy układać na podsypce piaskowej. Podłoże należy 

zagęszczać przy zachowaniu wilgotności optymalnej zagęszczanego gruntu, aż do osiągnięcia wskaźnika 

zagęszczenia I
s 
≥ 0,97. 

5.5. Wykonanie podsypki  
Podsypka pod nawierzchnię powinna być wykonana z piasku odpowiadającego wymaganiom punktu 2.2.3 

niniejszej SST.  

Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST. Jeżeli dokumentacja projektowa 

lub SST nie stanowi inaczej, to grubość podsypki nie powinna być mniejsza niż 10 cm na podłożu z gruntów 

wątpliwych i nie mniejsza niż 20 cm na podłożu z gruntów wysadzinowych.  

Piasek do wykonania podsypki powinien być rozłożony w warstwie o jednakowej grubości przy użyciu 

równiarki, w sposób zapewniający uzyskanie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  

Zagęszczenie podsypki należy przeprowadzać bezpośrednio po rozłożeniu. Zagęszczenie należy wykonywać 

przy zachowaniu optymalnej wilgotności zagęszczanego piasku, aż do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 

 I
s 
≥ 1,00. 

5.6. Układanie nawierzchni 
Nawierzchnia z płyt żelbetowych może być wykonana w układzie pasowym lub płatowym. Nawierzchnię dróg 

należy układać z płyt żelbetowych spełniających wymogi zawarte w pkt 2.2.2. Płyty uszkodzone, pęknięte, z 

odkrytym zbrojeniem nie mogą być stosowane i w przypadku ich  ułożenia Wykonawca wymieni je na własny 

koszt. Dobór płyt w dostosowaniu do przewidywanych obciążeń przeprowadzi Wykonawca w uzgodnieniu z 

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, maksymalne spadki podłużne winny być < 10%.  Układanie nawierzchni 

z płyt żelbetowych na uprzednio przygotowanym podłożu może się odbywać bezpośrednio ze środków 

transportowych lub z miejsca składowania, za pomocą żurawi samochodowych lub samojezdnych. Płyty 

żelbetowe należy układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do podłoża (podłoża gruntowego lub 

podsypki). Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być zagłębione względem siebie więcej niż 5 mm. 

Przy układaniu nawierzchni z płyt betonowych, należy stosować wypełnienie spoin i otworów w płytach przez 

zamulanie piaskiem na pełną grubość płyty. Materiał  do wypełnienia otworów w płytach musi spełniać 

wymogi jak dla podsypki piaskowej. 

5.7. Odwodnienie 
Przy konfiguracji terenu wykluczającej naturalne odwodnienie drogi należy wykonać rowy odwadniające o 

szerokości dna 0.5 m, nachyleniu skarp l :1.5, minimalnym spadku podłużnym I > 0.5‰ z odprowadzeniem do 

naturalnych odbiorników. 

5.8. Rozbiórka drogi z płyt żelbetowych 
W ramach rozbiórki należy wykonać: 

- demontaż płyt drogowych z odwozem na składowisko materiałów Wykonawcy, 

- zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
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- zasypanie rowów odwadniających, 

- rozścielenie uprzednio zdjętego humusu, 

- obsiew powierzchni mieszanką traw, 

- uporządkowanie terenu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.l. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Kontrola materiałów 
Przed wykonaniem robót należy sprawdzić czy materiały przeznaczone do budowy dróg tymczasowych 

odpowiadają wymaganiom podanym w pkt 2.2. l - 2.2.5 niniejszej ST. 

6.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót 
6.3.1. Roboty ziemne 

Kontrola jakości robót ziemnych polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową na podstawie 

oględzin i pomiarów. 

6.3.3. Odwodnienie 

Kontrola polega na sprawdzeniu wymiarów poprzecznych rowów oraz na pomiarach spadków podłużnych  

i ocenie możliwości odprowadzenia wód do odbiornika. 

6.4. Pomiary cech geometrycznych 
Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywać większych odchyleń w zakresie cech geometrycznych niż 

 to podano poniżej: 

- szerokość, ±10 cm, 

- równość podłużna, 20 mm, 

- pochylenie poprzeczne, ±1,5%, 

- grubość podsypki, ± 5,0 cm, 

- grubość nawierzchni, ± 1,0 cm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest l m2 (metr kwadratowy) wykonanej lub rozebranej drogi z płyt żelbetowych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST A.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- roboty ziemne, 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A.00 „Wymagania ogólne" pkt.9. 
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B.04.06. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. PRZEDMIOT SST 

 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/ są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót obejmujących sieć kanalizacji deszczowej . 

 

1.2.   ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.   ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu budowę sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z p. 

i obejmują następujący zakres robót: 

Montaż rur wykonanych z rur PE HD SN8/4 o spiralnej budowie o połączeniach przy 

pomocy złączki dwukielichowej dla średnic DN <=800mm SN8/4 i za pomocą spawania 

ekstruzyjnego dla średnic DN >=800mm SN8/4: 

 

−  DN500 mm 

−  DN600 mm 

−  DN800 mm   . 

−  DN1000 mm 

−  DN1200 mm 

−  DN1400 mm 

−  DN200 mm 

−  Budowa studzienek ekscentrycznych wyposażonych w pierścienie odciążające i   

włazy typu ciężkiego 

−  Budowa studzienek kinetowych wyposażonych w pierścienie odciążające i włazy 

typu ciężkiego 

−  Budowa studzienek kinetowych teleskopowych wyposażonych w pierścienie 

odciążające i  włazy typu ciężkiego 

−  Budowa studzienek ściekowych ulicznych dn 500 z osadnikiem wyposażonych w 

pierścienie odciążające ( przejęcie wód z rowów przydrożnych) 

 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów 

inżynierskich, znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej 

licząc od strony budynku do oczyszczalni ścieków lub wylotów kanałów deszczowych albo 

burzowych do odbiorników 

Sieć kanalizacyjna deszczowa – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków 

opadowych 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, 
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z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 

wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 

  

 

 

odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Księga Obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący 

do wpisywania przez wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnych dodatkowych załączników, wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu 

przez Inżyniera. 

Przykrycie - osłona ułożona nad kanałem w celu ochrony przed mechanicznym 

uszkodzeniem od góry, 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 

określona wg wzoru : SPD = Pd/Pds 

gdzie : 

Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu Mg/m3 

Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie sieci 

kanalizacyjnej w którym jakakolwiek części rzutu poziomego kanału przecina lub pokrywa 

jakąkolwiek część rzutu poziomego innej innego urządzenia podziemnego albo naziemnego, 

np. rurociągu, toru kolejowego, drogi, wody żeglownej lub spławnej, kabli, gazociągów itp., 

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona 

do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Studzienka  przelotowa  -  studzienka  kanalizacyjna  zlokalizowana  na załamaniach osi 

kanału na planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dołączenia co najmniej 

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Studzienka  ściekowa  uliczna  -  urządzenie  do  odbioru  ścieków  opadowych 

spływających do kanału z powierzchni terenu. 

Wylot   kanału   -   element   na   końcu   kanału   odprowadzającego  ścieki   do odbiornika. 

Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej, służącą do przenoszenia 

obciążeń  zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą terenową. 

Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 

Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub 

innego  elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika lub dna studzienki. 

Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

Właz  kanałowy  -  element  żeliwny  przeznaczony  do  przykrycia  studzienek rewizyjnych 

umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest  odpowiedzialny za  realizację robót  zgodnie z  dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego 

 i inwestorskiego oraz zgodnie z  art. 5,  22, 23 I 28 ustawy Prawo budowlane, 

„Warunkami technicznymi  wykonania  i  instalacji  z  tworzyw  sztucznych”  i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych". Odstępstwa od 

projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji 
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do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 

  

 

 

zaprojektowanych materiałów  -  w  przypadku  niemożliwości  ich  uzyskania  - przez inne 

materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 

odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia  

wartości funkcjonalnych i użytkowych  instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i 

elementów określonych w dokumentacji technicznej  na  inne,  nie  mogą  powodować  

zmniejszenia  trwałości eksploatacyjnej. 

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. STOSOWANE MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte do budowy kanalizacji sanitarnej powinny spełniać 

warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy 

powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowej wg zasad 

niniejszej SST są: 

−  przewody kanalizacji deszczowej z rur PE HD SN8/4 o budowie spiralnej 

posiadające aktualne aprobaty techniczne COBRTI . 

− Rury te posiadają b. wysoką odporność na ścieranie. Wyniki testu metodą Darmstad 

dla 400 000 cykli zmierzono 0,3 mm ubytek powierzchni rury . 

− Szczelność kanału uzyskuje się poprzez odpowiednie łączenie rur. 

− Dla średnic DN <=800mm SN8/4 zastosowano połączenia rur wykonane przy 

pomocy złączki dwukielichowej z jednorodnego materiału PEHD z uszczelką 

trójwargową z EPDM (lub SBR) osadzoną w gniazdach złączki. 

− Dla średnic DN >=800mm SN8/4 połączenia rur muszą być wykonane w technologii 

spawania ekstruzyjnego. 

− studzienki kanalizacyjne zintegrowane ekscentryczne Ø1000  z tworzywa sztucznego 

z pierścieniem odciążającym i włazem typu ciężkiego. 

− studzienki kanalizacyjne zintegrowane ekscentryczne Ø1600  z tworzywa sztucznego 

z pierścieniem odciążającym i włazem typu ciężkiego. 

− studzienki kanalizacyjne kinetowe z komorą dociążającą Ø1000 z tworzywa 

sztucznego z pierścieniem odciążającym i włazem typu ciężkiego. 

− studzienki kanalizacyjne kinetowe z komorą dociążającą Ø1000 teleskopowe z 

tworzywa sztucznego z pierścieniem odciążającym i włazem typu ciężkiego. 

− dla kanalizacji deszczowej odprowadzające wody opadowe z wpustów drogowych 

zastosowano rury kielichowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U typ 

S wg PN-85/C-89205 [18] i ISO 4435:1991 o średnicy 200 mm łączone na uszczelki 

gumowe, które dostarcza producent rur; 

− kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC-U wg PN-85/C-89203] i ISO 4435:1991 

tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki betonowe 

studzienek)z PVC o średnicy, 200 mm 

− studzienki ściekowe uliczne z osadnikiem należy wykonać z następujących 

elementów prefabrykowanych: 

− wpustu ulicznego żeliwnego wg PN-88/H-74080/01 ,kosza stalowego z otworami; 

− pierścienia odciążającego z rur betonowych śr. 0.5 wg BN-83/8971-06.02 
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− płyty fundamentowej gr 15cm wykonanej z betonu klasy B15 , 

− piasek na podsypkę i obsypkę rur, studzienek wg PN-87/B-01100 

 

2.2.     SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Gospodarkę   materiałami   należy    prowadzić   zgodnie   z   wytycznymi   dla 

przedsiębiorstw wykonujących roboty instalacyjno - montażowe dla wodociągów 

 i kanalizacji. 

W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospodarki materiałowej na placu budowy 

powinny być opracowane przez generalnego wykonawcę robót lub przedsiębiorstwo 

wykonujące dany rodzaj robót w porozumieniu z kierownikiem budowy. 

Sposób składowania materiałów w magazynie jak i konserwacja tych materiałów powinny 

być dostosowane do rodzaju składowanego materiału. 

Wszystkie materiały składowane na wolnym powietrzu powinny być ułożone w miejscu, 

gdzie nie będą narażone na uszkodzenie mechaniczne i działanie korozji. Składowane rury 

 i kształtki nie mogą być narażone na oddziaływanie rozpuszczalników oraz na kontakt  

z otwartym ogniem. 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 

słonecznych, temperaturą nie wyższą niż 40 °C i opadami atmosferycznymi. 

Skład rur powinien być dostępny dla pracowników np. kontroli jakości. 

Skład powinien być również dostępny dla celów łatwego dalszego transportu. Nie wolno 

składować rur w pobliżu ognia, źródeł ciepła lub niebezpiecznych substancji typu: paliwa, 

rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd. 

Rury powinny być składowane w taki sposób jak podczas transportu, z przekładkami 

drewnianymi. Przekładki drewniane powinny być płaskie i odpowiednio szerokie, aby nie 

powodowały deformacji rury. Rury o największych średnicach należy składować najniżej.  

W przypadku rur kielichowych, kielichy należy układać tak, aby nie ulegały deformacji 

(ułożenie na przemian). 

Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub  

zadaszonych.  Rur  z  PVC  nie  wolno  nakrywać  uniemożliwiając przewietrzanie. 

Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach 

drewnianych a wysokość stosu nie powinna przekraczać 3,0 m. 

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą 

kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu  

i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp) powinny być 

składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków 

ostrożności. 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 

kanalizacji. 

Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, 

zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

 

3. SPRZĘT 
 

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich jakości jak  

i wytrzymałości. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być 

ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

Maszyny można  uruchomić dopiero  po  uprzednim zbadaniu ich  stanu technicznego  

 i  działania,  ponadto  należy  je  zabezpieczyć  przed  możliwością 
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uruchomienia przez osoby niepowołane. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji przetargowej , SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 

 w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca przystępujący do wykonania sieci kanalizacji deszczowej winien wykazać 

 się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą 

jakość robót do: 

− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki 

zrywarki itp.) 

− przemieszczania gruntów ( spycharki, zgarniarki, równiarki itp. ) 

− transportu mas ziemnych i elementów kanalizacji deszczowej (samochody wywrotki, 

samochody skrzyniowe, taśmociągi, żurawie samochodowe itp.) 

− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne ) 

− ekstruder -typ w zależności od potrzeb 

− piła elektryczna z pionowym ostrzem o długości ok. 30cm 

− wiertarka 

 

4. TRANSPORT 
 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane 

do  transportu  materiałów,  elementów  konstrukcyjnych  itp.  niezbędnych  do wykonania 

danego rodzaju robót. 

Załadunek i rozładunek rur w paletach należy wykonywać przy użyciu wózków widłowych 

o gładkich widłach. Palety powinny być nieuszkodzone i na tyle mocne, aby podczas 

podnoszenia nie stwarzały zagrożenia dla pracowników. 

Rury ładowane pojedynczo muszą być przenoszone przy użyciu miękkich zawiesi- typu pasy 

poliestrowe o odpowiedniej wytrzymałości. 

Do celów transportowych powinny być stosowane ciężarówki o płaskiej platformie 

lub specjalne pojazdy do transportu rur. Na platformie nie powinny znajdować się żadne 

gwoździe bądź inne wystające elementy. 

Wszelkie burty boczne powinny być płaskie i pozbawione ostrych krawędzi. 

Rury o największej średnicy powinny być ułożone na spodzie stosu transportowego 

bezpośrednio na platformie ciężarówki. Układane pojedynczo rury powinny być przekładane 

listwami drewnianymi tak, aby można było przeciągnąć pomiędzy nimi zawiesia do ich 

rozładunku. Rury należy mocno związać, aby uniknąć przesuwania podczas transportu. Rury 

nie powinny być przewieszone poza platformę pojazdu na długość nie większą niż 

pięciokrotność ich nominalnej średnicy i nie więcej niż 2m (mniejsza wartość miarodajna). 

Rur nie wolno zrzucać na miejsce składowania w sposób niekontrolowany. Przy 

załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni. 

Rury powinny być przenoszone na skład. Wytrzymałość na uderzenia rur plastikowych 

maleje wraz ze spadkiem temperatury otoczenia, co wiąże się z koniecznością zachowania 

szczególnej ostrożności podczas rozładunku w niskich temperaturach. 

Do rozładunku ręcznego można wykorzystać zawiesia poliestrowe. 

W przypadku rur ciężkich do rozładunku należy stosować dźwig i odpowiednie zawiesia. 

Podczas rozładunku nie wolno dopuścić, aby ktokolwiek znajdował się pod rurą lub na 

drodze jej przenoszenia. 

W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone  przedmioty i materiały w sposób 

uniemożliwiający ich uszkodzenie. 
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Załadowanie i wyładowanie konstrukcji o dużej masie lub znacznym gabarycie należy 

przeprowadzić za pomocą dźwignic lub żurawia samochodowego. Zabronione jest 

przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia materiałów. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów i 

  

 

 

osprzętu należy przestrzegać zaleceń wytwórcy. Wskazane jest dostarczenie materiałów i 

osprzętu na stanowisko montażu bezpośrednio przed ich zabu- dowaniem. 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami 

lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować 

zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowane teleskopowo (rury o 

mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy 

wyjąć rury "wewnętrzne". 

Z  uwagi  na  specyficzne  właściwości  rur  PVC  i  PE  należy  przy  transporcie 

zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 

- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

- przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy 

czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, 

z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa, 

- na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na 

podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2.5 

cm, ułożonych prostopadle do osi rur, 

- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 

- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury 

falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 

 

5.        WYKONANIE ROBÓT 
 

Projektowana sieć kanalizacyjna winna być wybudowana zgodnie z obowiązującymi 

normami i warunkami technicznymi wydanymi przez producenta rur i urządzeń. 

 

5.1.     ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Podstawę   wytyczenia   trasy   sieci    kanalizacyjnej   stanowi Dokumentacja 

Projektowa.  Trasę linii określoną w projekcie należy odtworzyć 

w terenie przed przystąpieniem do budowy. 

Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę 

z uprawnieniami. 

Oś  przewodu wyznaczyć w  sposób  trwały i  widoczny, z  założeniem  ciągów reperów 

roboczych. 

Punkty  na  osi  trasy  należy  oznaczyć  za  pomocą  drewnianych palików,  tzw. kołków 

osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na 

odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na każdym  prostym odcinku należy utrwalić co 

najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała 

możliwość  odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 

Na trasie sieci należy usunąć warstwę humusu. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 

wykopów i ukopów będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji 

terenu po ukończeniu robót. 

 

5.2.     ROBOTY ZIEMNE 

Przed  przystąpieniem  do  wykonania  wykopów  wykonawca  ma  obowiązek 
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sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny 

warunków gruntowych. 

Roboty ziemne związane z budową kanalizacji deszczowej powinny być prowadzone 

zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 „Roboty ziemne. 

Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania” oraz PN-EN 1610. 

  

 

 

Minimalna szerokość wykopu pod rury winna wynosić : 

-dla rur o średnicy 300-900 mm -DA+2*0,3 m 

-dla rur o średnicy 900-1600 mm -DA+2*0,4 m 

W strefie wysokich wód gruntowych wykopy należy wykonać jako wąskoprzestrzenne o 

ścianach pionowych, odeskowane i rozparte. 

Ściany  wykopów  pionowych  powinny  być  zabezpieczone  przed  usuwaniem  się ziemi, 

za pomocą szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna składa się z desek z drewna o grubości 

50 mm lub wyprasek stalowych układanych poziomo, oraz drewnianych nakładek 

pionowych i rozpór. Możliwe jest zastosowanie dla zabezpieczenia wykopów obudowy 

systemowej typu segmentowego. Zagłębienie obudowy należy realizować poprzez 

naprzemienne „wciskanie” ścian obudowy, zsynchronizowane z wybieraniem gruntu z 

wykopu. 

Przy wykonywaniu wykopu należy zapewnić stateczność ścian wykopu przez odeskowanie 

oraz zapewnić możliwość  wykonania robót na sucho tzn. w wykopie należycie 

odwodnionym. 

Należy liczyć się z powstaniem w trakcie odwadniania rozluźnienia gruntu rodzimego w 

dnie wykopu oraz wymywaniem gruntu spoza ścian wykopu . Należy więc zapewnić bardzo 

dobre przyleganie zapuszczanych szalunków do zabezpieczania gruntu rodzimego oraz 

bardzo dobre ich rozparcie – zwłaszcza w górnej części umocnienia. Obudowę wykopu z 

elementów drewnianych, wyprasek stalowych lub szalunku typu boks usuwać należy w 

miarę zasypywania wykopu. 

Wyrywanie zabijanych elementów obudowy wykopu może spowodować rozluźnienie 

obsypki i zasypki rurociągu. Skutkiem takiego rozluźnienia jest obniżenie nośności rury w 

wyniku dodatkowych osiadań gruntu osypki i zasypki. Dla ograniczenia niekorzystnych 

skutków wyrywania elementów obudowy wykopu, zwłaszcza dla rurociągów układanych 

pod ulicami, zaleca się podwyższenie wymagań w zakresie minimalnego wskaźnika 

zagęszczenia podsypki, obsypki i zasypki do 97% SPD. Dodatkowym czynnikiem 

ograniczającym niekorzystne zjawiska spowodowane wyrywaniem elementów obudowy 

wykopu powinno być stosowanie sprzętu nie powodującego drgań lub wibromłotów o 

możliwie małej amplitudzie drgań. 

Na stabilnym gruncie należy wykonać podsypką 10 cm zagęszczoną 90-95% w skali SPD 

wykonaną z pisaku , żwiru , glina. Na warstwę podsypki nakłada się luźną warstwę 

wyrównującą o grubości 3-5 cm. Podłożem dla układanego rurociągu może być 

dowolny (odwodniony na czas budowy) grunt sypki nie zawierający ziaren 

większych od 20 mm (w przypadku kruszywa łamanego nie większych od 16 mm) lub grunt 

spoisty odpowiadający wymaganiom określonym dla gruntów o symbolach ms, ss, zs wg 

PN-74/B-02480. W przypadku zalegania na dnie wykopu gruntu spoistego 

przed posadowieniem rurociągu ułożyć należy warstwę podsypki z gruntu sypkiego o 

grubości nie mniejszej od 0.15 m i nie mniejszej od 0.25 średnicy układanej rury. Podsypkę 

należy zagęścić do 95% SPD. 

W strefie bocznej przewodu (zasypka zasadnicza do wysokości górnej ścianki rury) powinno 

się zapewnić stopień zagęszczenia gruntu przynajmniej 95%. Należy zwracać szczególną 
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uwagę na to by w gruncie zasypki w strefie kanałowej nie było kamieni lub innych ciężkich 

przedmiotów, które mogłyby uszkodzić rury. Obsypkę boczną wykonywać po założeniu 

geowłókniny zabezpieczającej przed wyporem 

( z wywinięciem do min do połowy wysokości rury. Obsypkę należy wykonywać 

symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubości nie większej niż 0,2 m , zwracając 

szczególną uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie 

zagęszczania osypki w tej strefie konieczne jest zachowanie należytej staranności aby nie 

nastąpiło podniesienie rury. Do zagęszczenia obsypki w strefie ochronnej zaleca się 

stosowanie lekkich wibratorów płaszczyznowych (o masie do 

100kg). Niedopuszczalne jest używanie wibratora nad rurą. Ostatnia warstwa obsypki 

powinna kończyć się 30 cm ponad wierzchołkiem rury. 

  

 

 

5.3. ODWODNIENIE WYKOPÓW 

Obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych w wykopie powinno być dokonywane 

we wszystkich tych przypadkach, gdy woda gruntowa uniemożliwia lub utrudnia wykonanie 

wykopu lub posadowienie rurociągu. Obniżenie poziomu wód gruntowych powinno być 

przeprowadzone w taki sposób, aby nie została naruszona struktura gruntu w podłożu 

realizowanego rurociągu ani w podłożu sąsiednich budowli. 

Poziom zwierciadła wody gruntowej powinien być obniżony o co najmniej 0.5 m poniżej 

dna wykopu. Obniżenie poziomu zwierciadła wody gruntowej musi obejmować okresy 

całodobowe ze względu na szkodliwe działanie wahań zwierciadła wody gruntowej na 

strukturę gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien być ponadto zabezpieczony przed 

dopływem wód deszczowych, elementy zabezpieczające 

ściany wykopu muszą wystawać co najmniej 0.15 m ponad szczelnie przylegający teren, a 

powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy 

odpływ wód poza wykop. 

Odwodnienie wykopów przewiduje się za pomocą igłofiltrów rozmieszczonych po obu 

stronach wykopu w rozstawie 1,0 m ,w odległości 1m od brzegu wykopu przy wydajności 

jednego igłofiltra ok. 0,2 m3/h. Poziom wody gruntowej należy utrzymywać na założonym 

poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez cały okres realizacji posadawiania 

rurociągu. Zaprzestanie pompowania może nastąpić dopiero po 

przykryciu rurociągu. 

Dla sieci gdzie poziom wód gruntowych jest niższy odwadnianie wykopów będzie 

wykonywane lokalnie. W tym wypadku zakłada się pompowanie wody bezpośrednio z 

wykopu, poprzez specjalne studnie wykonane z kręgów betonowych ǿ 600 o głębokości 

1,5m poniżej dna wykopu umieszczone w odległości ok. 2.0 m od wykopu lub za pomocą 

igłofiltrów . 

Wykonawca w kalkulacji kosztów odwodnienia musi uwzględnić możliwość podniesionego 

poziomu wód gruntowych w stosunku do podanego wg badań geologicznych. Wykonawca w 

zależności od rzeczywistych warunków może przyjąć inną technologię odwadniania, o ile 

zapewni ona prawidłowe odwodnienie wykopów w całym okresie trwania robót ziemnych. 

 

5.4. ROBOTY INSTALACYJNO – MONTAŻOWE 

Układanie przewodów kanalizacyjnych w pobliżu czynnych linii kablowych , 

sieci gazowej kopalnianej i innego uzbrojenia podziemnego należy wykonać po uprzednim 

uzgodnieniu robót z użytkownikami tych urządzeń. 

 

5.4.1. Sieć kanalizacji deszczowej z rur PE HD SN8/4 

Sieć kanalizacji deszczowej projektuje się w układzie grawitacyjnym z rur PE HD 
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SN8/4 o spiralnej budowie. Dla średnic DN <=800mm SN8/4 zastosowano połączenia rur 

wykonane przy pomocy złączki dwukielichowej z jednorodnego materiału PEHD z 

uszczelką trójwargową z EPDM (lub SBR) osadzoną w gniazdach złączki. 

Dla średnic DN >=800mm SN8/4 połączenia rur muszą być wykonane w technologii 

spawania ekstruzyjnego. Spawanie ekstruzyjne polega na łączeniu obu końców rur 

roztopionym drutem polietylenowym. Spawanie odbywa się przy użyciu ekstrudera. 

Połączenie to wykazuje bardzo wysoką wytrzymałość na rozrywanie i jest materiałowo 

jednorodne. 

Ogólne zasady spawania ekstruzyjnego : 

−  połączenie musi być wykonywane w warunkach suchych. Nawet minimalne ilości 

wody mogą powodować nieszczelność spawu. 

−  miejsce połączenia musi być osłonięte od wiatru (szczególnie w zimie i w okresie 

deszczowym) 

−  przed wykonaniem połączenia końcówki rur należy oczyścić i odpowiednio 

przygotować: po usunięciu zanieczyszczeń, końcówki rur należy sfazować. 

Powierzchnię rur obok wykonanej fazy należy delikatnie oszlifować tak aby materiał 

ekstruzyjny był nakładany na świeżą powierzchnię końcówek rur. 

−  ze względu na zjawisko utleniania się polietylenu, fazowanie i szlifowanie miejsca 

połączenia należy wykonać bezpośrednio przed połączeniem. 

−  w przypadku wystąpienia zanieczyszczeń wtórnych miejsce zabrudzone należy 

oczyścić i powierzchniowo zeszlifować. 

−  temperatura masy (podawanego drutu PE) powinna wynosić od 220 do 225oC. 

−  temperatura powietrza na wylocie dyszy ekstrudera powinna się mieścić w zakresie 

od 230 do 260oC w zależności od temperatury otoczenia. W zimie temperatura 

powietrza w dmuchawie powinna być wyższa niż w okresie letnim. 

 

Kolizje 

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej występują kolizje: 

 

Skrzyżowanie z kablami telekomunikacyjnymi 

Wykopy  w  pobliżu  istniejących  kabli  telekomunikacyjnych  należy  wykonywać 

ręcznie a na kable energetyczne założyć rury ochronne dwudzielne. 

 

Skrzyżowanie z rowami 

Dno i ściany rowów na odcinku skrzyżowania z proj. sieciami  należy umocnić płytami 

„krata” ułożonymi na chudym betonie. Miejsca przejść należy oznakować słupami 

betonowymi. 

 

Skrzyżowanie z projektowanym gazociągiem średniego ciśnienia 

Projektowana kanalizacja deszczowa nie ma połączenia z pomieszczeniami na pobyt ludzi i 

zwierząt w związku z tym na skrzyżowaniu z gazociągiem nie zakłada się rur ochronnych. 

 

Kolizja z gazociągiem wysokiego ciśnienia 

Projektuje się kanalizację deszczową nie mającą połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i 

zwierząt. 

Odcinek sieci gdzie występuje skrzyżowanie z istniejącym gazociągiem wysokiego ciśnienia 

( między studzienkami D13-D14) sieć projektuje się z rur ciśnieniowych PE 

100 SDR17 na ciśnienie PN 10. Łączenie rur realizowane za pomocą zgrzewania 

doczołowego. 
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Studzienki kanalizacji sanitarnej D13 i D14 zlokalizować po 17 m od osi gazociągu i są to 

studzienki zintegrowane z włazami typu ciężkiego z otworami wentylacyjnymi. Przy 

skrzyżowaniu kanalizacji deszczowej z gazociągiem wysokiego ciśnienia należy kanalizację 

prowadzić pod gazociągiem z zachowaniem odległości pionowej między zewnętrznymi  

ściankami  rury  ochronnej  i   gazociągu   zgodnie  z   załączonym profilem(0,65mb). 

Odległość ta nie może być mniejsza od 0,25 m. 

Po obu stronach gazociągu, przewód kanalizacyjny należy oznakować za pomocą 

słupków znacznikowych z tabliczkami informacyjnymi. 

Roboty ziemne w obrębie gazociągu wysokiego ciśnienia należy wykonać ręcznie pod  

nadzorem  pracowników  Wydziału  Eksploatacji  Sieci  Gazowej  OGP  GAZ- SYSTEM 

Sp.z oo oddz. w Tarnowie lub Terenową Jednostkę Obsługi w Rzeszowie. W miejscu 

skrzyżowania  na długości po 10 mb po obu stronach skrzyżowania, mierząc wzdłuż 

gazociągu,  nad gazociągiem wybrać grunt do głębokości 20 cm nad jego górną ścianką na 

szerokość 25 cm. Po wykonaniu skrzyżowania gazociąg należy zasypać warstwą piaski, 

żwiru do wysokości 0,35m od powierzchni terenu a górną warstwę zasypać gruntem 

rodzimym. 

 

5.4.2.Sieć kanalizacji deszczowej z PVC 

Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0 o do +30 o C. Przy układaniu 

pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym 

podłożem, należy: 

wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 

wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej 

rury)winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z 

wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować 

na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem 

wciskowym. 

Rury  z  PVC  należy  łączyć  za  pomocą  kielichowych  połączeń  wciskowych 

uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 

W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować 

rury z PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 

przycinanie rur, 

ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury 

pod kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy 

grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na   bosym   końcu   rury   należy   

przy   połączeniu   kielichowym   wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. 

Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury 

specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając  bosy  

zukosowany  koniec  rury  do  kielicha,  po  uprzednim nasmarowaniu go smarem 

silikonowym. 

Potwierdzenie  prawidłowego  wykonania  połączenie  powinno  być  osiągnięcie przez 

czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 

 

5.4.3.Próba hydrostatyczna 

Próbom hydraulicznym poddaje się: 

• rurociągi z tworzyw termoplastycznych o przepływie grawitacyjnym, odcinkami o 

ograniczonej długości (np. pomiędzy studniami rewizyjnymi); 

• Studzienki 

Poddawany próbie rurociąg wypełnia się czystą wodą uzyskując określone ciśnienie 

hydrostatyczne. Szczelność jest sprawdzana poprzez pomiar ilości wody, którą należy 
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dopompować do rurociągu, aby utrzymać wymagane ciśnienie, lub zapewnić wymagany 

poziom zwierciadła wody. 

Wymagane ciśnienie próbne: 

Pmin = 10 kPa = 1,0 m słupa wody, Pmax = 50 kPa = 0,0 m słupa wody 

Temperatura wody wypełniającej rurociąg podczas próby: Tśrednia = 20oC +∆T; ∆T<10oC 

Wynik próby można uznać za pozytywny jeżeli, przez co najmniej 30 minut przy ciśnieniu 

próbnym mierzonym w najniższym punkcie badanego odcinka, nie wystąpi zauważalny 

przeciek. W czasie próby należy utrzymać ciśnienie próbne, przy czym ilość uzupełnianej 

wody nie może przekraczać 0,02 l/m2 mokrej wewnętrznej powierzchni rury. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanych robót przy 

wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego 

zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi zgodności dostarczonych 

materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, OST, SST. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją 

Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża 

wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów 

  

 

 

na podłożu, szczelności przewodu na eksfiltrację , wykonania wylotów. 

Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych 

bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej 

zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 

Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie 

warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania 

wykopów. 

Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla  stwierdzenia czy grunt  podłoża  stanowi 

nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest 

zgodny z  określonymi  warunkami w  Dokumentacji  Projektowej i   odpowiada 

wymaganiom  normy PN- 

86/B-02480 .W  przypadku niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020) rodzaju i stopnia 

agresywności środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz 

przedstawić do akceptacji Inżyniera. 

Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu 

przewodu do powierzchni terenu. 

Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad 

wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, 

skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach 

odległych od siebie nie więcej niż 50 m. 

Badania   nasypu   stałego   sprawdza  się   do   badania   zagęszczenia gruntu   nasypowego  

wg BN-77/8931-12, wilgotności zagęszczonego gruntu. 

Badanie materiałów użytych  do  budowy przyłączy następuje  przez porównanie  ich  cech z 

wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym : na podstawie 

dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z 

normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w SST oraz 
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bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania 

specjalistyczne. 

Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka 

kanału wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku 

wody. Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i 

studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a 

w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu 

usunięcia przyczyn nieszczelności. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Obmiaru robót dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualne dodatkowe 

ustalenia wynikłe w czasie budowy, zaakceptowane przez Inżyniera. Jednostkami 

obmiarowymi na wykonanie robót są: 

- dla robót ziemnych [m3]. 

- dla budowy sieci kanalizacji deszczowej [mb], [szt], [kpl] 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
  

8.1. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

W trakcie prowadzenia robót montażowych należy dokonać odbioru robót 

ulegających zakryciu tj: ułożonej kanalizacji w wykopie, zamontowanej armatury, 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

− Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 

w trakcie wykonywania robót, wyniki  badań  gruntów, ich  uwarstwień, 

− Dziennik Budowy; 

− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

− protokoły prób szczelności i ciśnieniowych 

 

Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie: 

− sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich 

zabezpieczenia przed zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 

− przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podłoża, 

stopień agresywności, wilgotności/, 

− warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

− rzędnych i głębokości ułożenia, jakości wbudowanych materiałów oraz ich 

zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, SST oraz atestami 

producenta i normami przedmiotowymi , 

− ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym; długości i 

średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów; 

szczelności przewodów i studzienek na infiltrację; 

− materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia. 

Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż 

odległość między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w 

formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 

 

8.2. ODBIÓR KOŃCOWY 

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

sprawdzić zgodność robót z umową, Dokumentacją Projektową, Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, normami i przepisami, 
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sprawdzić udokumentowanie właściwej jakości wykonania robót odpowiednimi protokołami 

prób montażowych, sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej 

eksploatacji, sporządzić protokół z odbioru technicznego robót z podaniem wniosków i 

ustaleń. 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Płatność zgodnie z warunkami kontraktowymi wg Zaakceptowanej Ryczałtowej 

Kwoty Kontraktowej. 

 

10 RZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1   NORMY 

− PN-86-B-02480 - "Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy 

gruntów". 

− PN-8 l/B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie 

budowli.Obliczenia statyczne i projektowanie". 

− PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonania i badania przy odbiorze". 

− PN-B-10736 - „Roboty ziemne.Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania”. 

− PN-88/B-06250 - "Beton zwykły". 

− PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

− PN-ENV 1046:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- 

Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz 

konstrukcji budowli -- Praktyczne zalecenia układania 

przewodów pod ziemią i nad ziemią 

− PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne"; 

− PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania 

przy odbiorze". 

− PN-EN 476:2001- Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 

systemach kanalizacji grawitacyjnej 

− PN-EN 1401-1:1995  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z PVC-U do 

odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek 

i systemu. 

− PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykłe". 

− PN-86/B-01802 - "Antykorozyjne  zabezpieczenia  w   

budownictwie.Konstrukcje  betonowe i żelbetowe. Nazwy i 

określenia." 

−  PN-74/B-24620 - „Lepik asfaltowy stosowany na zimo". 

− PN-74/B-24622 „Roztwór asfaltowy do gruntowania". PN-H-74051 -2: 1994 - 

"Włazy kanałowe klasy B, C, D". 

− PN-64/H-74086 - "Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych". 

− PN-85/C-89203 - "Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu." 

− PN-85/C-89205 - "Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu." 
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− PN-87/B-01100 - „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 

określenia." 

 

10.2. NORMY BRANŻOWE 

− BN-62/6738-03 - "Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania 

techniczne." 

− BN-62/6738-04 - "Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej."  

− BN-62/6738-07 - "Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania 

techniczne." 

− BN-77/8931-12- "Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu".  

− BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

przy odbiorze". 

− BN-86/8971-08 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki ciśnieniowe. 

Kręgi żetonowe  i żelbetowe." 

 

10.3.INNE DOKUMENTY 

− ISO4435:1991 - "Rury i kształtki znieplastyfikowanego polichlorku winylu 

stosowane systemach odwadniających i kanalizacyjnych." 

− KB-38.4.3/1/ - 73 - Płyty pokrywowe 

− Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) opracowany przez 

"Transprojekt" 'Warszawa 

− Ustawa o badaniach i certyfikacji z dn. 3 kwietnia 1993 r. ( Dz. U. Nr 55 poz. 250 z 

późniejszymi zmianami ) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 

− 31 lipca 1998 r. -w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji 

 


