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1. Informacje ogolne

Przedmiot zamowienia stanowi wykonanie robdt budowlano montazowych
w ramach zadania inwestycyjnego ,Renaturyzacja i adaptacja rzeki Mlecznej do zmian
klimatu” w ramach projektu LIFE14 CCA/PL/000101 p.n.: ,Adaptacja do zmian klimatu
poprzez zrownowazong gospodarke wodg w przestrzeni miejskiej Radomia” sygnowanego
akronimem ,,LIFERADOMKLIMA-PL”. Powyisza inwestycja jest jedng z pieciu objetych
projektem LIFE14 CCA/PL/000101 i jest realizowana wspdlnie przez nastepujgcych
beneficjentow:  Beneficjenta  Koordynujgcego  Gmine  Miasta Radom  oraz
wspotbeneficjentow Uniwersytet tédzki, FPP Enviro Sp. z o.0. oraz Wodociagi Miejskie
w Radomiu Sp. z o0.0. Wszystkie zadania inwestycyjne w ramach projektu
LIFE14 CCA/PL/000101 wspdffinansowane sg ze Srodkow Unii Europejskiej i Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

Zamawiajgcy w prowadzonym postepowaniu dziata w imieniu wtasnym i w imieniu
Gminy Miasta Radomia, na mocy wspélnie zawartego porozumienia.

2. Cel inwestyc;ji

Projektowana renaturyzacja odcinka koryta rzeki Mlecznej, zrealizowana zostanie
poprzez wykonanie budowli regulacyjnych, ktére zalicza sie do budowli
przeciwpowodziowych. Wykonanie regulacji odcinka koryta rzeki Mlecznej, umozliwiajgcej
odtworzenie naturalnych warunkdéw przebiegu koryta tej rzeki, na zasadzie renaturyzacji,
rozumianej m.in. jako ksztattowanie przekroju podtuznego i poprzecznego oraz uktadu
poziomego koryta rzeki, ma na celu zwiekszenie przekroju poprzecznego koryta wraz ze
stworzeniem prawostronnego terasu zalewowego, ktére przy jednoczesnie zmniejszonym
spadku podtuznym rzeki i zwiekszonym oporze przeptywu spowoduje opdznienie sptywu
wod wezbraniowych do nizej potozonych terendw zlewni rzeki Mlecznej.

Celem projektu jest wdrozenie innowacyjnych rozwigzan, sprzyjajacych odtworzeniu
naturalnych ekosystemédw wodnych na terenach zurbanizowanych, przy uwzglednieniu
potrzeb spoteczenstwa w zakresie ochrony przeciwpowodziowej oraz szeroko rozumianej
poprawy jakosci zycia w przestrzeni miejskie;j.

Realizacja przedsiewziecia ma przynies¢ nastepujgce wymierne efekty rzeczowe
i ekologiczne:

- remeandryzacja (odtworzenie meandréw) koryta rzeki Mlecznej na odcinku 315 m,

- zwiekszenie retencyjnosci zlewni rzeki Mlecznej o ok. 5,5 tys. m3.

- obnizenie standw wody w korycie rzeki przy przeptywach powodziowych,

- poprawa jakosci wody,

- spowolnienie sptywu wéd wezbraniowych,

- odbudowa zdegradowanych naturalnych i pétnaturalnych siedlisk hydrogenicznych,

- odtworzenia korytarza ekologicznego doliny rzeki,

- poprawe jakosci siedlisk gatunkow ptakow, ptazow, bezkregowcow itp.

3. Projektowane rozwigzania techniczne

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie budowli regulacyjnych w korycie rzeki
Mlecznej w Radomiu. Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w zachodniej czesci
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Radomia i obejmuje odcinek rzeki Mlecznej od istniejacej ktadki dla pieszych na przedtuzeniu
ulicy Piotrowka w gore rzeki do ujscia lewostronnego doptywu - rzeki Cerekwianki, w rejonie
ulicy Maratonskiej. Jest to odcinek wg kilometrazu rzeki Mlecznej od km 15+758 do km
16+754.

Podstawowe parametry techniczne charakteryzujace inwestycje przedstawiono w ponizszej
tabeli.

Podstawowe parametry techniczne przedmiotu zamdwienia

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka llo$¢
1 | Dtugos¢ odcinka rzeki objetego robotami km 0,996
2 | Lokalizacja odcinka wg km rzeki Mlecznej km 15+758 —
16+754
3 | Przeptywy: - miarodajny Qm = Q 20% m3/s 8,2
-kontrolny  Qk = Quo% m3/s 9,7
- biologiczny Qn (nienaruszalny) m3/s 0,1
4 Stata pojemnosc retencyjna obiektow inwestycji : tys. m3 5,5
- zatok zastoiskowo — retencyjnych (pow. zw. SSQ) tys. m3 1,9
- koryta wielkiej wody (suchego przy SSQ) tys. m3 3,6
5 |Parametry projektowanego koryta :
- szerokos¢ dna (zmienna) m 2,0+3,0
- nachylenie skarp (zmienne) 1:n 1:1,5+1:3,0
- spadki dna %o 0,40+4,4
6 | Zatoki zastoiskowo retencyjne szt. 4
7 | Wykop sztucznych plos ponizej deflektoréw — bystrz oraz m3 42

na tukach (22 szt.)

8 |Deflektory — bystrza (meandryzacja wewnatrzkorytowa) szt. 11
w dnie koryta 4,0x4,0m z narzutu kam. luzem 10-20 cm i
25 szt. pojedynczych gtazédw o $rednicy min. 60 cm

9 (Osadniki — separatory wirowe (2000mm) z przebudowg szt. 1
ujscia kolektora DN500 (Garbarska/Przedszkole):
10 | Pomost widokowy o konstrukcji drewnianej szer. 4,0m mb 47
11 |Umocnienia skarp w postaci :
- narzutu kamiennego w ptotkach gr. 0.25m m? 1700
- opartego na kiszce faszynowej 2x20cm mb 376,5
12 |Uksztattowanie koryta wod wielkich pomiedzy zatokami mb 205

zastoiskowo —retencyjnymi

13 Kubatura robdt ziemnych :

- wykop m3 5520,4
- nasyp (zasypanie istniejgcego koryta na meandrach) m3 1003,7
14 | Konserwacja koryta rzeki Mlecznej po realizacji inwestycji mb 1041,0
km 16+300 do km 17+080i 17+129 do km 17+390
15 | Wycinka drzew na obszarze inwestycji szt. 100
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Projektowane do renaturyzacji koryto rzeki Mlecznej zostato podzielone na 5 odcinkdw
o réznej dtugosci, oznaczonych w dokumentacji numerami od 1 do 5. Na czterech odcinkach
(nr 1, 2,4i5) koryto rzeki w planie pozostaje w stanie istniejgcym, a roboty przewidziane s
w obrebie koryta. Natomiast na odcinku nr 3 projektowana jest zmiana w planie przebiegu
rzeki Mlecznej (tzw. remeandryzacja).

Na poszczegdlnych odcinkach przewidziano nastepujace roboty:
Odcinek nr 1 w km 16+675 +16+754 o dtugosci 79 m

Odcinek rzeki Mlecznej oznaczony jako nr 1 jest miejscem licznych skrzyzowan i zblizen
infrastruktury technicznej, gdzie w niewielkich odlegtosciach kilka rurociggéw zawieszonych
jest ponad korytem rzeki Mlecznej lub biegnie po jej dnie. Sg to doziemne i napowietrzna
linie energetyczne, doziemna sie¢ kanalizacyjna i wodociggowa, telekomunikacyjna, gazowa
oraz cieptownicza. Z tych wzgleddéw juz na etapie prac koncepcyjnych odstgpiono od dziatan
technicznych na tym odcinku. Na tym odcinku przewidziano jedynie wykonanie prac
konserwacyjnych, obejmujgcych wykoszenie porostéw, odmulenie dna i remont ubezpieczen
z kiszki faszynowej.

Odcinek nr 2 w km 16+308 + 16+675 o dtugosci 367 m

Na odcinku nr 2 przewidziano ksztattowane koryta w granicach istniejgcej dziatki
geodezyjnej, oznaczonej jako uzytek wp (grunt pokryty wodami ptyngacymi), poprzez
wykonanie 6 szt. sekwencji bystrz (deflektorow) i plos, powodujgcych wewnatrzkorytowa
meandryzacje, w postaci narzutu kamiennego luzem i zatopionych w kazdym z bystrzy 25 szt.
pojedynczych gtazow i karpy drzewa, ograniczonych palisadg z kotkdw $r. 10-12cm, L=1,5m.
Wymiary zewnetrzne bystrza 400 x 400 cm. Karpa (impregnowana cisnieniowo) z drzewa
o Srednicy w pier$nicy minimum 35 cm i dtugosci minimum 2,5 m zostanie zakotwiona
w zewnetrzny brzeg i podparta kotkami palisady i duzymi gtazami. W dnie bystrza wykonany
zostanie narzut kamienny luzem grubosci 0,3 m z kamieni o S$rednicy 10 - 20 cm na
geowtdkninie igtowanej min. 300 g/m?. W narzucie kamiennym zostang zatopione gtazy
o srednicy minimum 60 cm (najmniejszy wymiar).

Odcinek nr 3 w km 16+137 + 16+308 o dfugosci 171 m

Na odcinku nr 3 przewidziano wykonanie na lewym brzegu rzeki Mlecznej trzech zatok
zastoiskowo — retencyjnych w km 16+044 + 16+089, km 16+159 + 16+616, km 16+213 +
16+220, o statej pojemnosci retencyjnej w tgcznej wielkosci 1,4 tys. m3. Zatoki zastoiskowo -
retencyjne zostang uformowane w owalne ksztatty zblizone do krzywizn wystepujacych
w ciekach naturalnych, o zmiennych nachyleniach skarp iszerokosci dna. Pofaczenie
projektowanych zatok z korytem rzeki nastgpi od strony wody dolnej, co zapewni ich staty
kontakt hydrologiczno - hydrauliczny i stopniowe wypetnianie zastoiska woda. Przez czasze
poszczegdlnych zatok zastoiskowo - retencyjnych przebiega¢ bedzie trasa koryta wadd
wielkich. Z tych wzgledéw, na wlocie i wylocie koryta wod wielkich zaprojektowano
ubezpieczenie do poziomu SSQ narzutem kamiennym w ptotkach podpartym u stopy skarpy
kiszka faszynowg 2x20 cm.

Na odcinku 3 projektuje sie réwniez przywrécenie naturalnego charakteru meandrujacej
rzeki nizinnej. Zaprojektowano do wykonania 7 meandrow koryta rzeki z zasypaniem
prostych odcinkéw rzeki. Meandrujgcy odcinek rzeki uformowany w owalne ksztatty zblizone
do krzywizn wystepujgcych w ciekach naturalnych, o zmiennych nachyleniach skarp
i szerokosci dna. Przewidziano zmienng szerokos¢ dna od 3,0 do 3,5 m oraz zmienne
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nachylenia skarp od 1:1,5 do 1:3,0. Na tukach wklestych oraz w miejscach ,swiezego” nasypu
starego koryta zaprojektowano umocnienie w postaci narzutu kamiennego w pfotkach,
o gr. 0,25 m na geowfdkninie igtowanej 300 g/m?, podpartego w stopie skarpy kiszka
faszynowgq 2x20 cm z pionowymi palikami o $rednicy 10-12 cm.

W celu zwiekszenia przepustowosci koryta przy przeptywach powodziowych, zmniejszonego
w wyniku projektowanych dziatan renaturyzacyjnych (meandryzacja koryta), na lewym
brzegu, na odcinku 3, zaprojektowano tzw. koryto wdd wielkich, o tgcznej dtugosci 205 m
(z trasg przez kolejne zatoki). Projektowane parametry geometryczne koryta wielkiej wody
sg zmienne, szerokos$¢ dna waha sie od 4,2 do 4,5m, nachylenie skarp od 1:2,0 do 1:3,0.
Umocnienia narzutem kamiennym w ptotkach, o gr. 0,25 m na geowtdkninie iglowane;j
300 g/m?, podpartego w stopie skarpy kiszkg faszynowg 2x20 cm z pionowymi palikami
o Srednicy 10-12 cm na krawedziach wlotowych i wylotowych z rzeki i poszczegdlnych zatok.
Powierzchnia skarp i dna koryta wielkiej wody na pozostatych odcinkach, nie umocnionych
narzutem kamiennym, umocniona przez humusowanie warstwg 15 cm i obsiew mieszankg
traw.

Na wysokosci zatoki nr 3 do wysoczyzny projektuje sie wykonanie pomostu widokowego.
Konstrukcja pomostu drewniana (Swierk lub modrzew) o rozpietosci L=47,0 m i szerokosci
w Swietle B=4,0m. Materiat na ktadke to drewno impregnowane cisnieniowo fabrycznie oraz
zewnetrzna warstwa impregnatu (2 razy) po montazu na miejscu instalacji. Elementem
nosnym jest 5 dzwigaréw z drewna C37 o wymiarach 20x20x400 cm opartych na
poprzecznicach z drewna C35 o wymiarach 20x20x390 cm. Obcigzenie zmienne
technologiczne 5,0 kN/m2. Ustrdj nosny oparty jest przez poprzecznice na 13 rzedach
okragtych pali w rozstawie gtéwnej 400 cm, po 3 w rzedzie, o Srednicy 30 cm i dtugosci
400 cm lub 600 cm. Przewidziano 4 rzedy pali o dtugosci 600 cm i 9 rzedow pali o dtugosci
400 cm.

Przewidziano obustronne balustrady na odcinku zatoki nr 3 o dtugosci 20,5 m. Balustrady
zdrewna C35, porecze i stupki o wymiarach 12x12 cm, krzyzulce o wymiarach 6x12 cm.
Poktad z desek gr 5 cm z przerwa 2-5 mm przykrecany na wkrety lub przybity gwozdziami.

Odcinek nr 4 w km 15+993 + 16+137 o dtugosci 144 m

Na odcinku nr 4 przewidziano wykonanie na lewym brzegu rzeki Mlecznej zatoki zastoiskowo
— retencyjnej w km 16+266 + 16+274, o statej pojemnosci retencyjnej w tacznej wielkosci
0,5 tys. m3. Rozwigzania techniczne analogiczne jak dla zatok nr 1 - nr 3 na odcinku nr 3.

Odcinek nr w km 15+758 + 15+993 o dtugosci 235 m

Analogicznie jak na odcinku nr 2 przewidziano ksztattowane koryta w granicach istniejacej
dziatki geodezyjnej, oznaczonej jako uzytek wp (grunt pokryty wodami ptyngcymi), poprzez
wykonanie 5 szt. sekwencji bystrz (deflektoréw) i plos, powodujgcych wewnatrzkorytowg
meandryzacje, o rozwigzaniach technicznych opisanych dal odcinka nr 2.

Pomost — Ktadka drewniana na odcinku nr 3

Na wysokosci zatoki nr 3 do wysoczyzny projektuje sie wykonanie pomostu widokowego.
Konstrukcja pomostu drewniana (Swierk lub modrzew) o rozpietosci L=47,0 m i szerokosci
w Swietle B=4,0m. Materiat na ktadke to drewno impregnowane cisnieniowo fabrycznie oraz
zewnetrzna warstwa impregnatu (2 razy) po montazu na miejscu instalacji. Elementem
nosnym jest 5 dzwigaréw z drewna C37 o wymiarach 20x20x400 cm opartych na
poprzecznicach z drewna C35 o wymiarach 20x20x390 cm. Obcigzenie zmienne
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technologiczne 5,0 kN/m2. Ustréj nosny oparty jest przez poprzecznice na 13 rzedach
okragtych pali w rozstawie gtéwnej 400 cm, po 3 w rzedzie, o $rednicy 30 cm i dtugosci
400 cm lub 600 cm. Przewidziano 4 rzedy pali o dtugosci 600 cm i 9 rzedow pali o dtugosci
400 cm. Na kfadce wykonane zostang obustronne balustrady na odcinku zatoki nr 3
o dtugosci 20,5 m. Balustrady z drewna C35, porecze i stupki o wymiarach 12x12 cm,
krzyzulce o wymiarach 6x12 cm. Poktad z desek gr 5 cm z przerwg 2-5 mm przykrecany na
wkrety lub przybity gwozdziami.

Drogi dojazdowe

Dla realizacji robét zwigzanych z wykonaniem adaptacji i renaturyzacji koryta rzeki Mlecznej
konieczne jest zapewnienie komunikacji. Projekt przewiduje wykonanie tymczasowych drég
dojazdowych z drogowych ptyt zelbetowych typu MON 300x100 cm na tacznej dtugosci
300 m (powierzchnia 900 m?).

W przypadku zamiaru Wykonawcy dojazdu do terenu budowy poprzez przekroczenie
istniejagcych ,Bulwarow” nalezy uzgodni¢ sposdb dojazdu z Miejskim Zarzadem Drég
i Komunikacji i zabezpieczy¢ nawierzchnig bulwaréw przed uszkodzeniem.

4. Uwarunkowania prawne realizacji przedmiotu zamdéwienia

Inwestycja, bedgca przedmiot zamowienia, z uwagi na jej cel i zakres, przewidziana
jest do realizacji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tekst
jedn. Dz. U.z 2019 r. poz. 933).

Stosownie do zapiséw ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz ustawy
zdnia 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowych uzyskiwane w trybie tych ustaw decyzje dotycza
wykonania regulacji wéd lub wykonania budowli regulacyjnych.

Dla potrzeb realizacji zadania uzyskano nastepujgce wymagane przepisami prawa
decyzje administracyjne:

— Decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z dnia 12 sierpnia
2019 r. znak WOOS-11.420.42.2019.PKR.13 — ustalajacg $rodowiskowe uwarunkowania
dla ww. zadania,

— Decyzje Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak
WA.RUZ.421.290.2019.PS z dnia 28 pazdziernika 2019 r., udzielajgcg pozwolenia
wodnoprawnego,

— Uzyskanie Decyzji Wojewody Mazowieckiego o pozwoleniu na realizacje inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowych przewidziane jest przed zakonczeniem
postepowania o zmowienie publiczne, w okresie zwigzania oferts.

Na etapie przygotowywania wniosku o udzielenie powyzszej decyzji uzyskano
uzgodnienia jednostek wskazanych w ustawie tj.

v Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasow Pafistwowych w Radomiu,

v' Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Warszawie,

v Zarzadu Wojewddztwa Mazowieckiego,

v Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drég i Komunikacji w Radomiu,
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v

v

Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie (milczaca zgoda),

Komendanta Wojewoddzkiej Panistwowej Strazy Pozarnej w Warszawie(milczaca
zgoda),

Wojewddzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie.

Z ww. decyzji administracyjnych wynikajg nastepujgce obowigzki dla Wykonawcy robot:

Obowiazki wynikajace z decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach:

10.

11.
12.

13.

stosowac sprawny technicznie sprzet i urzgdzenia, konserwowane systematycznie
w sposoOb prawidtowy;

materiaty i surowce sktadowaé w sposdb uniemozliwiajgcy przedostanie sie
zanieczyszczen do gruntu i wod;

zaplecze budowy, a w szczegdlnosci miejsca postoju pojazdow i maszyn,
zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie substancji ropopochodnych do gruntu
iwdd, wyposazy¢ w materiaty sorpcyjne umozliwiajgce szybkie usuniecie
ewentualnych wyciekdw paliw oraz przeszkoli¢ pracownikdw odnosnie ich
zastosowania;

zaplecze budowy umiejscowi¢ w maksymalnym oddaleniu od brzegow rzeki
Mlecznej;

teren inwestycji wyposazy¢ w niezbedng ilo$¢ szczelnych i nieprzepuszczalnych
pojemnikdéw, koszy i konteneréw do gromadzenia odpaddw;

odpady magazynowa¢ w sposoéb selektywny, a nastepnie sukcesywnie
przekazywaé¢ do odbioru podmiotom, posiadajagcym stosowne zezwolenia
w zakresie gospodarowania odpadami;

prace przy brzegu rzeki wykonywac przy niskich stanach wody, tak aby nie
dochodzito do silnego wzrostu ilosci zawiesiny w wodzie; prace zwigzane
z usuwaniem odsypisk z brzegu/dna, przy wyzszych stanach wody moga
spowodowac nadmierne zamulenie rzeki; w przypadku zauwazenia znaczacego
wzrostu ilosci zawiesiny w trakcie prac, nalezy przerwac czasowo wykonywane
prace; nalezy ograniczy¢ do minimum zasieg prac przy brzegu;

Scieki bytowe odprowadzaé do szczelnych zbiornikdw bezodptywowych
(przewoznych toalet lub innych); zbiorniki systematycznie oprdéznia¢ (nie
dopuszczaé do ich przepetnienia) przez uprawnione podmioty;

w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjg¢ natychmiastowe
dziatania w celu usuniecia awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu; ww.
zanieczyszczony grunt nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego
transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;

w przypadku pojawienia sie nieprzewidzianego przejscia fali powodziowej
w trakcie trwania robdt, prace nalezy przerwac, a sprzet ewakuowac poza teren
zalewowy;

teren inwestycji utrzymywac w nalezytym porzadku;

w dni stoneczne i wietrzne - w celu ograniczania wtdrnego pylenia - zrasza¢ wodg
plac budowy;

przykrywac¢ plandekami skrzynie fadunkowe samochoddéw transportujgcych
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sypkie materiaty;

14. ostaniaé przed dziataniem wiatru sktadowiska materiatéw zawierajgcych drobne
frakcje pytowe;

15. ograniczaé¢ predkos¢ jazdy pojazddéw w rejonie budowy i ilo$¢ koniecznych
manewrdw zawracania na placu budowy;

16. wytgczad silniki pojazdéw w czasie postoju;

17. celem minimalizacji zapylenia, utrzymywacé czystos¢ drég dojazdowych;

18. prace budowlane w sasiedztwie terendw objetych ochrong przed hatasem,
prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej (w godz. 6% - 22%),

1. Obowigzki wynikajace z decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym

=

wykonywac roboty zgodnie z warunkami decyzji oraz operatem wodnoprawnym;
2. uporzadkowac teren robét oraz teren przylegty do inwestycji po zakoriczeniu prac;
3. po wykonaniu inwestycji wykonaé¢ dokumentacje powykonawczg w celu ustalenia
lokalizacji przetozonego koryta rzeki i wystgpienie o ustalenie linii brzegu;
4. zapewni¢ swobodny przeptywu wody w rzece podczas prowadzenia robot;
5. pokrywaé ewentualne straty i naprawia¢ szkody spowodowane wykonywaniem
robot objetych pozwoleniem.
1. Obowiazki wynikajace z uzyskanych uzgodnien
1. Zgodnie z opinig konserwatorskg z dnia 21.10.2019 r., ze wzgledu na fakt lokalizacji
inwestycji na obszarze zabytkowego zespotu urbanistyczno — architektonicznego
miasta Radomia wpisanego do rejestru zabytkow oraz w strefie scistej ochrony
archeologicznej a takze w sgsiedztwie trzech stanowisk archeologicznych nalezy:

a) na odcinku nr 3 i nr 4 nalezy przeprowadzi¢ wyprzedzajgce badania
archeologiczne sondazowe,

b) na podstawie wynikéw badan sondazowych Mazowiecki Wojewddzki
Konserwator Zabytkéw oceni potrzebe poszerzenia lub kontynuacji badan
archeologicznych wykopaliskowych lub potrzebe objecia inwestycji nadzorem
archeologicznym;

2. Uzgodnienia pozostatych organdéw opiniujgcych — pozytywne, bez naktadania
dodatkowych obowigzkéw.

Wymagane badania archeologiczne sondazowe inwestor przeprowadzi na wtasny koszt
wramach odrebnego zlecenia. Ewentualne dalsze badania archeologiczne
wykopaliskowe i nadzér archeologiczny realizowane beda na zlecenie inwestora i nie
wchodzg w zakres przedmiotu zamdwienia. Niemniej jednak zwraca sie uwage, iz
powyisze dziatania mogg by¢ przyczyng zmiany terminu wykonania robét, co zostato
przewidziane w §.15 pkt. | ppkt. 3 d) projektu umowy.

5. Informacja o rownolegle prowadzonej inwestycji

Na obszarze sgsiadujgcym z terenem, na ktorym wykonywany bedzie przedmiot zamowienia
jest obecnie realizowana inwestycja Miejskiego Zarzadu Drdg i Komunikacji w Radomiu p.n.
,Budowa ciggu pieszo-rowerowego tgczgcego ,Bulwary” z ul. Maratonskg w Radomiu”,
z terminem wykonania do dnia 30.11.2020 r. Inwestycja jest realizowana w oparciu o projekt
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»,Budowa nowego odcinka drogi gminnej tgczacego ul. Garbarskg z ul. Podhalanska
w Radomiu wraz z o$wietleniem i odwodnieniem i budowg odcinka drogi rowerowej”, ktéry
jest dostepny na stronie BIP MZDiK w zakfadce ,Zamdwienia publiczne 2019” pod
nr NZ.8161.83.2019. Wskazane jest zapoznanie sie z powyzszym projektem, w celu

ewentualnego uwzglednienia zakresu prowadzonych robdt przy planowaniu organizacji
budowy i przygotowaniu oferty.

6. Zataczniki
Szczegbtowy opis przedmiotu zamodwienia zawierajg zatgczone:
1. Projekt wykonawczy
2. Przedmiar robot

3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot



