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A.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot szczegélowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zadania inwestycyjnego robét inwestycyjnych pn. ,,Renaturyzacja i
adaptacja rzeki Mlecznej do zmian klimatu”.

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w zachodniej czegsci Radomia na
odcinku rzeki Mlecznej migdzy ulicami Maratonska a Piotrowka.

Kosztorys wykonany zostat na podstawie umowy nr 76-DZ/51/2018-JRP-LIFE zawarta
pomi¢dzy Wodociggami Miejskimi w Radomiu Sp. Z o0.0. ul. Filtrowa 4 , 26-600 Radom
a Biurem Studiow i Projektow Gospodarki Wodnej Rolnictwa ,,BIPROMEL” Spotka z 0.0.
w Warszawie ul. Instalatorow 9, 02-237 Warszawa.

Wielko$ci podstawowe charakteryzujace inwestycje

Lp. | Wyszczegolnienie Jednostka | Ilos¢
1 Dtugos¢ przedmiotowego odcinka rzeki Mlecznej km 0,996
2 Lokalizacja odcinka wg km rzeki Mlecznej km 15+758 +16+754
3 | Przeptywy : - miarodajny Qm = Q 20% mé/s 8,2
- kontrolny Qk = Q10% m3/s 9.7
- biologiczny Qn (nienaruszalny) m/s 0.1
4 Parametry projektowanego koryta :
szerokos$¢ dna (zmienna) m 2,0+3,0
nachylenie skarp (zmienne) 1:n 1:15+1:3,0
spadki dna %0 0,40 -4.4
5 Zatoki zastoiskowo retencyjne szt. 4
6 Wykop sztucznych plos ponizej deflektoréw — bystrz m3 42
oraz na tukach (22 szt.)
7 Deflektory — bystrza (meandryzacja szt. 11
wewnatrzkorytowa) w dnie koryta 4,0x4,0m z
narzutu kam. luzem 10-20 cm i 25 szt. pojedynczych
glazéw o $rednicy min. 60 cm
8 Przebudowg ujscia kolektora DN500 Szt. 1
9 Pomost widokowy o konstrukcji drewnianej szer. mb 47
4,0m
10 | Umocnienia skarp w postaci :
- narzutu kamiennego w ptotkach gr. 0.25m m? 1700
- opartego na kiszce faszynowej 2x20cm mb 376,5
11 | Uksztattowanie koryta wod wielkich pomig¢dzy mb 205
zatokami zastoiskowo — retencyjnymi
12 | Kubatura robot ziemnych :
- wykop m3 5520,4
- nasyp (zasypenie istn koryta na meandrach) m? 1003,7

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce imajace na celu
wykonanie prac.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
1.4.2. dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.
1.4.3. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jako$ci materialow i robot.

1.4.5. materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.4.6. niweleta — wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
watu lub drogi.

1.4.7. odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.8. Inspektora Nadzoru — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniona osoba prawna lub fizyczna
nadzorujaca zgodno$¢ wykonania inwestycji z projektem, obowiazujacymi przepisami, normami i
obowigzujgcym prawem budowlanym.

1.4.9. plecenie Inspektora Nadzoru - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.10. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.11. przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja prac projektowych.

1.4.12. rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. WpiSy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz
z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiarow, a w przypadku realizacji
obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a)obronno$ci lub bezpieczefstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b)bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego. 1.4.17. aprobacie
technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
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budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
Wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, Inspektora Nadzoruéw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zno zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowsa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi Stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.28. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnos$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre§lone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegbétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z p6zno zm.).

1.4.36. Inspektorze Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyk¢ zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budows obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje wspotzaleznosé i kolejnos¢ lub wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
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1.4.39. normach europejskich - 0znaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako .standardy europejskie (EN)"
lub .dokumenty harmonizacyjne (HO)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania roboét podstawowych w kolejno$ci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegbtowy
opis, oraz wskazanie szczegdétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci | wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Slowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupehiajagcego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii  Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okre§lonym w udzielonym
pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach ).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy W terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw
glownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SA.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

Zamawiajacego,

sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacija projektows 1 SST

Dokumentacja projektowa SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawcy stanowia czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich
sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos$é ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw Wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptynie
to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych (,,pod ruchem”)
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a)
b)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoruowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo ruchu.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzief i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w Sposob uzgodniony
z Inspektora Nadzoruem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene
umowna.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca dostarczy zainstaluje i begdzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Pozostate warunki jak w pkt. a.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wlasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1)
2)
a)
b)
¢)

lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materialty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniong
jednostke, jednoczesnie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$é
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatéw od wiasciwych organdéw administracji panstwowej.
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Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecie rob6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz Sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz zabezpieczenia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaptacie i s3 uwzglednione W cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla i jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposOb zwigzane z robotami i bedzie w pemi odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peti odpowiedzialny za wypeienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
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a)

b)

do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédta
nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego Zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektora Nadzoruowi wymagane dokumenty przed rozpoczegciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badafh terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektora Nadzoruowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialow
z jakiegokolwiek zréddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane
z dostarczeniem materiatow do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegodlnione
w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materialow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. Probki materialtdw mogg by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslone;j
partii materiatdw pod wzgladem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda
zachowane nastgpujace warunki:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jesli Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialtdow do innych robét, niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwo$¢ do robdt i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoruem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoruowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Projekt przewiduje zastosowanie nastepujacego sprzetu :

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatdow. Zastosowane srodki
transportowe nie moga niszczy¢ nawierzchni droég. W przypadku wystepowania takiego zjawiska, koszty
naprawy i przywrocenia do Stanu pierwotnego w catosci pokrywa wykonawca robot.

Liczba $érodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie
przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdot wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czeSci opisowej i graficznej,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt technologiczny wykonania inwestycji i organizacji budowy

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét. za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST. PZJ., projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelna obstuge geodezyjna i geotechniczng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego Wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakos$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

— organizacje wykonania robdt, w tym termin 1 sposob prowadzenia robét, organizacje ruchu na budowie
wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan
laboratoryjnych, zapis pomiardéw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,

— lepiszczy, kruszyw itp.,

— Sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj 1 czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie rob6t zgodnie z umowa

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnig¢ciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy,
gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci,
co do jakosci, 0 ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatlow i robot z dokumentacja
projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)"

posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong
w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi ST.

znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa W rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnoscei:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
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— zgloszenia i daty odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegodlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.
[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie W jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru roboét,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektows i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
0 zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Blgdne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane s W poszczegdlnych SST szczegdtowych specyfikacjach technicznych
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lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
(przedmiarze robot).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgéciowym lub ostatecznym obmiarem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoruem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Jako$¢ i iloé¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg¢sci robot.

Odbioru czgéciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci
i warto$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnos$ci Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
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podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania roboét z dokumentacja projektowg i SA.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST zuwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

—  dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

—  szczegbdltowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i1 ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

— ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),

—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ

—  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z SST i ew.
PzJ,

—  opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

— rysunki (dokumentacyjne) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

—  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeniajagce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnia sie¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbior ostateczny robot(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

—  robocizng¢ bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z Kkosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,
—  warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
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—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
—  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne A.00.

Koszty dostosowania si¢ do warunkow umowy i wymagan 0golnych zawartych w A.00. obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu pokrywa Wykonawca i obejmuje:

a)

b)

c)
d)

€)
f)

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorem Nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien w miare postgpu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikoéw, barier, oznakowan
i drenazu,

tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a)
b)

oczyszczenie, przestawienie, przykrycie 1 usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a)
b)

usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowan,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2018 poz. 1202 ).

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2018 r . - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986).

— Ustawa z dnia z dnia 25 czerwca 2015 r. - o wyborach budowlanych (Dz.U. 2015 poz. 1165).

— Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2017 poz. 1169).

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - o dozorze technicznym (Dz.U. 2017 poz. 1555

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2018 poz. 799 ze zm.)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

— Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. 1722).

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000, 1479,
1544 i 1564)
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B.00 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.00.01. ROBOTY POMIAROWE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie robot geodezyjnych na budowie.

1.2. Zastosowanie SST

Jako czg$¢ dokumentow przetargowych Szczegdtowej Specyfikacja Techniczna bedzie brana pod uwage
i interpretowana mi¢dzy innymi przy zamawianiu i wykonywaniu robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 1. Czg$¢ ogolna.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogblne wymagania dotyczace materiatéw podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 2. Materiaty.
2.2. Materialy do wykonania
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktow wysoko$ciowych wedtug zasad
niniejszej SST sa:

— shupki betonowe,

— pale i paliki drewniane,

—  rury metalowe,

— badz inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy i punktow gtéwnych osi obiektow nalezy stosowac pale drewniane
z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m. Pale
drewniane umieszczone w sasiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieé¢
$rednice 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowac paliki
drewniane o dlugosci okoto 0,30 m i $rednicy 0,05 do 0,08 m. Swiadki wbijane obok palikéw osiowych
powinny mie¢ dlugos¢ okoto 0,50 m i przekrodj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 3. Sprzet.
3.2. Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych
Do wyznaczania trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy stosowaé sprzet:
— teodolity,
—  niwelatory,
- tyczki,
- laty,
— taSmy
lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4, TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE.
4.2. Transport materiatow
Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Nalezy je ustawia¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpiecza¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE. pkt 5. Wykonanie robét. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtownego Urzedu Geodezji

i Kartografii (GUGIK).

5.2. Osnowa podstawowa (stale punkty kontroli)
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Zgodnie z Warunkami Kontraktu. Inspektora Nadzoru przekaze Wykonawcy odpowiednia liczbe statych
punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i wysoko$ciowej, aby umozliwi¢ mu wykonanie prac zwigzanych
z wytyczaniem.

5.3. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ statych punktow geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej przekazanej przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do zalozenia, utrzymania i uzupelniania osnowy roboczej
o wspolrzednych poziomych i wysoko$ciowych dla lokalnego wytyczania robot.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt osnowy roboczej poziomej
i wysokosciowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktow tej osnowy, powinny spelniaé
nastepujace warunki:

a. punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania robot oraz
odpowiednio zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub uszkodzeniem,

b. odleglo$¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ srednio okoto 250 m, a kazdy punkt powinien by¢
0znaczony w sposob zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru tak aby byt widoczny i tatwy
do zidentyfikowania,

C. sposéb stabilizacji punktow geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej doktadno$ci winny by¢
zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych G-3.1 (Osnowy realizacyjne
GUGIK) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne GUGIK).

5.4. Tymczasowe punkty pomiarowe
Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi
przez Inspektora Nadzoru zasadami wykonania niezb¢dnych robot i wytyczen oraz zgodnie z generalnymi
zasadami wyszczegodlnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGIK.
5.5. Wyznaczenie punktéw na osiach
Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy modernizacyjnej w zgodnosci z Dokumentacja Projektowa w
oparciu 0 osnowy wymienione w pkt. 5.1.1.15.1.2.
Wyznaczone punkty na osiach trasy regulacyjnej i ubezpieczen nie powinny by¢ przesunigte wiecej niz o 10
cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktow na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzednych projektu.
W przypadku, kiedy dopuszczalne odchytki sg przekroczone Wykonawca jest zobowigzany do korekty osi
trasy odnoszac si¢ do istniejacych budowli Inspektora Nadzoruskich, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.
O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gldownych i w punktach posrednich, w odlegtosciach zaleznych
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 500 m na odcinkach prostych.
Wytyczenie osi trasy powinno by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
5.6. Wyznaczanie nasypow i wykopow (przekrojow poprzecznych)
Wyznaczanie nasypow i wykopow polega na oznaczeniu potozenia w terenie krawedzi podstawy nasypu oraz
krawedzi przecigcia powierzchni zewnetrznych skarp wykopu z terenem.
Do wyznaczania nasypow i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki.
Odlegto$ci migdzy palikami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy modernizacyjnej.
Odlegto$¢ ta powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych podanych w Dokumentacji
Projektowej.
Wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych zarysu (konturéw) nasypow i wykopow w przekrojach
poprzecznych (t. zw. profilowanie przekrojow poprzecznych) powinno by¢ wykonane w zgodno$ci
z Dokumentacja Projektowg oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez Inspektora Nadzoru,
lecz nie rzadziej niz co 25 m.
5.7. Wyznaczanie poloZzenia obiektow
Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego polozenie w terenie - zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
poprzez:

—  wytyczenie osi obiektu,

—  wytyczenie punktow okreslajacych kontur obiektu.
5.8. Zakonczenie robét
Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robdt do oddania Inspektora Nadzoruowi dokumentacji
dotyczacej osnow geodezyjnych i przekazania punktéw w terenie na takich zasadach jak je przejmowat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE. pkt 6. Kontrola jakosci
robot.Kontrole osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych

w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoruowi harmonogram pomiaréw kontrolnych osnowy roboczej
przeprowadzanych w oparciu o state punkty geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru. Pomiary
kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy roboczej nalezy wykonywac¢ przed rozpoczeciem wigkszych
robot, a takze, co miesigc w trakcie prowadzenia robot.
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Kontrole wytyczenia osi trasy modernizacyjnej, wyznaczenia nasypow, wykopow i obiektow nalezy
przeprowadzi¢ w odniesieniu do wymagan punktéow 5.1.4; 5.1.515.1.6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 7.1. Ogélne zasady obmiaru
robot.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 m (metr) trasy modernizacyjne;j.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE. pkt 8. Odbior robot.
8.2. Sposéb odbioru robét
Whiosek Wykonawcy 0 odbiér wykonanych robot, przekazywany Inspektora Nadzoruowi powinien zawieraé
niezbedne szkice wytyczenia, wykazy wspotrzednych i wysoko$ci wykazujace zgodno$¢ pomiarow
kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowe;j.
9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.1.
Ustalenia ogolne.
Placi si¢ za 1m wytyczonej trasy. Cena 1 m (metra) trasy walu obejmuje:
—  wyznaczenie punktow gtoéwnych osi trasy, granic robét i punktéw wysokosciowych,
—  uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
—  wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robot,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow, zgodnie z pkt. 5.1.5,
—  wyznaczenie konturéw obiektéw regulacyjnych zgodnie z pkt 5.1.6,
—  wykonanie pomiaréw biezacych w miare postepu robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
—  zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrong ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ulatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie
— utrzymywanie i ewentualne uzupelnienie w trakcie robot roboczych punktéw sytuacyjno-
wysokosciowych.
—  wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktore Wykonawca uzna za potrzebne.
—  transport i koszty materiatdbw (znakéw geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych,
pretow stalowych, farby itp.)

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02356 — Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréow elementéw budowlanych
Z betonu.

Instrukcja Techniczna G-3 — Geodezyjna obstuga Inwestycji. Katalog znakow i urzgdzen pomiarowo-
kontrolnych.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogo6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtowny Urzad Geodezj
i Kartografii, Warszawa, 1979

Instrukcja techniczna G-I. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne. GUGIK, 1983

Wytyczne techniczne G-3. 1 Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNIL 1996.

19



(90N 2=yt @b FPP (@) i

sita w precyzji

NFOSIGW

Projekt LIFE14 CCA/PL/000101 Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrownowazong gospodarke woda w przestrzeni miejskiej Radomia jest
wspoffinansowany z Instrumentu Finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

B.00.02. ROBOTY KONSERWACYJNE
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z konserwacja urzadzen wodno - melioracyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z:
- usuwaniem kozucha roslin ptywajacych oraz korzenigcych si¢ w dnie,
- wykaszaniem porostow ze skarp, korony i dna urzadzen wodno-melioracyjnych z ich wygrabieniem
lub mulczowaniem kosiarkg bijakows,
- usuwaniem namutu z dna ciekdéw z wywiezieniem urobku poza obszar rob6t oraz oczyszczenim pasa
2,0 m wzdtuz krawedzi cieku ,
- remontem umocnien z faszyny oraz palisad z kotkow i pali drewnianych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 1.5. Ogolne wymagania
dotyczace robot.
2. MATERIALY

faszyna wiklinowa wg BN-R-65023:1969,
faszyna i kotki faszynowe wg BN-9224-04:1978,
kiszki faszynowe wg BN-8952-27:1969,

darnina wg BN-91-03:1974

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 3. Sprzet.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE. pkt4. Transport .
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w A.00. pkt 5. Wykonanie robot oraz
5.2. Palisady.

Wymiary oraz rodzaj kotkow, w zaleznosci od lokalnych warunkéw wodno-gruntowych, oraz
funkcji jaka ma spetnia¢ palisada, okresla dokumentacja projektowa.

Przy wykonywaniu palisad stanowigcych samodzielny rodzaj umocnienia, nalezy przestrzegac
nastepujacych wymagan:

a) paliki lub pale powinny by¢ wbijane pionowo, w rzgdzie jeden obok drugiego, tak azeby

stykaty si¢ ze soba,

b) paliki 0 @ < 10 cm nalezy wbija¢ wzdtuz wyznaczonej osi ,,pod sznur”, a pale 0 @ > 10 cm w

kleszczach, przy czym jako kleszcze moga by¢ stosowane potowizny 2 @ 15 do 20 cm,

sciggnigte Srubami w odlegtosci co 1,5 do 2 m,
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¢) po whbiciu palisady glowice palikéw lub pali nalezy obcig¢ do wymaganej wysokosci lub
projektowanego pochylenia skarp.

5.3. Opaski z kiszek faszynowych.

Typ opaski, $rednice kiszek, oraz rodzaj faszyny okresla dokumentacja projektowa.

Przy wykonywaniu opasek, o ile dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, obowiazuja
nastgpujace zasady:

a) paliki oporowe nalezy wbija¢ w grunt, 0 nachyleniu 3:1 w Kkierunku skarpy wzdtuz

wytyczonej osi, w odstepach co 0,5 m (2 szt./1 m), oraz na takg glgbokos$¢, by wystajaca czesé

palika byta nizsza o 3 + 5 cm, od sumy $rednic kiszek przewidzianych dla tego typu opaski,

b) dolng kiszke opaski nalezy wpusci¢ w dno cieku na gtebokos¢ ¥4 do V4 $rednicy kiszki,

c) gorna kiszke opaski nalezy przybi¢ do podiloza palikami (szpilkami), rozmieszczonymi

migdzy wigzaniami kiszki w odstepie 1 m,

d) wymiary palikow oporowych i do przybicia kiszek, o ile dok. projektowa nie przewiduje

inaczej, nalezy przyjmowac wg ponizszej tabeli,

Srednica kiszek w | Wymiary palikow w cm
cm Paliki oporowe Paliki do przybicia
kiszek

Srednica | Dlugo$¢ | Srednica | Dhugo$é
10 4+6 75 4+6 65
15 4+6 85 4+6 70
20 4+6 95 4+6 85
30 4+6 110 4+6 100
10+10 4+6 100 4+6 70
15+10 7+9 100 4+6 85
15+15i 15+20 7+9 110 4+6 100
20+20i 25+20 7+9 140 4+6 110
25+25 7+9 150 4+6 110
30+30 7+9 160 4+6 120

e) opaski kiszkowe wykonywane w dnie cieku, nalezy od strony skarpy, uszczelni¢ pionowym
pasem geowlokniny lub ptatem darniny, skierowanym murawg w strong cieku oraz przykrytym
od gory darnig przybita do podtoza kotkami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w A. 00. pkt 6. Kontrola jakosci robot..
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w A.00 pkt 7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

a) 1 m (biezacy), wg obmiaru zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru,
b) 1 m? (kwadratowy), wg obmiaru zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru,
c) 1 m3 (szeécienny) , wg obmiaru zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w A.00. pkt 8. Odbiodr robot.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wykonania i Odbioru Rob6t A 00. pkt. 9.1.
Ustalenia ogolne.

Cena jednostkowa wykonania robot konserwacyjnych i remontowych wg pkt 1.3, obejmuje:

21



FAAOM  wmes wodociagi
sifa w precyzji " =* miejskie

*"n
e
NFOSIGW

Projekt LIFE14 CCA/PL/000101 Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrownowazong gospodarke woda w przestrzeni miejskiej Radomia jest
wspoffinansowany z Instrumentu Finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

- usuwaniem kozucha roslin plywajacych oraz korzenigcych si¢ w dnie,

- wykaszaniem porostow ze skarp i dna urzadzen wodno-melioracyjnych z ich wygrabieniem,
- usuwaniem namutu z dna ciekéw z roplantowaniem urobku ,

- przywrocenie petnej sprawnosci technicznej umocnieniom faszynowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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B.00.04. ROBOTY KARCZUNKOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z usunigciem

drzew i krzakow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z usunigciem drzew
i krzakow i obejmuja:

- usunigcie i karczowanie drzew pojedynczych w obrebie robot,

- usunigcie i karczowanie drzew i krzakéw w zaroslach i zagajnikach w obrebie robot.

Materiat pochodzacy z usunigcia drzew i krzewow pozostaje wlasno$cia whasciciela dziatki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w A. 00. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.

Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw ($rednica > 10 cm) o wyraznie wyksztatconym pniu, ktory

w pewnej wysokosci od 1,50 m nad ziemig rozgatezia si¢ w korone.

Krzew (krzak) - roslina wieloletnia nie tworzaca wyraznego pnia, ani korony lecz rozgaleziajaca si¢ na wiele

réwnorzegdnych pedow, rosnacych ponizej 1,50 m od ziemi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w A.00 pkt 1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

2. MATERIALY

Materiaty (grunty) do zasypywania dotow po wykarczowaniu zgodnie z wymaganiami BN-72/8932-01.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00 pkt 3. Sprzet.

3.2. Sprzet stosowany do usuniecia drzew i krzakéw
Do wykonania rob6t nalezy stosowac:

- pity mechaniczne,

- spycharki,

- rowniarki,

- karczowniki,

- ciggnik z przyczepa dtuzycowa,

- ciagnik z przyczepa skrzyniowa,

- urzadzenia do zmielenia gatezi, liSci, krzakoéw, badz inny sprzgt zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w A. 00. pkt4. Transport.

4.2. Transport usunietych drzew i krzakéw
Pnie $cigtych drzew moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwoscia przesuwania

si¢ oraz dostosowa¢ rozmiary tadunku (przewozonych pni) do wymagan przepiséw ruchu drogowego.

Pnie $cietych drzew nalezy przewiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru na odlegto$¢ do 2 km
lub w miejsce wskazane przez wlasciciela drzewostanu. Transport trocin z rozdrobnienia gat¢zi powinien
sie odbywa¢ samochodami zabezpieczonymi przed pyleniem fadunku.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w A.00 pkt 5. Wykonanie robot.

5.2. Usuniecie drzew i krzakow
Drzewa i krzaki znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych i przewidziane w Dokumentacji Projektowej

do usuniecia, nalezy $cigé i wykarczowac przed rozpoczeciem robot z doktadnym usunieciem korzeni.

Wykonawca uzyska zgode Inspektora Nadzoru na wycinke drzew.

Pnie (dtuzyce) $cigtych drzew oraz galezie grubsze niz 10 cm nalezy zatadowa¢ na $rodki transportowe
i przewiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru, na odl. do 2 km. Galezie drzew, liscie i krzaki

powinny by¢ zmielone na miejscu w przystosowanych do tego urzadzeniach, a materiat po zmieleniu nalezy
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ztozy¢ na hatdach. Wykarczowane pnie drzew i korzenie beda transportowane na sktadowisko odpadow,
zaproponowane przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wycinka drzew i krzakow moze by¢ prowadzona wylgcznie poza okresem legowym ptakow.

Wykonawca powinien prowadzi¢ wycinkg drzew w taki sposob aby nie uszkodzi¢ innych drzew

nie przeznaczonych do usunigcia.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym
do budowy nasypow i zageszczone zgodnie z wymaganiami wg BN-72/8932-01.

Doty po wykarczowanych pniach w obrebie wykopow nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem
si¢ w nich wody, a w przypadku zawilgocenia przed zasypaniem powinny by¢ osuszone.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w A. 00. pkt 6. Kontrola jakosci robot..

6.2. Kontrola prawidtowosci usuniecia drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

—  Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletno$ci usuniecia drzew i krzakow,

— wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej specyfikacji, aby w miejscach nasypoéw doty
po wykarczowaniu byly wypetione gruntem odpowiadajacym wymaganiom BN-72/8932-01
zaggszcezone zgodnie z wymaganiami BN-72/8932-01.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w A. 00. pkt 7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
a) 1 szt. Scigtego i wykarczowanego drzewa lub pnia o okreslonej $rednicy,
b) 1 ha usunietych krzakéw i zagajnikow.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w A. 00. pkt 8. Odbidr robot.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Nie wystepuja.
9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w A 00. pkt. 9.1. Ustalenia ogdlne.
Placi si¢ za:

a) 1 sztuke Scigtego drzewa,
b) 1 ha usunigtych krzakow.
a) Cena 1 szt. $cictego drzewa o okreslonej $rednicy, obejmuje:

—  §cigcie drzewa, obciecie gatezi,
— transport pnia (dtuzycy) i galgzi o srednicy > 10 cm na odlegto$¢ do 2 km, na miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru,
— zmielenie gatezi i liSci Scigtych drzew,
— karczowanie pni S$cietych drzew i korzeni z transportem na sktadowisko odpadow *tacznie
z wszystkimi innymi materiatami po wycince i karczowaniu,
— zasypanie dolow po wykarczowaniu wraz z zagg¢szczeniem,
— uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.
b) Cena 1 ha usunietych krzakow i zagajnikéw obejmuje:
wyciecie krzakow i zagajnikow,
zmielenie wycietego materiatu na miejscu i ztozenie na tymczasowym sktadowisku,
wykarczowanie krzakow i1 korzeni z odwiezieniem materiatu na sktadowisko odpadow,
zasypanie dotow po wykarczowaniu wraz z zaggszczeniem,
uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.
Ceny nie obejmuja dodatkowego transportu na miejsce wskazane przez wtasciciela drzewostanu, podlega on
ewentualnym negocjacjom pomigdzy zainteresowanymi stronami.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
10.2 Inne dokumenty

Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.
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B.00.05. WYKOP ROWOW MELORACYJNYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania techniczne dotyczace wykonania rowow odptywowych —
odwadniajgcych melioracji wodnych.
Inwestycje obejmowacé beda:
—  wykop rowow melioracyjnych na calej dtugosci objetej projektem, polegajacy na poglgbieniu
dna, nadaniu mu ujednoliconego spadku podtuznego oraz rozbudowie przekroju poprzecznego,
w celu stworzenia w nich optymalnych warunkow dla przeptywu wody,
— wykonanie budowli wodnych i komunikacyjnych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna zostata wykonana dla celow przetargowych — na realizacje projektowanej inwestycji.
Stanowi uscislenie warunkow wykonawczych konieczne dla doktadniejszego okreslenia przedmiotu
przedsigwzigcia inwestycyjnego i zakresu robot.
Niniejsza specyfikacje nalezy rozpatrywacé tacznie z projektem technicznym. Przedstawione ponizej warunki
wykonania i odbioru robdt dotycza odbudowy sieci rowow.

2. MATERIALY

2.1. materiaty budowlane, jakie beda zastosowane podczas realizacji projektowanych robét, sg zawarte

w czesci ogblnej specyfikacji. Przydatnos¢ materiatow do zastosowania podczas realizacji inwestycji powinna
kazdorazowo by¢ stwierdzona wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego do dziennika budowy

(w przypadkach uzasadnionych wpisem autora projektu). Nalezy podkresli¢, ze dotyczy to tylko tych
materiatow, ktore majg bezposredni wptyw na jakos$¢ i prawidlowa technologie robot budowlanych

(na realizacje projektu) oraz na przyszta konserwacje i eksploatacje poszczegoélnych obiektow. Mozliwe jest
zastosowanie innych (zastgpczych) materiatow — za wiedza i pisemna zgoda autora projektu.

2.2. Wymagania dotyczace stosowanych materialéw

Podstawowe materialty budowlane, niezbedne do wykonania realizacji inwestycji to:
— miejscowe: piasek, darnina, ewentualnie faszyna (kiszki faszynowe), kotki drewniane, kamien
naturalny i kruszywa,
— obce: prefabrykaty betonowe (rury zelbetowe), cement, geowtdknina.
Materiaty zakupione, dostarczone przez ich producenta posiada¢ musza atest techniczny §wiadczacy o ich
zgodnosci z obowigzujacymi normami

3.SPRZET
Do wykonania wykopéw rowdéw melioracyjnych i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
—  koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe,
—  koparko-spycharki,
—  koparko-tadowarki,
—  spycharki ggsienicowe,
—  tadowarki, rowniarki samojezdne lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Sprzet do wykonywania projektowanych robodt przyjeto dyrektywny wg KNNR i KNR.
Wykonawca robdt powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania ze sprzgtu gwarantujgcego wlasciwa,
tj. spetiajgcg wymagania ST, co do jako$ci robot.

4. TRANSPORT

Do transportu mas ziemnych po drogach lokalnych zaleca si¢ stosowa¢ samochody samowytadowcze lub
ciggniki kotowe o tadownosci 5 — 10 t. Ze wzgledu na specyfike robot, w projekcie przewidziano réwniez
transport lokalny materiatow, z uzyciem ciggnikow z przyczepami.

Dopuszcza si¢ uzycie innych srodkow transportu niz przewidujg to dyrektywy, wg mozliwosci wykonawcy,
pod warunkiem, ze nie bedzie to mialo wplywu na podwyzszenie kosztoéw robot.

25



FACOM o wioitd LA FPP (@ o

sita w precyzji

NFOSIGW

Projekt LIFE14 CCA/PL/000101 Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrownowazong gospodarke woda w przestrzeni miejskiej Radomia jest
wspoffinansowany z Instrumentu Finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z projektem w zakresie lokalizacji obiektow, ich wymiarowania

i rzgdnych oraz terminem i technologia rob6t (dostosowanie do harmonogramu).

Roboty nalezy wykonywaé w oparciu o:

projekt wykonawczy, cze$¢ budowlana, zatgczniki specjalistyczne,

warunki techniczne wykonania i odbioru robot — Roboty ziemne, Zelbetowe konstrukcje hydrotechniczne,
warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (WTWiO — Roboty ziemne, WTWiO
w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu MOSZIL),

do$wiadczenia praktyki w branzy melioracyjnej, fachowy nadzor inwestorski.

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktow wysokosciowych, usunigcie drzew i krzewow

oraz zdjecie humusu nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektows, oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Przed rozpoczeciem robdt, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokosciowe wraz
ze wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed rozpoczeciem robot
Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjeciu warstwy humusu. Jezeli w trakcie wykonywania robot
ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane w Dokumentacji Projektowej (kable,
przewody itp.), wowczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktory podejmie decyzj¢ odnosnie kontynuowania robot.

5.1. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. Odwodnienie wykopu nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami projektu wykonawczego.
Szczegotowy projekt technologiczny odwodnienia wykonawca robdt zobowiazany jest przedstawi¢ do
akceptacji nadzorowi inwestorskiemu.

W czasie prowadzenia robot ziemnych w dnie wykopu nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkow
odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrodta wody odstonigte przy wykonywaniu
wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa
robot ziemnych. Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego
wykonywania wykopdéw i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna
nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiagzek usunigcia tych
gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat

ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

W przypadku odprowadzenia wod z odwodnienia wykopow do urzadzen melioracyjnych nalezy zastosowaé
urzadzenia wytracajace zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen przed rozpoczeciem
pompowania. Szczegdtowy sposob odprowadzenia wod do istniejacych urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z ich wiascicielem lub zarzadcag .

Wszelkie koszty zwiazane z w/w uzgodnieniami i projektami technologicznymi nie podlegaja odrebnej
zaptacie i przyjmuje sig, ze sa wiaczone w Ceng Kontraktowsa.

5.2. Wykonywanie wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane w okresie standéw wod umozliwiajacych kontynuacje prac, nie nalezy
rozpoczynac robot przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilza.

Wykopy nalezy wykonywac koparkami podsigbiernymi na odklad do przemieszczenia spycharka na odlegtosé¢
10 m, nalezy zachowa¢ spadki dna wykopu dla umozliwienia statlego odprowadzenia wod.

5.5. Dokladno$é wykonywania wykopéw

Doktadno$¢ wykonania robot ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 50 m i w miejscach
charakterystycznych.

W przypadku wykonywania wykopow dopuszczalne odchylenia wynoszg:

— ponad zwierciadtem wody gruntowej — +/- 5 cm,

— ponizej zwierciadta wody gruntowej — +/- 10 cm.

Naprawa uszkodzen powierzchni roboét ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia srodowiska obciazaja
Wykonawce robot ziemnych.

Majac na uwadze wazno$¢ i znaczenie projektowanej inwestycji, zaleca si¢ wykonanie wszystkich robot
zgodnie z wymogami norm technicznych, wytycznymi i warunkami odbioru. Przestrzegane musza by¢

i uwzglednione warunki terenowe, okre§lone przez sposob gospodarczego wykorzystania gruntéw w dolinie
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i na jej obrzezu, komunikacyjne oraz terminy prowadzenia robot polowych itp.

Projektowana odbudowa rowdw nie moze powodowac istotnych zagrozen, utrudnien, ucigzliwosci i strat
(szkod) gospodarczych. Dobra organizacja prac regulacyjnych powinna im zapobiega¢ lub tez ogranicza¢ do
minimum. (Dotyczy to takze wielkos$ci i rodzajow niekorzystnego oddziatywania na srodowisko przyrodnicze,
degradacji przyrody i sSrodowiska, waloréw krajobrazu etc.).

Przy czym, wystepuje tu obowiazek zachowania spadku dna okres§lonego projektem oraz pozostatych
wymiarow.

5.6. Zalozenia technologiczne prowadzenia robét
W konkretnych warunkach terenowych, w dostosowaniu do zakresu projektowanej inwestycji, zaleca

si¢ nastepujaca kolejnos¢ prowadzenia prac:

1. Roboty przygotowawcze: wykoszenie roslinno$ci na skarpach istniejacych rowow w granicach
projektowanych robot, wyciecie drzew i krzakdéw, wytyczenie trasy rowu (w zasadzie po istniejacym korycie),
lokalizacja w terenie miejsc kolizji urzadzen z trasg rowow i wyznaczenie stref ochronnych dla tych instalacji.
W ramach robot przygotowawczych nalezy wykonaé¢ rowniez prace zwiazane z wykorzystaniem materiatow
miejscowych do pdzniejszego ich wbudowania (produkcja we wlasnym zakresie kiszek faszynowych, kotkow,
pozyskanie i wycigcie darniny itp.

2. Roboty ziemne: Polega¢ beda na wykonaniu czynno$ci zwigzanych z wykopem rowow, pogltebieniem

i rozbudowa dna i rozplantowaniem wydobytego urobku.

Ze wzgledu na sytuacje wlasnosciowa terendw przyleglych do rowow urobek nalezy rozplantowa¢ warstwa
grubosci do 20 cm i obsia¢ mieszanka traw. Nie dopuszcza si¢ pozostawienie wzdtuz rowu wargi
uniemozliwiajacej odptyw wod powierzchniowych. W przypadku braku miejsca na rozplantowanie gruntu
wzdhuz rowu nalezy w kosztach przewidzie¢ dodatkowy transport technologiczny.

3. Roboty umocnieniowe

Przewiduje si¢, iz rowy melioracyjne zostang umocnione pasem darniny szer. 0,5 m, a wyzej skarpy zostang
obsiane mieszankg traw. Rowy dodatkowo umocnione zostang kiszka faszynowa & 15 cm.

Lokalizacje i sposob wykonania tych ubezpieczen prezentujg profile podtuzne rowow i zestawienia
tabelaryczne zawarte w projekcie wykonawczym.

4. Porzadkowanie terenu inwestycji.

—  Zagospodarowanie powierzchni rozplantowanego urobku (obsiew), nalezy wykona¢ w ostatniej —
koncowe;j fazie robot.

— Catlo$¢ prac jest Scisle ze Soba powigzana i wykonywana moze by¢ rownoczesénie, a kolejnosé
poszczegodlnych czynnosci wynika¢ bedzie z harmonograméw i organizacji budowy. Projektowana
inwestycja to cato$¢ wzajemnie uzupethiajacych si¢ czynnosci i dziatan technicznych, ktore
nastepowac powinny po sobie w sposob wynikajacy z warunkow wykonania.

—  Przy planowaniu organizacji robot uwzglednic¢ nalezy uwarunkowania (ograniczenia) pogodowe.
Przyjeta technologia prac wykonawczych zaktada¢ musi potrzebe minimalizacji strat gospodarczych
tj. zniszczen porostu traw, utrudnien w prowadzeniu sianokoséw, wypasie bydta itp. Dotyczy to
réwniez gruntdbw w uprawie polowe;.

— W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé zalecenia okre$lone w ,,Warunkach prowadzenia
robdt” iinnych uzgodnieniach.

—  Materialy i uzyte do realizacji robot powinny by¢ wiasciwe, odpowiada¢ aktualnym normom
technicznym. Gotowe wyroby i prefabrykaty — posiada¢ aprobate techniczna i atesty dopuszczajace
stosowanie ich w budownictwie. Materiaty i wyroby muszg by¢ trwate, odporne na warunki
zewnetrzne, estetyczne, przychylne srodowisku przyrodniczemu.

Uzasadnione jest takze uzycie, mozliwych do pozyskania, materiatéw miejscowych (darnina, kotki,
faszyna).
Wykonawca musi zapewni¢ budowe wszystkich obiektow zgodnie z dokumentacjg projektows, zasadami
sztuki budowlanej i przepisami prawa, przy czym odstepstwa dopuszczalne sg tylko w przypadkach
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego.
Wszelkie odstepstwa muszg by¢ zgloszone w dzienniku budowy i rozwigzane w trybie nadzoru autorskiego,
a jezeli przekraczaja ramy tego nadzoru - na podstawie uzupetniajacej dokumentacji projektowe;j.
Na terenie zaplecza nalezy przewidzie¢ pomieszczenie biurowe dla potrzeb kierownictwa budowy i 0s6b
sprawujacych nadzory (inwestorskie, autorskie).

Za bezpieczenstwo pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych oraz wlasciwe zabezpieczenie
ruchu drogowego, w tym réwniez ruchu w wewnetrznego na budowie odpowiada Wykonawca w zakresie
prowadzonych robot.
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Utrzymanie odpowiednich warunkow sanitarnych na terenie zaplecza budowy podlega szczegdlnej kontroli

ze strony inspektora nadzoru inwestorskiego i organéw nadzoru budowlanego.

Wykonawca zapewnia pracownikom $rodki ochrony osobistej i odpowiednie warunki pracy z uwzglednieniem
przepisow B.H.P.

Stosowny sprzet powinien posiada¢ wymagane dopuszczenia do uzytkowania, a w szczegdlnosci aktualne
$wiadectwo Dozoru Technicznego.

Prace nalezy wykonywacé przeznaczonym do tego celu sprzetem oraz narz¢dziami pomocniczymi. Przestoje
lub op6Znienia spowodowane warunkami pogodowymi powinien przewidzie¢ Oferent, a jezeli trwalyby one
dtuzej niz normalnie to wystepuje — do Inwestora, sposdb postepowania nalezy okresli¢ w umowie.

W razie spowodowania przez Wykonawce awarii urzadzen Inspektora Nadzoruyjnych wystepujacych na
terenie budowy oraz za ich skutki, catkowitg odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca robot.

Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie okreslonych czynnosci przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia zgodnie z przepisami dotyczacymi zatrudniania pracownikow. W
szczegodlnosci:
—  kierownik robot musi mie¢ uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, oraz za§wiadczenie
o przynaleznos$ci do 11B,
— operatorzy maszyn budowlanych i kierowcy muszg mie¢ uprawnienia do obstugi tych maszyn oraz
do kierowania pojazdami,
— geodeci muszg mie¢ uprawnienia do wykonywania geodezyjnych prac polowych i obstugi budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega¢ powinna na pomiarze doktadnosci wykonania prac i ich zgodnosci z
wymaganiami projektowymi.
Kontrole wymiaréw nalezy przeprowadza¢ metodami geodezyjnymi.
Kontroli podlegaja:
— rzedne terenu po dokonaniu plantunkow, rzedne dna, nachylenia skarp,
— usytuowanie osi rowu melioracyjnego,
— lokalizacja i wymiary budowli komunikacyjnych,
—  wymiary wykopow (szeroko$¢ dna), konstrukcji budowli, umocnien,
— jakosc¢ obsiewow skarp, powierzchni rozplantowanej, itp,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe dla poszczegolnych rodzajow prac zostaty podane w przedmiarach robot (zataczonych
do dokumentacji projektowej) oraz w Projekcie wykonawczym, w jego czeSci opisowe;j.

Podstawowymi jednostkami obmiaru sa:

objeto$¢ robot ziemnych (wykopy) — ms,
plantowanie skarp — m?,

umocnienia — mb (m?),

obsiewy — m2,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w A.00 pkt 8. Odbior robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja wykonawcza i wymaganiami technicznymi, jezeli
zostaty spelnione wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg WTWiOR — Roboty ziemne oraz
wg WTWIiO — Konstrukcje hydrotechniczne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST A.00 pkt. 9.1. Ustalenia ogolne.
Cena 1 m® wykonania wykopow obejmuje:
—  oznakowanie robot,
—  przeprowadzenie pomiarow i robdt przygotowawczych,
—  wykonanie i rozebranie drog dojazdowych (w miarg¢ potrzeb),
—  profilowanie dna, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i niniejsza Specyfikacja,
—  zageszezenie podloza gruntu w wykopie wg metod i do wielkosci podanej w ST lub innych
wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
—  wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robot, wykonanie stanowisk zatadowczych,
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— rekultywacje terenu po zakonczeniu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow,
2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,

10.2 Inne dokumenty

1. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru robot, MOSZNIL 1996.
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B.01.01. ODWODNIENIE WGLEBNE IGLOFILTRAMI

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z odwodnieniem wykopow .

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot odwodnieniowych w zakresie odwodnienia wgtgbnego przewidzianych
w projekcie. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatdéw, wykonawstwem i wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja czynnosci zwigzane z oprowadzeniem wody
i odwodnieniem dotu fundamentowego w zakresie:
- oprowadzenie wody — rurociagi czasowe,
- studnie betonowe Dn 1000 lub 800 ustawiane na terenie i pelnigce funkcje osadnikow,
- ighofiltry @ 50 mm, montowane w zestawach zgodnie z projektem wykonawczym.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i A 00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w A 00. .
Wykonanie instalacji odwodnieniowej wg zasad odwodnienia wykopow budowli wodno — melioracyjnych —
materiaty pomocnicze CBS i PWM .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstapien od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy (Inspektora Nadzoru).

2. MATERIALY
2.1. Ogélne warunki stosowania materialéw
Ogolne zasady stosowania materiatow podano w A 00. p. 4.
Do odwodnienia wykopu zostang zastosowane:
- rury stalowe lub inne dopuszczone przez Inspektora Nadzoru na czasowe rurociagi do grawitacyjnego
przesyhu wody z odwodnienia,
- kregi betonowe DN 1000 lub 800,
- igtofiltry @ 50 mm, o dtugosci okres$lonej w projekcie wykonawczym.
Materiat z rozbiorki instalacji odwodnieniowej po zakonczonych robotach jest wlasnoscia Wykonawcy robot.

3. SPRZET
3.1. Ogélne warunki stosowania sprzetu
Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w A 00. p. 5.

Sprzet do robot odwodnieniowych

- zestawy iglofiltrow z kolektorami ttocznymi,

- zespot pompowo - prozniowy o wydajnosci do 90 m3/h,

- sprzet do wptukiwania igtofiltrow w rurze obsadowej,

- zasuwy, urzadzenia pomiarowe ci$nienia i ilosci pompowanej wody, montowane na rurociggach ttocznych,
lub inny sprze¢t akceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Warunki ogdlne transportu podano w A 00. p. 6. Materiat i sprzet odwodnieniowy moze by¢ przewozony
dowolnymi $rodkami transportowymi dopuszczonymi przez Inspektora Nadzoru.
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Przewozone elementy instalacji odwodnieniowych powinny by¢ w czasie transportu utozone na ptask
i zabezpieczone przed przesuwaniem sie. W obr¢bie budowy — srodkami transportu bedacymi w dyspozycji
wykonawcy i dopuszczonymi przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robdt podano w A 00. p. 2.

5.2. Wplukiwanie rury obsadowej

Woda do wplukiwania podaje si¢ pompa o wydajnosci 800 — 1000 I/min. Rur¢ obsadowa laczy¢ z pompa
za pomocg lekkiego przewodu parcianego. Szybko$¢ pograzania si¢ rury obsadowej nalezy regulowac.

Po zakonczeniu wptukiwania otwiera si¢ na moment wodg¢ na petna wydajnos$¢, a nastgpnie powoli zamyka
doptyw celem sptukania i odtransportowania drobnych czastek gruntu.

Przed rozpoczgciem wptukiwania nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ i pewno$é potaczen.

5.3. Zabudowa iglofiltrow

Po wptukaniu rury obsadowej na odpowiednig gltebokos¢ i zamknieciu doptywu wsypuje si¢ do niej okoto 0,5
wiadra osypki filtracyjnej, zapuszcza iglofiltr i podciaga rure nieznacznie, okoto 5 cm, w gore. Po
posadowieniu iglofiltru na wymaganej rzednej wykonuje si¢ obsypke boczna, stopniowo

podciagajac rurg obsadowa. Wysokos¢ zasypania obsypka 0,5 m nad gorng krawedz filtru. Gorng cze$¢ otworu
zasypac gruntem rodzimym. Nalezy zachowa¢ jednakowe rzedne posadowienia filtru i osypki dla catego
zestawu.

5.4. Podlaczenie iglofiltrow do kolektora

Otwarty koniec rury nadfiltrowej taczy si¢ zbrojonym przewodem gumowym z kroé¢cem kolektora. Kolektor
uktadaé bezposrednio na gruncie lub na podktadach drewnianych, w odleglosci nie wigkszej niz 1,0 m od osi
iglofiltrow, ze spadkiem 1 % + 2 % w Kierunku do urzadzenia pompowego.

5.5. Podlaczenie instalacji do urzadzenia pompowego
Urzadzenie pompowe 13czy si¢ z kolektorem przewodem elastycznym. Przewod taki eliminuje przekazywanie
drgan na instalacjg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w A 00. p. 7.

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonywania robot odwodnieniowych
Kontroli podlega szczelno$¢ potaczen i prawidlowos¢ zasilania pomp.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru robét odwodnieniowych sa:
- 1 mb — rurociagi czasowe,

- 1 szt. — iglofiltry,

- 1 m—g — praca pomp.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w A 00. p. 9.

Odbior robodt jest dokonywany na podstawie wiasciwego obnizenia zwierciadta wody ok. 0,5 m pod dnem
wykopu fundamentowego w cze$ci centralnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnosc¢ za jednostka wykonanych robot wg p. 7 niniejszej SST zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci. Platnos¢
za pompowanie wody nalezy ustali¢ na podstawie dziennika pracy pomp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy BHP obowiazujace przy pracach odwodnieniowych.

Zasady odwodnienia wykopow fundamentowych budowli wodno — melioracyjnych — Materialy pomocnicze
Nr 10/72 CBS i PWM.
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B.01.02. PODSYPKI | PODBUDOWY
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania og6lne dotyczace

wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem podsypki (podbudowy) z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmuja SST:
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 1.4. Okreslenia podstawowe..
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 1.5. Ogélne wymagania
dotyczace robot.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w A.00. WYMAGANIA
OGOLNE pkt 2. Materiaty.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
- Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 powinna leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy  wykonywane metodg
stabilizacji mechanicznej

- kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg 1-3 Kkruszywo
na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe).

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.

Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy
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Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa naturalne Kruszywa famane Zuzel

Lp. Wyszczegolnienie Badania

whasciwosci Podbudowa wedlug
zasad-nicza | pomoc-nicza | zasadnicz | pomoc-nicza | zasadnicz | pomoc-nicza
a a

1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz | od 2 do 10 od 2 dojod 2 do|od2 do|od 2 do|od2 do | PN-B-06714
0,075 mm, % (m/m) 12 10 12 10 12 -15 [3]

2 Zawarto$¢ nadziarna, % |5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
(m/m), nie wigcej niz -15 [3]

3 Zawartos¢ ziarn nieforemnych 35 45 35 40 - - PN-B-06714
%(m/m), nie wigcej niz -16 [4]

4 Zawartos¢ zanieczyszczen PN-B-04481 [1]
organicznych, %(m/m), nie wigcej | 1 1 1 1 1 1
niz

5 Wskaznik piaskowy po|0d30do70 |od30 do70 [od 30 do | od30do70 BN-64/8931
pigciokrotnym zageszczeniu 70 - - -01 [26]
metoda I lub I wg PN-B-04481, %

6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) $cieralno$¢ calkowita po pelnej
liczbie obrotow, nie wigcej niz
b) $cieralno$¢ czeSciowa po 1/5
pelnej liczby obrotow, nie wiecej | 35 45 35 50 40 50
niz PN-B-06714

-42 [12]
30 40 30 35 30 35

7 Nasiakliwos¢, %(m/m), nie wigcej | 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714
niz -18 [6]

8 Mrozoodporno$é¢, ubytek masy po PN-B-06714
25 cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz

9 Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714
zawy tacznie, % (m/m), nie wiecej | - - - - 1 3 -37 [10]
niz PN-B-06714

-39 [11]

10 Zawarto$¢ zwiagzkow siarki w PN-B-06714
przeliczeniu na SOs, %(m/m), nie | 1 1 1 1 2 4 -28 [9]
wiecej niz

11 Wskaznik no$nosci  wnos Mmie-
szanki kruszywa, %, nie mniejszy
nz:

a) przy zageszcezeniu Is > 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 120 - 120 - 120 - [21]

2.3.3. Materiat na warstwe podbudowy zwirowe;j
Na warstwe podbudowy stosuje sig:

zwir 1 mieszanke wg PN-B-11111,

2.3.4. Woda

Nalezy stosowaé¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 3. Sprzet.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j,

rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt4. Transport
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywacé si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostatych materialéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 5. Wykonanie robét.
5.2. Przygotowanie podioza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis

<5 (1)

dgs
w ktorym:
Dis-  wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,
des - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podioza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub odpowiednio
dobrang geowtdkning. Ochronne whasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu,
wyznacza si¢ z warunku:

dso <12 (2)

Ogo
w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
Og -  umowna $rednica poréw geowldkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie
na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ogo powinna by¢ podawana przez producenta
geowtokniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczeéniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkdéw lub linek do wytyczenia
rob6ot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji w miejscu
wbudowania. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w
taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkltadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubo$ci projektowanej. Grubo$é pojedynczo uktadane;j
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z
wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej 0 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilosciag wody i rOwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartoéci,
mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjgtemu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny

Jezeli w dokumentacji przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczgciem robot Wykonawca powinien wykonac odcinek probny w celu:

stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wlasciwy,
okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubos$ci warstwy
po zagegszCzeniu,
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okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu do mieszania, rozktadania
i zaggszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
Inspektora Nadzoru.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nast¢pnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakos$ci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 6. Kontrola jakosci
robot..
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektora Nadzoruowi w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SA.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba badan na | Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegodlnienie badan dziennej dzialce roboczej podbudowy przy-padajaca na
jedno badanie (m?)

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?

4 Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobieraé

w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inspektora Nadzoruowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnoséci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda 1), z tolerancja +10% -20%.

Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zaggeszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtornego
modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

E—SZ,Z

Eq
6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inspektora
Nadzoru.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.
Tablica 3. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
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stabilizowanego mechanicznie

Lp. [ Wyszczegoélnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo§¢ pomiaréw
1 Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podtuzna W sposob ciagly planografem albo co 20 m tatg na kazdym
pasie ruchu
3 ROwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysoko$ciowe co 100 m
6 Uksztaltowanie osi w planie*) co 100 m
7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

3 [Nosnos¢ podbudowy: co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- modut odksztalcenia co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

- ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
glownych tukow poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6ézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm, -5 cm.
6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczaé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £5 cm.
6.4.7. Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ 16zni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nos$nos¢ podbudowy

modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Wskaznik Minimalny modut odksztat-cenia mierzony
z kruszywa o zageszezenia ls  nie | Maksymalne ugigcie sprezyste pod kotem, | ptyta o $rednicy 30 cm, MPa
wskazniku Wy nie mniejszy niz mm
mniejszym
niz, % 40 kKN 50 kN od pierwszego od drugiego

obciagzenia E; obciazenia E,

60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtornie zageszczone. Dodanie howego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
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Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigeej niz 5 ¢cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na pelng grubos$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materialu i powtorne
zaggszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokos¢,
zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 7.1. Ogélne zasady obmiaru
robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbior robot

Ogblne zasady odbioru robdt podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 8. Odbior robét.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 9.1. Ustalenia
ogolne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w SST:

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnoéci w bebnie Los Angeles
13. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
14. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
15. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
16. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
17. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
18. PN-S-96035 Popioty lotne
19. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych
20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta
22. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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B.01.03. PALISADY

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem palisad z kotkéw drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie I.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z umocnieniem
brzegow ciekow i stabilizacjg koryta regulacyjnego i obejmuja:
- Wymierzanie i wytyczanie robot,
- wyrownanie podtoza pod umocnienia,
- dostarczanie materiatdw (doniesienie lub dowiezienie z miejsca sktadowania: wytadowanie i dostarczenie
materiatéw z jednostek pltywajacych),
- montaz i demontaz kleszczy,
- wbicie kotkow i stupkow,
- obcigcie gtow kotkow lub stupkow.
zgodnie z lokalizacja podang w Dokumentacji Projektowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z polskimi normami, wytycznymi i okre§leniami podanymi w
A.00. WYMAGANIA OGOLNE, pkt 1.4. Okres$lenia podstawowe..
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 1.5. Ogélne wymagania
dotyczace robot.
2. MATERIALY
2.1.0go6lne wymagania dotyczace materiatéw
Ogblne wymagania dotyczace materiatéw podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 2. Materiaty.
2.2. Materiaty do wykonania robét
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przedmiotowych budowli, wg zasad niniejszej SST, sa:
— - kotki faszynowe d=10+12 cm o ditug. 130 + 200 cm,
— - stupki drewniane niekorowane, iglaste, d=12+14 cm o dtug. 2,0 m,
— - drewno iglaste tarte - potowizny,
— $ruby ciesielskie.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 3. Sprzet.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Do wykonania robot mozna stosowa¢ mtoty drewniane lub pneumatyczne oraz pity reczne lub mechaniczne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt4. Transport
4.2. Transport materiatéw
Transport materiatow moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru.
5. WYKONANIE ROBOT
Roboty wykonujemy w odwodnionym wykopie fundamentowym lub w czasie niskich standw wody rzece.
Stupki lub kotki nalezy wbija¢ w grunt $cisle obok siebie, na gleboko$¢ okreslong w dokumentacji projektowe;j.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 6. Kontrola jakosci
robot..
6.2. Kontrola jakosci wykonania
Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonanej palisady z Dokumentacjg
Projektowa i niniejsza A. Kontroli podlega trasa palisady, dlugos$¢ kotkow i rzedna gltowek kotkow tworzacych
palisade.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 7.1. Ogélne zasady obmiaru
robot.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:1 m (metr biezacy) wykonanej palisady.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 8. Odbiér robét.
8.2. Zasady odbioru robét
Odbidr robot polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacja Projektows
i wymaganiami okre$lonymi w mniejszej SST, sprawdzeniu dokumentow wykonanych badan oraz wizualnej
ocenie wykonanych robét.
9. PODSTAWY PLATNOSCI
Cena | m umaocnienia obejmuje:
—  prace pomiarowe,
— dostarczenie materialu na miejsce wbudowania,
— wykonanie palisady,
— uporzadkowanie terenu,
—  kontrolg prawidtowosci wykonania robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
—  Zbior projektow typowych budowli regulacyjnych rzek i potokow. Czes¢ 1. Rzeki i potoki gorskie.
CBSiPBW , Hydroprojekt" Warszawa 1979
— Faszyna wiklinowa BN-69/8952-30
— Kamien do robot regulacyjnych i ubezpieczeniowych BN-76/8952-31
—  Kiszka faszynowa BN-69/8952-27
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B.01.04. UMOCNIENIA DNA | SKARP CIEKOW

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
umocnieniowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi zatacznik do dokumentdéw przetargowych,
obowiazujacych przy wyborze wykonawcy robot, objetych inwestycja. Ustalenia w niej zawarte obejmuja
wszystkie czynnosci, niezbedne do wykonania, kontroli i odbioru prac umochieniowych przewidzianych
projektem.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia prac zwigzanych z
wykonaniem umocnien skarp oraz zabezpieczen dna ciekow o szerokos$ci dna do 3,0 m. Obejmujg nastepujace
roboty :
- wymierzenie i wytyczenie robot,
- dodatkowy wykop pod umocnienia,
- wykonanie opasek z pojedynczych i podwojnych kiszek faszynowych,
- wycigcie i utozenie pasa darniny na skarpach,
- wykonanie palisad z kotkow.
1.4. Definicje pojec¢ i okreslen podstawowych
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
i Ogolna Specyfikacja Techniczng.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i kontroli robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w pkt. 1.5 Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w pkt. 1. 2.
Ogolnej Specyfikacji Technicznej
2.2. Zastosowane materiaty

2.2.1. Drewno (kotki i szpilki)

Do wykonania umocnien z faszyny i darniny konieczne sg szpilki i kotki drewniane, wykonane z
drewna iglastego i lisciastego. Do ich wyrobu powinno by¢ uzyte drewno okragle lub tupane, (w miarg
mozliwosci) pozbawione sgkow. Kotek lub szpilka musza posiada¢ jeden koniec $ciety ptasko, prostopadle

do osi, drugi - zaciosany (zaostrzony) na dtugosci dwéch srednic. Catos¢ powinna by¢ prosta, o strzatce
krzywizny nie przekraczajacej 5 cm. Diugo$é szpilek przyjmuje si¢ rowng 20 + 30 cm.

Nie nalezy wykorzystywac¢ do wyrobu w/w elementow drzewa osiki, Kruszyny oraz drewna
zbutwiatego.

2.2.2. Kiszki faszynowe

Kiszkami faszynowymi nazywa si¢ elastyczny element sktadajacy si¢ z faszyny wiklinowej lub le$ne;j
odpowiednio utozonej wzdhuz osi Kiszki oraz usztywnionej przez przewigzanie gatazek drutem w
odpowiednich odstepach.

Ogolnie stosowane $rednice kiszek wynoszg 10+15 , 20, 25 1 30 cm. Dopuszczalna tolerancja dla
$rednic 2030 cm - +/- 2 cm. Jako $rednice miarodajng nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng Z pomiarow
w miegjscu wigzania, w dwoch do siebie prostopadtych kierunkach. Faszyng¢ nalezy uktada¢ odziomkami w
jednym kierunku tak, by zachodzity na ciensze konce gatgzek co najmniej na dtugos¢ dwoch wigzan. Przekroj
kiszki w miejscu wigzania powinien by¢ mozliwie najbardziej zblizony do kotowego. Odlegtos¢ pierwszego
wigzania od poczatku kliszki ma wynosi¢ polowe odleglosci pomigdzy nastgpnymi dwoma sasiednimi.
Odlegtos¢ pomigdzy wigzaniami nastgpnymi powinna wynosi¢ : dla §rednic 10+25 cm — 33 +/- 3 cm, dla
srednicy 30 cm + 40 +/_ 4 cm. Srednica drutu dla kiszek ® 1020 cm - 1.8 +22 cm, dla® 25 +30 cm —2.2 +
3.0 mm . Ilo§¢ zwojow odpowiednio 1i2.

Faszyna wiklinowa stosowana na kiszki powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-69/ 8952-30, lesna
lisciasta wymaganiom BN-78/9224-04. W faszynie lesnej nie moze by¢ galezi z jalowca, kruszyny i brzozy.

Drut uzywany do wigzania powinien by¢ ze stali x wg PN-67M-80026 lub St2 wg PN-72/H-84020.
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Sprawdzenie wymiardw kiszki polega na zmierzeniu $rednicy kiszki w 10 dowolnie wybranych
miejscach, jako$ci materiatdw - na ogledzinach zastosowanej faszyny i drutu, wykonania — na zbadaniu czy
nie da si¢ z niej wyciagna¢ preta.

2.2.3. Darnina

Darning okresla si¢ plat lub taSme¢ wierzchniej warstwy gleby, przero$nietej i zwiazanej korzeniami
ro§linnoéci trawiastej, turzycowo - trawiastej lub turzycowej. Darniowanie — jest to pokrycie darning
niezabezpieczonej powierzchni budowli ziemnej w taki sposob , aby darnina do niej przyrosta.

Darnina trawiasta (ewentualnie z nieduzym udziatem mchu i jagéd) powinna by¢ wycinana z darni
okrywajacej powierzchnig statych uzytkow tagkowych, pastwiskowych, lesnych, gruntéw zadarnionych, jak
wygony, miedze, pasy przydrozne, polany lesne itp. Uzywanie do umocnien darniny trawiastej z udziatem
mchu i jagod dopuszcza si¢ przy. zabezpieczaniu rowow przebiegajacej przez teren lasow. Darnina turzycowo-
trawiasta i turzycowa powinna by¢ wycinana z darni lub z porostéw okrywajacych taki btotne oraz grunty ba-
gienne.

Ptyty lub taSmy darniny trawiastej powinny mieé grubo$¢ 6+10 cm, zaleznie od jej zwartosci i
przeznaczenia. Darnina dobrze spil$niona, zwarta i przeznaczona na grunty zyzniejsze i wilgotne moze mie¢
grubo$¢ 6+7 cm, uzywana do darniowania powierzchni gruntow jatowych i suchych, (np. skarp glebszych
przekopow lub nasypdw) nalezy stosowac darning o grubosci 8+10 cm. Platy lub tasmy darniny trawiastej z
udziatem mchu i jagod lub darniny trawiasto-turzycowej i turzycowej nalezy wycina¢ powinny mie¢ grubo$é
10+15 cm, zaleznie od zawartosci systemu korzeniowego darni oraz gtebokosci siegania zasadniczej masy
korzeni.

Pozostate wymiary darniny nalezy przyjmowac :

- szerokos$¢ 50 cm,
- dlugos¢ - umozliwiajaca wlasciwe utozenie darniny, nie wigkszg jednak niz 2.5 m.

Teren przeznaczony do wycinania darniny, tam gdzie to jest mozliwe, nalezy lokalizowa¢ jak najblizej
miejsca wbudowania. Zaleca si¢ wycinanie darniny z trasy wykonywanych budowli przed rozpoczeciem
wykopow lub nasypow. Ciecie nalezy przeprowadzaé przy uzyciu specjalnych ptugéw i krojow. Darning tnie
si¢ na prostokatne ptaty lub tasmy o dogodnych wymiarach umozliwiajacych formowanie paséw wymaganej
szerokosci. Darnina powinna by¢ jak najkrotszym czasie wbudowana lub, jezeli jest to niemozliwe,
odpowiednio ztozona w stosy.

2.2.4. Geowloknina

Geowtoknina filtracyjna bedzie stosowana jako warstwa posrednia pomiedzy gruntem rodzimym
narzutem kamiennym. Powinna odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom :

- wytrzymatos$¢ na zerwanie -1,1 kN,

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie -0,4 kN,

- wytrzymatos¢ na przebicie - 0,4 kN,

- wytrzymato$¢ na przebicie hydrauliczne - 2700 kPa,
- przepuszczalno$¢ poprzeczna -0,21/s,

- pozorna $rednica poréw otwartych - 0,25 mm,
- wodoprzepuszczalno$é - 0,2 cmfs.

2.2.5. Plyty betonowe

Ptyty zbrojone betonowe PA o wymiarach 0,1 x 0,9 x 0,6 m waga 172 kg/m2 - posiadajace aprobate
techniczna (Instytutu Melioracji i Uzytkow Zielonych w Falentach). podstawowe parametry ptyt powinny
odpowiadac¢ :

- ksztatt i wymiar — wg BN-80/8952-35-1
- dopuszczalne odchyiki oraz rodzaj i wielko$¢ wady :

Rodzaj wady i dopuszczalne odchylki : Wielkos¢ wady i warto$¢ odchylek :
Wklegstos¢ lub wypuklo$é powierzchni zewngtrznych
- £5 mm
Odchylenie krawedzi od linii prostej - +3 mm
Odchytki wymiarow zewnetrznych i otworéw - klasa doktadnosci elementéw 4, wg PN-62/B-02356: dla
(dhugosc, szerokosc, wysokosc) wymiaré6w do 100 mm - + 2 mm
powyzej 300 mm - + 3 mm
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Rolki geowtdkniny nalezy sktadowaé w nastgpujacych warunkach :
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- wsuchym miejscu,
- ulozone poziomo na czystym i wyréwnanym podtozu,
- nie wigcej niz trzy rolki jedna na drugiej,
- nie krzyzowac rolek,
nie zaleca si¢ sktadowania rolek bez opakowania fabrycznego dtuzej niz jeden
Darnina . Ptaty darniny nalezy wbudowywa¢ w miejsce przeznaczenia bezposrednio po wycieciu.
W przypadkach koniecznych (wycinanie z trasy obiektow) darning mozna uktada¢ w stosy warstwami
( na okres mozliwie najkrotszy), sposobem ,trawa do trawy” i warstwa korzeniowa do warstwy korzeniowej.
Stosy nalezy lokowac¢ w miejscach zacienionych, ptaty darniny utrzymywaé w stanie wilgotnym. Korzenie
trawy nie moga si¢ przerasta¢ w warstwach. Platy zeschnigte, zwinigte na obrzezach lub pozoétkte nie nadaja
si¢ do wbudowania. Wysokos¢ stosow nie moze przekracza¢ 1 m.
Kiszka faszynowa powinna by¢ uzyta bezposrednio po dostarczeniu na budowe. W przypadkach koniecznych,
mozna jg sktadowaé w stosy, ustawione w miejscach zacienionych. Kierunek uktadania kiszek w
poszczegolnych warstwach powinien by¢ prostopadty do siebie.
Plyty betonowe nalezy sktadowa¢ na podtozu wyréwnanym i odpowiednio utwardzonym, na rab, w rzedach
utozonych na dwoch drewnianych legarach, z zachowaniem kata nachylenia do podtoza 45°. W rzgdach nalezy
uktada¢ plyty tylko jednego rodzaju oparte o podtoze dtuzszymi bokami, z zastosowaniem drewnianych
przektadek. Rodzaj podparcia powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ przesuwu i wywrocenia elementow
sktadowanych.
Dopuszcza si¢ sktadowanie elementéw do wysokosci dwoch warstw . Kazda warstwe nalezy uktadaé
na drewnianych legarach z drewnianymi przektadkami. Elementy mozna sktadowa¢ w dwoch rzedach obok
siebie. Dlugos¢ rzedow nie jest ograniczona. Usytuowanie rzedow powinno zapewni¢ swobodny dojazd
srodkami transportowymi oraz bezpieczne manewrowanie przenoszonymi elementami.
Koftki faszynowe sktaduje si¢ w pryzmach, ustawionych na podlozu wyréwnanym, na legarach z bali
lub Zerdzi. Boki pryzmy zabezpiecza si¢ palami whbitymi pionowo w podtoze (przynajmniej po 2 szt. z kazdej
strony) podpartymi palikami wbitymi ukoénie, przybitymi gwozdziami do pali pionowych. Wszystkie ostrza
kotkow utozonych w pryzmie powinny by¢ skierowane w tg sama strone. Wysoko$¢ stosu nie powinna
przekracza¢ 1.5 m.
Sktadowanie wszystkich materiatéw powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z wymaganiami BHP.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt 1.3. Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
,Wymagania dotyczace sprzetu” .
3.2. Sprzet stosowany do wykonania rob6t umocnieniowych
Do wykonania rob6t umocnieniowych, w konkretnych warunkach przewidzianych niniejsza
specyfikacja, moze by¢ uzyty zuraw samochodowy.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w pkt 1. 4. Ogdlnej Specyfikacji techniczne;j
,Wymagania dotyczace §rodkow transportowych” .
4.2. Transport materiatéw
Materiaty nalezy przewozi¢ na miejsce wbudowania wytacznie przy uzyciu odkrytych srodkow
transportu, pozwalajacych na bezpieczny ich zatadunek i roztadunek sposobem recznym lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego.
Do transportu mogg by¢ stosowane :
- ciagniki kotowe z przyczepami,
- samochody skrzyniowe,
lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Materiaty powinny by¢ ulozone na srodkach transportowych w sposdb zabezpieczajacy przed startami
lub uszkodzeniami w tracie ich przewozenia, powinny réwnomiernie obcigza¢ powierzchni¢ tadunkows .
Rolki geowtdkniny pakowane sg w czarng wodoszczelng foli¢ polietylenowa. Folia ma na celu
zabezpieczenie materiatu przed uszkodzeniem w czasie transportu i sktadowania na budowie. Geowldknina
nawinieta jest na tuleje papierowe lub rury stalowe. W czasie tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy
zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym, przed dziataniem wysokich
temperatur oraz promieniami stonecznymi. Opakowania rolki nie nalezy zdejmowac az do momentu
wbudowania.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w pkt 1.5. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
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5.2. Zasady wykonywania robot

5.2.1. Wykonanie opaski faszynowej

Prace nalezy prowadzi¢ bezposrednio za wykopami, ksztattujagcymi przekrdj poprzeczny koryta.
W wykonanym wykopie, w linii krawedzi dna, nalezy wbi¢ kotki drewniane w rozstawie co 50 cm , z
nachyleniem na zewnatrz wynoszacym ok. 15°. Kotek powinien wystawa¢ ponad projektowane dno cieku
na wysoko$¢ przewidzianej opaski. Za linig kotkow, od strony skarpy, wykona¢ dodatkowy wykop, utozyé
kiszki faszynowe i przybic je palikami, w odstgpach co 1 m, ustawionymi w przyblizeniu prostopadle do
powierzchni skarpy, w polowie rozstawy pomiedzy kotkami, W przestrzeni pomiedzy kiszka a skarpa utozy¢
ptaty darniny (lub geowtokning) peniace role filtra, opierajac ja o opaske. Pozostata przestrzen wypetnié
gruntem rodzimym. Kiszka powinna by¢ zaglebiona w dno co najmniej 5 cm , lecz nie wigcej niz do potowy
jej srednicy. Po wykonaniu opaski, rozbite glowice palikow oraz wystajace od strony koryta galazki, nalezy
przyciac. Na styku skarpy i opaski, nalezy uformowac taweczke, i przykry¢ ja ptatem darniny. Przy wickszej
ilosci kiszek w opasce, kiszki uktada si¢ pomigdzy dwoma rzgdami pali.
5.2.2. Uktadanie darniny

Darniowanie na ptask. Darnin¢ przewidziang do wbudowania nalezy ztozy¢ bezposrednio przed
jej ulozeniem, przy gornej krawedzi skarpy, wzdhuz cieku, w ilo$ci odpowiadajacej zuzyciu na 1 mb umocnien.
Przed jej utozeniem, powierzchnie skarpy spulchnic¢ na glebokos¢ ok. 2 cm. Uktadanie rozpocza¢ od dotu
(od opaski kiszkowej) i prowadzi¢ poziomymi rzedami w gore, z doktadnym uklepaniem i przybiciem
szpilkami kazdego kolejnego rzgdu. Dolny pas darniny powinien by¢ oparty o opaske kiszkowa, ptotek
lub palisade. Szpilki nalezy wbijaé prostopadle do powierzchni skarpy, w odstepach 25 cm nie mniej jednak
niz 2 sztuki na ptat. Kolejne rzedy uktada¢ z zachowaniem mijania si¢ stykow poszczegolnych platow.
Poszczegblne platy powinny $cisle przylega¢ do siebie. Po utozeniu, darning pielegnowaé przez polewanie
woda do czasu ukorzenienia sig.

Jezeli umocnienia majg si¢ znajdowaé przez dtuzszy czas pod zwierciadtem wody, do ich wykonania
nalezy uzy¢ darniny turzycowo — trawiastej. W gruntach jatowych, umocnienia z darniny uktada si¢
na warstwie ziemi urodzajnej. Minimalna grubo$¢ warstwy humusu nie moze by¢ mniejsza niz 5 cm .

5.2.3. Ukladanie geowt6kniny

W zalezno$ci od wielkos$ci 1 wagi, rolki geowtdkniny moga by¢ przenoszone i rozktadane rgcznie

lub z wykorzystaniem urzadzen do podnoszenia i transportu. Poniewaz rolki posiadajg rdzen (tuba papierowa
lub rura stalowa), mozliwe jest ich przemieszczanie i rozktadanie przy uzyciu zawiesi do tadowarek, koparek
itp.

Geowloknine rozktada si¢ na wyréwnanym i oczyszczonym podtozu pasami rownolegtymi lub
prostopadtymi do osi cieku. Rolki lub ich czgs¢, rozwija si¢ tak by pokry¢ catg powierzchnig. Przy rozktadaniu
nalezy uwzgledni¢ wielko$¢ wymaganej zaktadki. Przy gruntach o umiarkowanej no$nosci (CBR>5) zaktad
wynosi L=0.3m.

5.2.4. Wykonanie umocnienia dna z ptyt PA

Umocnienia z ptyt nalezy uktada¢ na wyrdwnanej powierzchni.. Pierwszy rzad plyt powinien by¢
oparty o palisadg albo pale (w ilosci min. 2 szt. na ptyte) wbite wzdtuz krawedzi dna lub od czota umocnien,
przy uktadaniu ich na dnie cieku. Po utozeniu pierwszego rzedu nalezy uktadac kolejne, w gore skarpy lub
biegu rzeki. W miare uktadania kolejnych rzgdow, plyty nalezy przybija¢ do podioza. Styki pomiedzy ptytami
w poszczegodlnych rzedach powinny mijaé sig, nie moga tworzy¢ linii ciaglej na catej dtugosci umocnien.
Plyty uszkodzone (pgknicte lub posiadajace ubytki), nie moga by¢ stosowane. W przypadku ich utozenia,
wykonawca wymieni je na wlasny koszt.

5.2.5. Wykonanie palisad z kotkéw faszynowych

Wykonanie palisady nalezy rozpocza¢ od wbicia stupkdéw kierunkowych w osi palisady. Do stupkéw
mocuje si¢ z obydwu stron kleszcze przy uzyciu $rub ciesielskich, z wykorzystaniem do tego celu polowizn
zerdzi. Kotki wbija si¢ pomigdzy kleszcze, jeden przy drugim, na glebokos¢ przewidziang projektem,
poczynajac od jednego z koncow palisady. Kleszcze przektada si¢ w miar¢ postgpu robot. Po wbiciu palisady,
glowice kotkow i stupkoéw nalezy obciaé na okreslonym w dokumentacji poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w pkt 1.6. Ogoélnej Specyfikacji Technicznej ,,Dziatania

zwigzane z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrob6w i rob6t budowlanych”.

6.6.2. Kontrola jakosci robét umocnieniowych

Kontrola w czasie wykonywania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych umocnien
koryta z Dokumentacja projektowa i niniejsza ST. Kontrolg¢ umocnien cieku nalezy przeprowadza¢ w zakresie :
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- usytuowania opaski z kiszek faszynowych i krawedzi dolnej umocnien z ptyt w stosunku do osi
cieku,

- wymiardéw przekroju poprzecznego.

- nachylenia skarp.

Kontrola umocnien z darniny polega na :

- ogledzinach utozonej darniny. Badanie nalezy przeprowadzi¢ nie mniej niz w dwu punktach
wybranych losowo (jedno miejsce na 1000 m?). W miejscach, gdzie w czasie ogledzin stwierdzono
niedoktadno$ci w uktadaniu lub objawy wysychania (wigdnigcia) darniny, przeprowadza si¢
szczegblowe badanie uzytej darniny, szpilek oraz jakosci wykonania robot,

- badanie darniny polega na doktadnym obejrzeniu jej powierzchni na okoto, 1 m?> w miejscu
Wyznaczonym i sprawdzeniu rodzaju i zywotnosci roslinnosci tworzacej darn,

- przybicie szpilkami darniny nalezy sprawdzi¢ przesuwajac tate po powierzchni umocnien badajac,
czy z darniny nie wystaja tebki szpilek. Badanie szpilek polega na wyciagnigciu z gruntu w miejscu
wyznaczonym 3 szpilek oraz na sprawdzeniu materiatu i jako$ci wyrobu w odniesieniu do wymagan
p. 5.2.2.1. niniejszej specyfikacji.

Kontrola opaski faszynowej odnosi si¢ do sprawdzenia jakosci materiatu drzewnego, rozstawy pali i
zamocowania kiszek palikami, utozenia darniny lub widkniny filtracyjnej za opaska, zgodnosci cech
uzytych kiszek faszynowych z wymaganiami podanymi w p. 5.2.2.2.2. oraz niwelacyjnego
skontrolowania rz¢dnych opaski w zgodnosci z profilem podtuznym cieku.

Kontrola umocnien z plyt obejmuje :

- sprawdzenie ksztattu i wymiarow pilyt,

- sprawdzenie wygladu zewng¢trznego (uszkodzenia),

- sprawdzenie wytrzymalosci na $ciskanie, wodoszczelno$¢ i mrozoodporno$é wg PN-75/B-06250.

wadliwos¢ dopuszczalna — maksimum 4%,

Partia elementéw uznana za niezgodng z wymaganiami moze by¢ przez producenta przesortowana

i przedstawiona do ponownych badan, pod warunkiem, ze wytrzymato$¢ betonu, wodoszczelnosé

i mrozoodpornos¢ nie jest mniejsza od wymagane;j.

- sprawdzenie ksztaltu umocnien oraz ich konstrukcji co do zgodnosci z przekrojem poprzecznym
cicku oraz konstrukcja opisang w projekcie.

Kontrola wykonania palisady polega na :

- sprawdzeniu zgodnosci dlugoscei i §rednicy uzytych kotkéw z wymaganiami projektu,
- sprawdzaniu na biezaco glgbokosci wbijania palisady, odstepow pomiedzy kotkami oraz osiowego
ich ustawienia,

- sprawdzaniu, czy kolki nie zostaty uszkodzone w czasie wbijania,

- sprawdzeniu ksztaltu i rzednych umocnien co do zgodnosci z projektem.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w pkt 1.7. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ,,Obmiar robot” .

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru sg :

— opaska z kiszek faszynowych - m umocnienia (metr biezacy) ,

— darniowanie - m? umocnionej powierzchni (metr kwadratowy),

— umocnienie ptytami - m? umocnionej powierzchni (metr kwadratowy),

— palisada - m dlugosci palisady (metr biezacy) z uwzglednieniem

srednicy pali i glebokosci whicia.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w pkt 1.8. Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j .
6.8.2. Zasady odbioru rob6t umocnieniowych
Odbidr robot polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnos$ci wykonanych prac z Dokumentacja techniczng
i wymaganiami okre$lonymi w mniejszej ST, sprawdzeniu dokumentoéw wykonanych badan oraz wizualnej
ocenie wykonanych robét.
9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w pkt. 1.9 Ogolnej Specyfikacji Technicznej
,,Podstawa ptatnosci” .
9.2. Cena jednostki obmiaru
Cena 1 m opaski z kiszek faszynowych obejmuje :
- dodatkowy wykop pod umocnienia,
- whbicie kotkéw,
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- ulozenie kiszek faszynowych,
- wycigcie i zatoZenie darniny za opaske,
- przybicie kiszek kotkami.
Cena 1 m? umocnien powierzchni darning :
- wycigcie darniny,
- wyrobienie kotkow i szpilek,
- transport materialow w strefie roboczej,
- spulchnienie gruntu na glgboko$¢ 2 cm,
- ulozenie ptatow darniny z przybiciem szpilkami.
Cena 1 m? umocnien z ptyt betonowych zawiera :
- ulozenie elementéw na wyré6wnanym podiozu,
- dopasowanie i wyréwnanie sgsiednich ptyt.
Cena 1 m wykonania palisady obejmuje :
- whicie pali kierunkowych,
- zalozenie kleszczy i przesuwanie ich w miar¢ postepu robot,
- wbicie kolkow,
- obcigcie gtowic kotkow i pali.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-62/B-02356 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie
PN-75/B-06250 - Beton zwykty
PN-74/B-30000 — Cement portlandzki
PN-74/B-30005 — Cement hutniczy
PN-75/B-04630 — Woda do celow budowlanych
PN/N-03010 — Statystyczna kontrola jakosci.
PN-73/N-03021 — jw. lecz kontrola odbiorcza,
BN-69/6721-02 — Kruszywa mineralne
PN-B-12082 — Darniowanie.
0. Zbidr projektow typowych budowli regulacyjnych rzek i potokow. Czes¢ |. Rzeki i potoki
gorskie. CBSiPBW , Hydroprojekt". Warszawa 1979

BOoo~NoOA~WNE

12. Faszyna wiklinowa BN-69/8952-30

13. Faszyna lesna BN-63/9224-04

14. Kiszka faszynowa BN-69/8952-27

15. Druty okragte ze stali niskoweglowej ogolnego przeznaczenia PN-67/M-80026
16. Druty okragte ze stali niskoweglowej ogolnego przeznaczenia PN-72/H-84020
17. Badania wytrzymatos$ci na $ciskanie wg PN-84/B-04110

18. Badania mrozoodpomos$ci wg PN-85/B-04102

19. Badania $cieralno$ci wg PN-84/B-041 H

20. Badania nasigkliwosci wg PN-85/B-04101.

21. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOSZNiL 1996 r
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B.01.05. UKLADANIE GEOWLOKNINY

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z uktadaniem
geowloknin pod umocnienia.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z uktadaniem
geowloknin pod umocnienia ptytami betonowymi z otworami, obejmuja one miejsca zgodnie z lokalizacja
podang w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 1.5. Ogolne wymagania
dotyczace robot.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 2. Materiaty.

2.2. Materiat

Geowloknina filtracyjna bedzie stosowana jako warstwa posrednia pomiedzy gruntem rodzimym a stosowanym
ubezpieczeniem. Nie dopuszcza si¢ stosowania geowldknin tkanych, dopuszcza si¢ stosowanie tylko

i wylgcznie geowldknin iglowanych. Geowldkniny powinny odpowiadaé nastepujagcym wymaganiom :

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie > 15,0 kN/m,

- masa powierzchniowa >300 g/m2

- umowna $rednica poréow geowlokniny O90 w przypadku wystepowania gruntéw :

> grunty spoiste 80 +200 pm,
> gruby pyt do piasku pylastego 60 + 110 um,
> piasek drobny 60 + 130 um,
> piasek $redni 80 + 300 pum,
> piasek gruby 20 + 600 um,

- przewodnosci kn > 15 X 10* m/s przy i=1 i przy obciazeniu 20 kPa,
- grubos$¢ co najmniej 1,4 — 3,2 mm przy obcigzeniu 20 kPa,

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 3. Sprzet.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt4. Transport
4.2. Transport materialéw
Rolki geowldkniny pakowane sg w czarng wodoszczelng folie polietylenowg. Folia ma na celu zabezpieczenie
materiatu przed uszkodzeniem w czasie transportu i sktadowania na budowie. Rolki geowlokniny nawinigte
sa na tuleje papierowe lub rury stalowe. W czasie tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy
zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym, przed dziataniem wysokich
temperatur oraz promieniami stonecznymi. Opakowania rolki nie nalezy zdejmowac az do momentu
whbudowania.
Opakowane rolki geowtokniny mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportowymi z zachowaniem
wszystkich przepisow BHP dotyczacych tak $rodka transportowego jak i operacji zatadunku, przewozu
i wytadunku.
4.3. Skladowanie.
Rolki geowtdkniny nalezy sktadowaé nastepujaco:

—  w suchym miejscu,

— ulozone poziomo na czystym i wyrownanym podtozu,

—  nie wigcej niz trzy rolki jedna na drugiej,

— nie krzyzowac rolek,

— nie zaleca si¢ sktadowania rolek bez opakowania fabrycznego dtuzej niz jeden tydzien.
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Sktadowanie powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z wymaganiami BHP.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 5. Wykonanie robét.

5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do zabezpieczenia skarpy nalezy wykonac:

prace pomiarowe, powierzchnia skarpy winna by¢ przed wytyczeniem uzgodniona i zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru

plantowanie i zageszczenie powierzchni skarpy, aby jej powierzchnia powinna odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji Projektowej,

plan uktadania, ktory powinien okresla¢ miejsce utozenia kazdej rolki geowtdkniny i kolejno$¢ uktadania.
Powinien podaé sposob zachodzenia na siebie pasow, uwzgledniajac nachylenie podtoza, szerokos¢ pasow
i mocowania geowtdkniny do podtoza.

5.2.2. Rozktadanie geowlokniny

Rolki geowldkniny w zaleznosci od wielkosci i wagi, moga by¢ przenoszone i rozktadane recznie lub
wymagajg urzadzen do podnoszenia i transportu. Poniewaz rolki posiadajg rdzen (tuba papierowa lub rura
stalowa), mozliwe jest ich przemieszczanie i rozktadanie przy uzyciu zawiesi do tadowarek, koparek itp.
Geowlokning rozktada si¢ na wyréwnanym i oczyszczonym podtozu pasami rownolegltymi lub prostopadtymi
do osi nasypu. Rolki lub ich czes¢, rozwija sig tak by pokry¢ cata powierzchnig. Przy rozktadaniu nalezy

uwzgledni¢ wielko$¢ wymaganej zaktadki. Przy gruntach o umiarkowanej no$nosci (CBR>5) zaktad wynosi
L=0.3m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 6. Kontrola jakosci
robot..

6.2. Kontrola jakoS$ci zabezpieczenia

Kontrola w czasie wykonywania robot polega na:

sprawdzeniu zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowsa

rownosci uktadanej warstwy (brak sfalowan, zataman itp.),

wielkosci zaktadu przylegtych pasm,

ciagglos¢ warstwy, w tym brak uszkodzen mechanicznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 7.1. Ogélne zasady obmiaru
robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

m? zabezpieczonej powierzchni,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogblne zasady odbioru robot podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 8. Odbior robét.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Nie wystepuja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.
Podstawa ptatnosci.

Cena 1 m? zabezpieczenia obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatu,

- utozenie geowtokniny.

10 . PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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B.01.06. HUMUSOWANIE | OBSIEW SKARP

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z umocnieniem skarp nasypu watu i przejazdow poprzez humusowanie i obsiew mieszanka
traw.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie I. I.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z umocnieniem skarp
nasypow przez humusowanie, wraz obsianiem mieszanka traw i obejmuja:
umocnienia na skarpach nasypu watu i przejazdéw watowych zgodnie z lokalizacja podang w Dokumentacji
Projektowej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST A.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST A.00 pkt 1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST A.00 pkt 2. Materiaty.
2.2. Materialy do wykonania umocnienia skarp
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu umocnienia skarp nasypow wg zasad niniejszej SST, sa:
—  humus,
—  nasiona traw,
—  nawoazy mineralne,
- woda.
Humus
Do humusowania skarp watu i przejazdéw nalezy uzy¢ ziemig roslinng zdj¢ta z pasa robot ziemnych
i sktadowang zgodnie z SST 00.03 ,,Roboty w zakresie usuwania gleby”.
Nasiona traw
Zgodnie z Dokumentacja.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A.00 pkt 3. Sprzgt.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Do wykonania robét nalezy stosowac:
—  spycharki gasienicowe, koparki,
—  ubijaki o r¢cznym prowadzeniu,
—  beczkowdz,
—  inne narzedzia reczne zgodnie z potrzebami.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST A.00 pkt4. Transport
4.2. Transport materiatow
Transport humusu moze by¢ wykonany dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. W trakcie zatadunku humusu Wykonawca powinien usungé¢ z humusu
zanieczyszczenia obce, tj. korzenie, kamienie itp.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST A.00 pkt 5. Wykonanie robot.
5.2. Zakres wykonania robét
Humusowanie
Przed przystgpieniem do humusowania skarp nasypu, ich powierzchnie powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji Projektowej i SST 01.03. Po przyjeciu powierzchni skarp Wykonawca przykryje
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skarpy nasypow ziemig urodzajna o grubosci 20 cm (a na przejazdach i przepedzie — 10 cm). Humusowanie
powinno by¢ wykonywane od dolnej krawedzi skarpy prowadzone w gore. Warstwe ziemi roslinnej nalezy
lekko zagesécié przez ubicie sprzgtem wymienionym w pkt.3. Do humusowania bedzie uzyty humus, uprzednio
zdjety z walu oraz z pasa przewidzianego pod nasypy i ztozony W pryzmach w poblizu prowadzonych robot.
Obsianie trawa i pielegnacja
Zahumusowane powierzchnie skarp bgdg obsiane trawa. Wymagania dotyczace obsiania i pielegnacji
trawnikoéw zostaty podane w Dokumentacji.
Dopuszczalne odchylki
Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki w wykonaniu robot
dla grubosci warstwy humusu - + 2 cm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST A.00 pkt 6. Kontrola jakosci robot..
6. 2. Kontrola jakosci humusowanie i obsiania skarp
Kontrola w czasie wykonywania robot polega na sprawdzeniu:
zgodnoéci utozonej warstwy humusu z Dokumentacja Projektows i niniejszg SST (pkt. 5.2.1).
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST A.00 pkt 7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest:
a) | m? (metr kwadratowy) umocnienia skarp przez humusowanie z obsianiem,
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST A.00 pkt 8. Odbidr robot.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Nie wystepuja.
9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w A.00 pkt. 9.1. Ustalenia ogdlne
a) Cena 1 m? umochnienia skarp przez humusowanie obejmuje:
—  roboty przygotowawcze,
—  dostarczenie humusu,
—  wbudowanie humusu,
—  kontrolg prawidtowosci wykonania robot.
b) Cena 1 m? obsiewu:
—  dostarczenie materiatu,
—  Obsiew,
—  pielggnacje skarpy,
—  kontrole prawidtowosci wykonania robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.

49



o8 i

F00M o bl LAFPP (@) wos

sifa w precyzji

NFOSIGW

Projekt LIFE14 CCA/PL/000101 Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrownowazong gospodarke woda w przestrzeni miejskiej Radomia jest
wspoffinansowany z Instrumentu Finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

50



. e WOJOCIAGI T,
FAdOMI == miejskieag <« FPP ::,,H;f £ODZKI

sita w precyzji

NFOSIGW

Projekt LIFE14 CCA/PL/000101 Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrownowazong gospodarke woda w przestrzeni miejskiej Radomia jest
wspoffinansowany z Instrumentu Finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

B.01.07. NARZUTY KAMIENNE W PLOTKACH

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z umocnieniem skarp narzutem kamiennym w ptotkach 0 grubosci 25 cm przy obiektach
hydrotechnicznych i wodno melioracyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z umocnieniem
skarpy zgodnie z lokalizacja podang w Dokumentacji Projektowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w A.00.
WYMAGANIA OGOLNE pkt I.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéow podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania umocnienia skarp

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przedmiotowego umocnienia Wg zasad niniejszej ST, sa:
- geowtoknina filtracyjna (wg SST uktadanie geowtokniny),

- kotki drewniane 6-8 cm, L = 110-130 c¢m,

- prety wiklinowe $wiezo $cigte do wyplatania kotkow,

- kamien tupany (wg. SST narzut kamienny luzem) ,

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3,
3.2. Sprzet do wykonania robét

Kosze siatkowe dostarczane na plac budowy bedg roztadowywane przy pomocy dzwigu. Roboty zwigzane
z wykonaniem umocnienia wykonywac recznie z uzyciem koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczqgce transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nazdzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéline zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robot podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 5.
5.2. Zakres wykonania robot

Po wykonaniu wykopu i opcjonalnej palisady okalajacej oraz utozeniu geowldkniny, nalezy przystapi¢ do
wyplatania ptotkow ze §wiezej wikliny w wbitych palikach. Paliki ptotka nalezy wbija¢ prostopadle do
powierzchni skarpy. Wymiary palikow - $rednica 6-8 cm i dlugo$¢ 1,1-1,3 m. Odstepy miedzy kotkami 0,33
m. Kotki powinny wystawa¢ ponad powierzchnie skarpy na5 cm .

Na wbitych kotkach nalezy wple$¢ ptotek o wysokosci 25 cm . Faszyna winna by¢ $wiezo $cieta. Wymiary
klatek 1,00X1,00 m wg projektu. Klatki nalezy wypeié¢ do wierzchu kamieniem (wg. SST narzut kamienny
luzem) . Gérng warstwe narzutu nalezy wyréwnaé regcznie
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5.3 Dopuszczalne odchytki

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki w wykonaniu robot
- dla rzgdnych -+ 5 cm,
- dla nachylenia - 10% w stosunku do projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady podano w ST 00.00,
Kontrole przeprowadza Inspektor nadzoru i sprawdza zgodno$¢ wykonania z dokumentacja i ST.
6.2 Kontrola jakosci wykonania

Whbudowywany materiat powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt- 2.2. Kontrola jako$ci wykonania
polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowa i niniejszg ST.

7.0BMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST Wykonania i Odbioru Robot 00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 2.7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest: | m? (metr kwadratowy) wykonanego narzutu w ptotkach.

8.0DBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady podano w ST 00.00. Odbiorowi koncowemu podlega wykonanie catosci prac.
8.2 Zasady odbioru robot

Odbior robot polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacja Projektows i
wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST, sprawdzeniu dokumentéw wykonanych badan oraz wizualnej
ocenie wykonanych robot.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Cena | m? umocnienia narzutem kamiennym obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie materiatu na miejsce wbudowania,
- wyplecenie ptotka faszynowego z wbiciem palikow,
- utozenie narzutu kamiennego ,
- kontrolg prawidtowosci wykonania robot wykonania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Kamien do robot regulacyjnych i ubezpieczeniowych zgodnie z BN-76/8952-31
2. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOSZNIiL 1996 r.
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B.01.08. UMOCNIENIA SIATKOWO KAMIENNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z siatkowo-kamiennym umocnieniem skarp i dna przy obiektach hydrotechnicznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z umocnieniem
skarpy zgodnie z lokalizacja podang w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w A.00.
WYMAGANIA OGOLNE pkt I.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania umocnienia skarp

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przedmiotowego umocnienia wg zasad niniejszej ST, sa:

- materace siatkowe (wykonane maszynowo),

- kosze siatkowo kamienne (wykonane maszynowo),

- wypehienie materacy kamieniem zgodny z normg BN-76/8952-31 ,

- drut do wigzania siatki,

- kotki faszynowe 08-10 cm | = 100 cm,

2.2.1 Materace siatkowe

Materac stanowi specjalny rodzaj koszy ptaskich. Materac o wymiarach 5.0x2.0x0.3 m wykonany jest z siatki
0 oczkach 6x8 cm (pierwsza warto$¢ odpowiada wymiarowi D), z drutu stalowego, ocynkowanego z powloka
Z PCV, o $rednicy 2.2x3,2 mm (pierwsza liczba podaje $rednice drutu, druga, $rednice zewngtrzng powtoki
PCV), splecionego z 1,5-krotnym skreceniem tgczonych drutéw, przemiennie lewoskretnym i prawoskretnym.
Cigzar drutu 1.49 kg/m2. Obrzeza siatki sg wzmocnione drutem. Obrzeze réwnolegle do kierunku tgczenia
(splotu) drutow zwane jest brzegiem siatki; odpowiada dluzszemu wymiarowi siatki stanowigcej materiat

do wytwarzania koszy. Obrzeze prostopadie do brzegu siatki (kierunek wymiaru D) zwane jest rabkiem;
odpowiada szerokosci siatki tj. 2 m. Druty brzegu i rabka powinny by¢ grubsze od drutu siatki, nie ciensze
jednak niz 4.0 mm.

Arkusze siatki taczone sg drutem $rednicy nie mniejszej od $rednicy drutu uzytego w siatce i z analogicznym
zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni. Potaczenie wykonuje si¢ przez jednokrotne owinigcie

(w odstepach 100-150 mm) drutow taczonych siatek, stosujac drut ciagly na catej dlugosci potgczenia. Materac
posiada $cianki poprzeczne co I m. Drut do wigzania koszy nie powinien by¢ cienszy od drutu siatki o wigce;j
niz 0.4 mm.

2.2.2 Kosze siatkowe

Kosze sitkowe zgrzwane o oczkach prostokatnych 50x100mm z drutu z drutu stalowego, ocynkowanego

z powloka z PCV, o $rednicy 5,0mm. Wypelnienie koszy stanowi gruboziarnisty materiat kamienny -
dolomitowy o wymiarze 20-50cm. Maksymalny wymiar kamienia nie moze by¢ wigkszy od potowy
wysokosci kosza tj. 50 cm. Kamien zgodny z norma BN-76/8952-31.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3,

3.2. Sprzet do wykonania robét

Kosze siatkowe dostarczane na plac budowy beda roztadowywane przy pomocy dzwigu. Roboty zwigzane

z wykonaniem umocnienia wykonywac recznie z uzyciem koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 5.

5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. W wypromowanej skarpie oraz podstawie skarpy wykona¢ r¢cznie zaglebienie glebokosci 15 cm pod
przedmiotowy kosz.

5.2.2. Utozy¢ kosze o wymiarach rozpoczynajac od odcinka poziomego dtuzszym bokiem réwnolegle do osi koryta
cieku. Ukladanie kontynuowa¢ do pelnej wysokosci ubezpieczenia przewidzianej w danym przekroju. Styki
pionowe koszy przylegtych warstw musza by¢ przesunigte wzglgdem siebie. Potaczenia sasiednich koszy
wykonuje si¢ przez jednokrotne owinigcie (w odstgpach 100 - 150 mm) drutéw tgczonych siatek, stosujac drut
ciggly na catej dlugosci potaczenia. Kosze mocowac palikami faszynowymi 08-10 cm | = 100 cm w ilosci
1 szt/4 m?,

5.2.3. Wypehi¢ kosze kamieniem. W celu uzyskania wtasciwego ksztattu kosza, nalezy go wypethié¢ z nadmiarem
50-70 mm. Wyrownanie wierzchniej warstwy kamieni w koszu wykonac¢ recznie.

5.2.4. Powtorzy¢ czynnos$ci 5.2. 1. - 5.2.3. na dlugosci ubezpieczanego odcinka.

5.2.5. Powyzej koszy na skarpie wykonanie obsiewu na warstwie humusu. Uszkodzenie kosza polegajace na
rozerwaniu drutu w jednym lub dwéch miejscach na powierzchni nie przekraczajacej 0,5 m?, nalezy naprawia¢
drutem o przekroju i zabezpieczeniu powierzchni odpowiadajacym uszkodzonemu materiatowi. Naprawe
nalezy wykona¢ przeplatajgc uszkodzong siatke na odlegtos¢ przekraczajaca 20 cm poza miejsce uszkodzone.
Rozleglejsze uszkodzone kosze nalezy naprawiac Siatka analogiczng do uszkodzona lub siatkg mocniejsza.
Siatke nalezy natozy¢ na uszkodzong powierzchnie i przytwierdzi¢ drutem w sposéb i na zasadach jak przy
aczeniu siatek.

Wady spojenia siatek oraz lokalne uszkodzenia ostony cynkowej lub powtoki z PCW powinny by¢ naprawione
dodatkowym oplotem albo wzmocnione dodatkowym drutem, jesli inspektor nadzoru lub przedstawiciel
zamawiajgcego wyrazi na to zgode.

5.3. Dopuszczalne odchyiki

I. Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki w wykonaniu robot

- dla rzgdnych £ 1,0 cm

- dla nachylenia - 10%

- odstep mig¢dzy przylegajacymi koszami — 2 cm

2. Wymiary koszy

- dopuszcza si¢ odchytki wymiardw + 10 %

3. Tolerancja wymiarow oczek siatki

Wymiary oczek (cm) D (mm)

Tolerancje

| 2 3
6x8 60 +16%, - 4%

4. Drut ocynkowany z powtokg z PVC

Wymagana wytrzymalo$¢ drutu na zerwanie nie moze by¢ mniejsza od 308 N/mm? przy

wydtuzeniu nie mniejszym od 12%.

Wriasciwosci ostony cynkowej powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-H-U4623:1986 (PN-86/H-U4263).
Grubo$¢ powtoki PCW nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4 mm.

Nominalna $rednica Nominalna $rednica Tolerancja Minimalne pokrycie
drutu zewnetrzna cynkiem
powtoki PCW
(mm) (mm) (mm) (@/m?)
| 2 3 4
2,2 3,2 0,07 265

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt6.
6.2. Kontrola jakosci wykonania
6.2.1. Kontrola jakosci siatek
Bezposrednio przed utozeniem kosza nalezy sprawdzi¢:
- poprawnos¢ spojenia siatek metoda ogledzin,
- jakos$¢ powtoki z PCV metoda ogledzin,
wymiary kosza przy pomocy tasmy mierniczej.
Grubos$¢ otoczki z PCW nalezy sprawdza¢ suwmiarka na co najmniej 3 probkach drutu. Grubos¢ t¢ okresla sie
jako potowe roznicy $rednicy drutu z powloka i drutu po jej zsunieciu. Wyniki sprawdzenia nalezy poréwnac
z wymaganiami p. 5.3.

54



: wodociagi S Uomersya
Fadom I~ miejskieag <« FPP U EODZK

sita w precyzji

NFOSIGW

Projekt LIFE14 CCA/PL/000101 Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrownowazong gospodarke woda w przestrzeni miejskiej Radomia jest
wspoffinansowany z Instrumentu Finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

6.2.2. Kontrola wypelienia
Wypehienie koszy nalezy sprawdza¢ przed ich zamknigciem. Rodzaj materialu wypetniajacego, jego
wymiary nalezy sprawdza¢ na probee 20 dm®. Kamien winien odpowiada¢ wymogom zawartym w normie
BN-76/8952-31.
6.2.3. Kontrola wykonania materacy siatkowo - kamiennych
Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci utozonego brzegostonu z Dokumentacja
Projektowa i niniejsza SST.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru roboét
Ogblne zasady obmiaru robot podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
- m2 (metr kwadratowy) materaca siatkwo — kamiennego,
- m® (metr sze$cienny) kosza siatkwo — kamiennego,
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogblne zasady odbioru robodt podano w  A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 8.
8.2. Zasady odbioru robét
Odbidr robot polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektows i
wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST, sprawdzeniu jako$ci wbudowywanych materiatow, rownosci
spadkéw 1 wizualnej ocenie wykonanych robot.
9. PODSTAWY PLATNOSCI
Cena umocnienia materacem i koszem siatkowo kamiennym obejmuije:
- roboty pomiarowe,
- wykonanie umocnienia,
- kontrol¢ prawidlowos$ci wykonania robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Zbior projektow typowych budowli regulacyjnych rzek i potokow. Czes¢ 1. Rzeki i potoki gorskie. CBSiPBW
,.Hydroprojekt" Warszawa 1979r.
2. Kamien naturalny do robot regulacyjnych i ubezpieczeniowych BN-76/8952-31 .
3 Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOSZNIL 1996 r.
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B.01.09. NARZUT KAMIENNY LUZEM

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z umocnieniem dna i skarp koryt ciekdw za pomoca narzutu kamiennego luzem.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z umocnieniem
ciekow narzutem kamiennym luzem.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi polskimi
normami i ST Wykonania i Odbioru Robdt 00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt. 1.11.
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST Wykonania i Odbioru Robot 00.00 ,,Wymagania ogdlne”,
pkt. 2.1.

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST Wykonania i Odbioru Robét 00.00 ,,Wymagania
ogolne”, pkt. 2.2.
2.2 Materiaty do wykonania budowli
Materiatem stosowanym do wykonania przedmiotoweg0 narzutu, wg zasad niniejszej ST, jest kamien naturalny
(regionalny) tupany d = 10-30 cm. Nalezy uzy¢ regionalnie wystepujacego kamienia naturalnego tupanego.
Kamien powinien by¢ wytrzymaty na wptywy atmosferyczne, na dziatanie wody i mrozu, odporny na dziatanie
zwigzkow chemicznych zawartych w wodzie, nie moze ulega¢ wietrzeniu oraz powinien odznaczaé si¢ duzym
cigzarem wlasciwym. Moze to by¢: granit, porfir, andezyt i piaskowiec twardy i sredniotwardy.
Wriasciwosci fizyczne i mechaniczne kamienia: wytrzymato$¢ na Sciskanie w stanie sucho-powietrznym co
najmniej 8 MPa, mrozoodpomos¢ w cyklach, co najmniej 25, $cieralno$¢ na tarczy Boechmego 0.25-0.5, cigzar
objetosciowy: dla skat magmowych i przeobrazonych y = 2.4-3.0 kN/m?® dla skat osadowych y = 1.9-3.0
kN/m3, nasigkliwo$¢ woda w %: dla skat magmowych i przeobrazonych 0.5%, dla skat osadowych 2.5%.
Dostarczany kamien winien by¢ poddawany badaniom: pelnym i niepetnym. Badania niepelneobejmuja:
sprawdzenie czystosci kamienia, sprawdzenie ksztaltow, sprawdzenie wymiarow.
Badania pelne obejmuja: sprawdzenie jak wyzej, badania wytrzymatosci na $ciskanie PN-84/B-04110, badania
mrozoodpomos$ci PN-85/B-04102, badania $cieralnosci PN-84/B-041 H, badania gestosci pozornej PN-66/B-
04100, badania nasigkliwos$ci PN-85/B-04101.
Badania niepelne nalezy przeprowadza¢ dla kazdej partii kamienia przedstawionego
do odbioru, badania petne nalezy przeprowadza¢ na kazde zadanie odbiorcy.

3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wykonania i Odbioru Robot 00.00 ,,Wymagania ogblne”,
pkt.2.3.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
3.2 Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wykonania i Odbioru Robét 00.00 ,,Wymagania
ogo6lne”, pkt. 2.4.
4.2 Transport materiatéw
Do transportu materiatow nalezy uzy¢ samochodéw samowytadowczych.
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5. WYKONANIE ROBOT
Po wykonaniu wykopu i opcjonalnej palisady okalajgcej oraz utozeniu geowtdkniny, przy uzyciu koparki
narzuci¢ kamien od strony odwodnej budowli. Narzut wykonywaé z ladu, material dowiez¢é w poblize koparki.
Narzut wykonywa¢ warstwami grubosci 0.15 — 0,30 m. Zewnetrzna skarpa narzutu winna mie¢ rowne
nachylenie. Kamienie w zewngtrznej warstwie, w miar¢ mozliwosci dopasowa¢ do siebie tak aby tworzyty
plaszczyzne.
Dopuszczalne odchytki
Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki w wykonaniu robot
- dla rzgdnych -+ 5 cm,
- dla nachylenia - 10% w stosunku do projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady podano w ST 00.00,
Kontrole przeprowadza Inspektor nadzoru i sprawdza zgodno$¢ wykonania z dokumentacja i ST.
6.2 Kontrola jakosci wykonania
Wbudowywany material powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt- 2.2. Kontrola jako$ci wykonania
polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektows i niniejsza ST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Wykonania i Odbioru Robot 00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 2.7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest: | m3 (metr sze$cienny) wykonanego narzutu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady podano w ST 00.00. Odbiorowi koncowemu podlega wykonanie catosci prac.
8.2 Zasady odbioru robét
Odbidr robdt polega na sprawdzeniu ilosci i zgodno$ci wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektows i
wymaganiami okre$lonymi w niniejszej ST, sprawdzeniu dokumentow wykonanych badan oraz wizualnej
ocenie wykonanych robot.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Cena | m® umocnienia narzutem kamiennym obejmuje:
—  prace pomiarowe,
—  dostarczenie materiatu na miejsce wbudowania,
—  ulozenie narzutu,
—  kontrole prawidtowo$ci wykonania robot wykonania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Kamien do robot regulacyjnych i ubezpieczeniowych zgodnie z BN-76/8952-31
2. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOSZNIiL 1996 r.
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B.02.01. WYKONANIE WYKOPOW

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Szczegodétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem wykopow.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
wykopow i obejmuja;
wykonanie wykopow — rozbiorka korpusu watu,
wykonanie wykopow na rezerwie gruntowe;j.
1.4. Okreslenia podstawowe
Wykop - budowla ziemna wykonana w obrgbie rob6t w postaci odpowiednio uksztalttowanej przestrzeni
powstatej w wyniku usuni¢cia z niej gruntu.
Odklad - miejsce odwiezienia gruntéw pozyskanych z wykopow,
Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w A.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w A.00 pkt 1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
2. MATERIALY (GRUNTY)
Charakterystyka gruntéw wystepujacych w wykopach zostata okreslona w Dokumentacji Projektowej
na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych. Szczegbétowe dane geotechniczne zawarte
sg w dokumentacji geotechnicznej. Przed przystgpieniem do robot ziemnych w wykopach. Wykonawca ma
obowigzek wykona¢ analize¢ jakos$ci gruntu w wykopach z czestotliwo$cia, co ok. 500 m, badz przy zmianie
rodzaju gruntu..
Badania nalezy wykona¢ w zakresie:
— ciezaru objgtosciowego,
— skladu granulometrycznego,
— zawarto$ci czeéci organicznych,
— wskaznika zageszczenia (Is) przy wilgotnosci optymalnej (Wop),
Na podstawie tych badan i ocenie przydatnosci gruntu w wykopie do wbudowania w nasypy.
Wykonawca opracuje bilans mas ziemnych i przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkdéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopow, celem potwierdzenia ich przydatnosci do budowy nasypow zgodnie z BN-72/8932-01. Jezeli
badania laboratoryjne w trakcie budowy nie potwierdza zatozen przyjetych w Dokumentacji Projektowej,
to grunt nieprzydatny do budowy nasypow powinien by¢ odwieziony na odktad po uzgodnieniu z Inspektora
Nadzoruem. Wykonawca jest zobowigzany do wbudowywania w nasypy tylko gruntéw przydatnych do ich
budowy.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00. pkt 3. Sprzet.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopow
Do wykonania wykopdw i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
—  koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe,
—  koparko-spycharki,
—  koparko-tadowarki,
—  spycharki gasienicowe,
—  tadowarki, rowniarki samojezdne lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w A.00 pkt4. Transport
4.2. Transport gruntu
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp moga by¢ stosowane
nastepujace $rodki transportu:
—  samochody skrzyniowe,
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—  samochody samowyladowcze,

—  lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wydajnosé¢ srodkdéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnos$ci sprzgtu stosowanego do
wykonywania wykopdw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania
podane w A.00 ,,Wymagania ogolne”.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéblne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w A.00 pkt 5. Wykonanie robot.
5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktow wysokosciowych, usuniecie drzew i krzewow oraz
zdjgcie humusu nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Przed rozpoczeciem robdt, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokosciowe wraz ze
wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed rozpoczgciem robot
Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjeciu warstwy humusu. Jezeli w trakcie wykonywania robot
ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane w Dokumentacji Projektowej (kable,
przewody itp.), wowczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktory podejmie decyzje odnosnie kontynuowania robot.
5.3. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. Odwodnienie wykopu nalezy wykonaé¢ zgodnie z zatozeniami projektu wykonawczego.
Szczegotowy projekt technologiczny odwodnienia wykonawca robot zobowigzany jest przedstawic¢ do
akceptacji nadzorowi inwestorskiemu i i hydrogeologicznemu. Wykonawca zobowigzany jest do statego
zapewnienia nadzoru hydrogeologa na czas realizacji robét, ktory przez caty czas ich trwania bedzie
kontrolowa¢ warunki gruntowo-wodne oraz prawidtowo$¢ prowadzenia robot odwodnieniowych.
W czasie prowadzenia robot ziemnych w dnie wykopu nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkow
odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odplyw wod z wykopu. Zrodta wody odstonigte przy wykonywaniu
wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa
robot ziemnych. Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemow odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych
gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
W przypadku odprowadzenia wod z odwodnienia wykopow do urzadzen melioracyjnych nalezy zastosowaé
urzadzenia wytracajace zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen przed rozpoczeciem
pompowania. Szczegotowy sposob odprowadzenia wod do istniejacych urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z ich wlascicielem lub zarzadca .
Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami i projektami technologicznymi nie podlegaja odrebnej
zaptacie i przyjmuje si¢, ze sg wigczone w Cene Kontraktows.
5.4. Wykonywanie wykopéw
Wykopy powinny by¢ wykonywane w okresie stanow wod umozliwiajacych kontynuacje prac, nie nalezy
rozpoczynac robot przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilza.
Wykopy nalezy wykonywa¢ koparkami podsigbiernymi na odktad do przemieszczenia spycharka na odlegtos¢
10 m, nalezy zachowa¢ spadki dna wykopu dla umozliwienia statego odprowadzenia wod.
5.5. Doktadnos¢ wykonywania wykopoéw
Doktadnos¢ wykonania robdt ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 75 m i w miejscach
charakterystycznych. Dopuszcza sie nastepujace tolerancje:
rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ =10 cm,
Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia srodowiska obcigzaja
Wykonawce robot ziemnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w A.00 pkt 6. Kontrola jakosci robot..
6.2. Kontrola wykonania wykopoéw
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy
zwrocic na:
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a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,

) doktadno$¢ wykonania wykopow,

d) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedhug wymagan okre§lonych w WTWO

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w A.00 pkt 7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 m® (metr sze$cienny) wykonania robot w wykopach, ustalana przez pomiary
geodezyjne po odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w A.00 pkt 8. Odbidr robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A.00 pkt. 9.1. Ustalenia ogdlne.
Cena 1 m® wykonania wykopow obejmuje:
—  oznakowanie robot,
—  przeprowadzenie pomiardéw i robot przygotowawczych,
—  wykonanie i rozebranie drog dojazdowych (w miare potrzeb),
—  wykonanie badan laboratoryjnych, okre§lonych w pkt 2 (przed przystgpieniem do robot
ziemnych) i pkt 5.5,
—  profilowanie dna wykopu, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i niniejsza Specyfikacja,
—  zaggszczenie podioza gruntu w wykopie wg metod i do wielko$ci podanej w ST lub innych
wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
—  wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robot, wykonanie stanowisk zatadowczych,
rekultywacje¢ terenu po zakonczeniu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Nazwy, okreslenia, wymagania i badania.
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow,

3. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,

10.2 Inne dokumenty
1. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996
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B.02.02. WYKONANIE NASYPOW

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nasypow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nasypow korpusu watu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Nasyp - budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni istniejacego terenu W obrebie robot.

Wysoko$¢ nasypu - roznica rz¢dnej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczona w 0si nasypu.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslona wg wzoru:
Is =Pg/ Pgs,

gdzie:

Py - gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m®],

Pgs - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre§lona w
normalnej probie Proctora zgodnie z normg PN-88/B-04481 stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu podczas
wykonywania nasypu, zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m?].

Stopien zageszczenia gruntu

ld = Vinax — V / Vinax — Vmin

gdzie:

Vinax — objetos¢ gruntu najbardziej rozluznionego,

\Y — objeto$¢ gruntu w stanie naturalnym,

Viin — objetos¢ najbardziej zaggszczonego.

Wskaznik réznoziarnistos$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntu niespoistych okreslona
wg WZzoru:

U = dgo/d10

gdzie:

deo — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu [mml],

d1o — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu [mm]

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w A.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w A.00 pkt 1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Warunki ogdlne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w A.00 pkt 2. Materiaty.
2.2. Przydatnos$¢ gruntéw do budowy nasypéw

Nasypy wykonane bedg z gruntéw naturalnych pochodzacych z wykopoéw na rezerwie gruntowej. Do tego celu
przydatne sa wszystkie grunty mineralne. W przypadku wystapienia gruntow organicznych lub
zanieczyszczonych czg$ciami organicznymi grunty te nalezy wbudowa¢ w wierzchnia cz¢s¢ nasypu jako
podioze do zabudowy biologicznej. Grunt przeznaczony do wbudowania w nasypy powinien uzyskac¢
akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego. Akceptacja nastepuje na biezaco w czasie
trwania robot ziemnych na podstawie przedktadanych przez Wykonawce wynikow polowych badan
makroskopowych, okreslonych w PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, to wszelkie takie cze$ci hasypu
zostang przez Wykonawce usuniete i wykonane powtdrnie z gruntow o odpowiednich wlasciwosciach na jego
koszt.

2.3. Badania laboratoryjne

Zgodnie z A. A.00. pkt 6. Kontrola jakosci robot.. Wykonawca zorganizuje staty nadzor geotechniczny wraz
z laboratorium geotechnicznym.

Laboratorium bedzie na biezaco w czasie trwania Robot prowadzi¢ badania w zakresie przydatnosci gruntow
do wbudowania w nasypy. W szczegdlnosci winny by¢ badane i okreslane na podstawie wynikow:

— krzywa przesiewu

¢ — kat tarcia wewngtrznego - badania na probkach wielkowymiarowych w miejscu wbudowania,
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U — wskaznik nierownomiernos$ci uziarnienia,

Dmax — $rednica maksymalna ziarna.

Badania prowadzi¢ bedzie Wykonawca w oparciu o PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
i opracowang przez siebie, zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego metodyke badania probek
wielkowymiarowych

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00. pkt 3. Sprzet.

3.2. Sprzet do zageszczania

Sprz¢t uzywany do zaggszczania powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci gruntu, zardbwno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zaggszczania. Do zaggszczania nasypow nalezy uzywac walce statyczne, ubijaki
mechaniczne. Dobor sprzgtu zaggszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubos$ci zaggszczanej warstwy.
Dobor sprzgtu zageszczajacego Wykonaweca ustali doswiadczalnie przed przystagpieniem do wykonywania
nasypdw. Dopuszcza si¢ kazdy inny rodzaj sprzetu zageszczajacego zaproponowany przez Wykonawce

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w A.00. pkt4. Transport

4.2. Wybor srodkow transportu
Wybdr $§rodkdw transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu i jakosci drog dojazdowych. Obcigzenie jednostkowe

na jedna o$ $rodka transportowego, nie moze przekracza¢ dopuszczalnego obcigzenia okreslonego przez
zarzadce drogi. Wydajnos¢ srodkow transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego
do wykonywania wykopow oraz sprzgtu uzywanego do odspajania gruntu pozyskiwanego z ukopu.
Wykonawca zaproponuje i uzasadni typ sprzetu przejezdzajacego przez obiekty i uzyska akceptacje Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w A.00. pkt 5. Wykonanie robot.

5.2. Przygotowanie poditoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do wykonywania nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze. Wykonawca przy uzyciu widocznych palikow wyznaczy zarysy skarp nasypow zgodnie

z normg BN-72/8932-01. Przed przystapieniem do wykonywania nasypéw Wykonawca dokona obmiaru terenu
po zdjetej warstwie humusu.

5.3. Wykonywanie nasypow

Nasypy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, zgodnie

z Dokumentacja Projektowa i ewentualnymi zmianami wprowadzanymi przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku wystapienia gruntow organicznych lub zanieczyszczonych czesciami
organicznymi grunty te nalezy wbudowa¢ w wierzchnig czes$¢ nasypu jako podtoze do zabudowy biologicznej.
Nasypy nalezy wykonywaé¢ metoda warstwowa rownomiernie na calej szerokosci nasypu. Warstwy gruntu
nalezy uktada¢ ze spadkiem gornej powierzchni zgodnym z Dokumentacjg Techniczng. Grubos¢ warstwy
gruntu w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczania. Grubo$¢ warstw zostanie ustalona, na probnym odcinka w obecnosci Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego lub jego reprezentanta. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze
nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prawidtowego wykonaniami
zageszczenia warstwy poprzedniej.

5.4. Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Nie zezwala si¢ na wbudowywanie gruntow przewilgoconych, ktorych stan uniemozliwia osiagnigcie
wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonywanie nasypow nalezy przerwacé, jezeli wilgotno$¢ gruntu
przekracza warto$¢ dopuszczalng. W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zageszczonej warstwy
do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu nie zageszczonego ulegla przewilgoceniu a Wykonawca nie jest
w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, to moze
on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.5. Wykonywanie nasypéw w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

Nie nalezy wbudowywacé gruntow przewilgoconych (W > Wopt), zamarznigtych i przemieszanych ze $niegiem
lub lodem. Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe
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osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntoéw. W czasie opadow $niegu wykonywanie
nasypoéw powinno by¢ przerwane, a przed wznowieniem prac nalezy usunaé $nieg z powierzchni nasypu.
5.6. Formowanie nasypow

Skarpom nasypu nalezy nada¢ pochylenie zgodne z Dokumentacja Projektows .

5.7. Zageszczenie gruntu

Warunki ogélne zageszczenia

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiadajacego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw. Kolejng warstwe gruntu mozna
naktada¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow juz utozonej warstwy. Warstwy gruntu nalezy
zageszczac na szeroko$é

Wykonawca zaproponuje typ sprz¢tu do zaggszczania nasypow w rejonie obiektow i uzyska akceptacje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest
wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalne;j

i powtornie zaggscic. Jezeli powtdrne zageszezenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika
zageszezenia. Wykonawca powinien usungé¢ warstwe i wbudowac nowy materiat, o ile Inspektora Nadzoru
nie zezwoli na ponowne proby prawidlowego zageszczenia warstwy.

Wymagania odnoszace si¢ do parametrow zaggszczenia gruntu w nasypie, jezeli nie okreslono w projekcie,
zestawiono w ponizszej tabeli :

Wymagany
Rodzaj Gruntu Zawartos¢ frakcji 2 mm (%) wskaznik/ stopien
zageszczenia
0-10 Is >0,95
Grunty spoiste 10 - 50 s >0,92
> 50 Is >0,90
piaski drobne i $rednie Ib>0,7
Grunty niespoiste
piaski grube i grunty gruboziarniste Ib>0,65

Przy odbiorze rob6t 10% wynikow kontroli jakosci moze tych wymagan nie spetnia¢, jednak wyniki
te nie moga by¢ umiejscowione w jednym przekroju lub na tym samym odcinku badanego watu.

Grubos¢ warstwy
Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu oraz wybor sprzgtu i liczba przej$é sprzgtu zageszczajacego, powinna
by¢ ustalona przez Wykonawce doswiadczalnie przed przystapieniem do wykonywania nasypow. Poletko
doswiadczalne dla probnego zaggszczenia gruntu powinno by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby.
Wilgotno$¢é zageszczanego gruntu
Wilgotnos$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej, oznaczone;j
na podstawie proby normalnej metoda wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny
przekracza¢ nastepujacych wartosci: w gruntach niespoistych = 2%, - w gruntach mato i $rednio spoistych -
+0% -2%.
Jezeli wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczenia jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wartosé
wieksza od podanych odchylen, to grunt nalezy przesuszy¢ w sposob naturalny lub przez zastosowanie dodatku
spoiw. Gdy wilgotno$¢ gruntu jest mniejsza, to zaleca si¢ jej zwigkszenie przez polewanie woda. Sprawdzenie
wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie.
5.8. Dokladnos¢ wykonywania nasypéw
Przy Wykonywanlu nasypow obowiazuja nastgpujace wymagania:
szeroko$¢ nasypu nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz =10 cm
a krawedzie korony nie powinny mie¢ wyraznych zataman,
—  rzgdne robdt ziemnych w stosunku do projektowanych nie mogg przekraczac¢ +1 cm
i -3 cm dla nasypow korpusu drogi i 0+10 cm dla nasypéw w korytach ciekow,
—  pochylenie poprzeczne gornej powierzchni nasypu z tolerancjg +1%,
—  pochylenia skarp nasypow nie mogg rozni¢ si¢ od projektowanych o wiecej niz £10% ich
wartosci wyrazonej tangensem kata,
— wybrzuszenia i wklgénigcia skarpy nie mogg by¢ wieksze niz 10 cm przy pomiarze tata 3 m,
—  spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokos$ciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzgdnych projektowanych,
wigkszych niz - 3 cm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w A.00. pkt 6. Kontrola jakosci robot..
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statego nadzoru geotechnicznego przez uprawnioneg geologa.
6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypoéw
Sprawdzenie jakos$ci wykonania nasypow polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w
pkt 2, 3 i 5 niniejszej SST oraz wymaganiami Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:
—  badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow,
—  badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
— badania zaggszczenia nasypu,
—  pomiary ksztattu nasypu,
—  zaggszczenie nalezy kontrolowaé dla korpusu nasypu - nie mniej niz 3 pomiary co 25 m
zageszczanych warstw nasypu oraz dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w A.00. pkt 7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Obmiar bedzie wykonany geodezyjnie przed i po wykonaniu nasypu z obmiarem gruntu uzyskanego z
wykopdéw oraz gruntu z innych Zrodet.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest | m?® (metr sze$cienny) wykonanych robét w nasypach:

a) nasypy wykonane z gruntu pozyskanego z wykopow na rezerwie gruntowej,
b) formowanie nasypow,
c) zageszczanie nasypow.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w A.00. pkt 8. Odbiodr robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w A.00 pkt. 9.1. Ustalenia ogdlne.
Cena | m® nasypu sktada si¢ z: ceny formowania | m® nasypu, ceny zageszczania | m® nasypu i obejmuje:
—  prace pomiarowe i oznakowanie robot,
—  transport gruntu na trasie - zrodto uzyskania - miejsce wbhudowania,
—  whbudowanie gruntu warstwami wraz z zageszczeniem zgodnie z wymaganiami SST,
—  profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadkow i pochylen zgodnie z Dokumentacja
Projektowsa i SST,
— odwodnienie terenu w czasie trwania robot,
—  przeprowadzenie wymaganych przez SST badan laboratoryjnych, dotyczacych wiasciwosci
wbudowanych gruntow i wskaznika zageszczenia poszczegdlnych warstw nasypu
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole. Podzial i opis gruntow,

3. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,

10.2. Inne dokumenty

4, Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNIL 1996.

5. Rozporzadzenie Min. Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dn. 20.12.1996 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki
wodnej i ich usytuowanie.
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B.02.03. PLANTOWANIE SKARP

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z plantowaniem skarp wykopow i nasypow gruntowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych i wojewddzkich.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
plantowaniem (wyréwnywaniem) skarp wykopow gruntowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w A.00. WYMAGANIA OGOLNE.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE 1.3. Zakres robét objetych S.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2. Materiaty.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 3. Sprzet.
3.2. Sprzet do Scinania i uzupelniania poboczy
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot okre§lonych w niniejszej SST powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania ze sprzgtu do recznych robot ziemnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt4. Transport
4.2. Transport materialow

Przy wykonywaniu robot okre§lonych w niniejszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych $rodkow
transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t

Ogblne zasady wykonania robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 5. Wykonanie robot.
5.2. Scinanie skarp

Scinanie skarp (wyréwnywanie) moze by¢ wykonywane recznie, za pomoca topat lub sprzetem
mechanicznym wg pkt 3.2.

Nadmiar gruntu uzyskanego podczas $cinania skarp nalezy wywiez¢ na odkiad. Miejsce odktadu
nalezy uzgodnié z Inspektora Nadzoruem.
5.3. Uzupelnianie skarp

W przypadku wystepowania ubytkow (wglebien) i zanizenia w skarpach nalezy je uzupehic
materiatlem o wlasciwoséciach podobnych do materiatu, z ktorego zostaty skarpy wykonane i zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE
6.2. Pomiar cech geometrycznych $cinanych lub uzupelnianych poboczy
Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiar6w po zakonczeniu robot podano w tablicy 1.
Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiardéw $cinanych lub uzupetnianych skarp

Lp. Wyszczegodlnienie Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw
1 Spadki poprzeczne 2razynal00 m

2 Rownos¢ podtuzna co50m

3 Rownos¢ poprzeczna
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6.4.1. Spadki poprzeczne skarp
Spadki poprzeczne skarp powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja = 1%.
6.4.2. Rownos¢ skarp
Niero6wnosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg wg BN-68/8931-04 [2].
Maksymalny przeswit pod tata nie moze przekraczac¢ 15 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7. Obmiar robot
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanych robét na skarpach.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Odbiér robot.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 9.1.
Ustalenia ogolne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? rob6t obejmuje:
—  prace pomiarowe i przygotowawcze,
— o0znakowanie robot,
—  Scigcie skarp,
— odwiezienie gruntu na odktad,
— dostarczenie materiatu uzupehiajacego,
— rozlozenie materiatu,
—  zaggszczenie skarp,
—  przeprowadzenie pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem
i fata.
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B.02.04. WYKONANIE ZASYPOW OBIEKTOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zasypow obiektow .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z zasypaniem
gruntem sypkim przestrzeni wykopow fundamentowych budowli hydrotechnicznych.

1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Przestrzen zasypu - przestrzen w granicach klina odtamu, pomigdzy $ciang zewnetrzng budowli
hydrotechnicznej a $ciang lub skarpa wykopu fundamentowego.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST. 00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST. 00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 5.

2. Materialy (grunty)
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST. 00.00 ,,Wymagania og6lne".

2.2. Grunty do zasypania przestrzeni zasypu

Grunty przewidziane do zasypania przestrzeni za przyczotkami powinny by¢ nastgpujacymi gruntami
nieskalistymi mineralnymi: zwirami, pospdtkami oraz piaskami grubymi i $rednimi, zgodnie z okresleniami
PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole. Podziatl i opis gruntow.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. 00.00 ,,Wymagania ogoélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do zasypania przestrzeni zasypu

Do wykonania rob6t przy zasypywaniu przestrzeni za przyczotkami moze by¢ stosowany nastepujacy sprzet:
- koparki, koparko-spycharki, koparko-tadowarki,

- ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijaki reczne lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora
nadzoru.

4. Transport

4. 1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 4. 4.2. Transport gruntu
Do transportu gruntu przewidzianego przy zasypywaniu przestrzeni zasypu mogg by¢ stosowane nastepujace
$rodki transportu:

- samochody samowytadowcze,

- samochody skrzyniowe,

- ciagniki kotowe i ggsienicowe

lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w ST. 00.00
»Wymagania ogolne".

5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST. 00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania zasypki za przyczotkami nalezy:

oczyscié przestrzen zasypu z odpadkow i innych niepotrzebnych materiatow,

- odwodni¢ przestrzen zasypu wg ustalen Dokumentacji Projektowej,

wykona¢ stopnie w istniejgcych skarpach wykopu, w celu zwigzania zasypki przestrzeni z gruntem rodzimym.

5.3. Zasypanie przestrzeni zasypu
Zasypanie przestrzeni zasypu powinno obejmowac: ;
- dostarczenie gruntu, odpowiadajacego wymaganiom pkt 2.2, z mlejsca przewidzianego w Dokumentacji
Technicznej, z ew. dodatkowym transportem do przestrzeni zasypu, do zasypu fundamentéw stopni spycharka,
do zasypu budowli regulacyjnych 50% koparka i 50% recznie,
- rozplantowanie gruntu warstwami grubos$ci dostosowanej do sprzetu zageszczajacego, wg Roboty Ziemne
Warunki Wykonania i Odbioru,
- zageszczenie zaleca si¢ wykona¢ ubijakami mechanicznymi lub recznymi wzgl. wibratorami
powierzchniowymi,
- stopien zaggszczenia ID przestrzeni zasypu nie mniej niz 0.65,
Kontrole zageszczenia przeprowadza Wykonawca na podstawie badan nieniszczacych ,,in situ" jedng z
podanych metod dostosowang do warunkéw pomiaru:

— radioizotopowa,

— proébnych obciazen statycznych i dynamicznych

— geodezyjna. Wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru przy odbiorze

warstwy nasypul.

6. Kontrola jakoS$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST. 00.00 ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robét
Sprawdzenie jakosci wykonania rob6t polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, punktach 2 i 5 niniejszej ST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:

—  wykonanie stopni w skarpach wykopow,

—  zbadanie przydatno$ci gruntu do zasypki,

—  zbadanie zageszczenia gruntu w przestrzeni zasypu, co najmniej raz na 250 m3 nasypu.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest 1 m® (metr sze$cienny) zageszczonego gruntu.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST. 00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8

9. Podstawa platnosci
Cena | m® zasypania przestrzeni zasypu obejmuje:
- odwodnienie przestrzeni zasypu wg ustalen Dokumentacji Projektowe;j,
- wykonanie stopni w istniejgcych skarpach wykopu, w celu zwigzania zasypki. przestrzeni z gruntem
rodzimym,
- zasypanie przestrzeni zasypu gruntem wymaganym przez ST, dostarczonym z miejsca przewidzianego
w Dokumentacji Technicznej, z ew. dodatkowym transportem,
— - zageszczenie gruntu wg wymagan ST,
— - przeprowadzenie badan kontrolnych Stopnia zaggszczenia i pomiardw,
— - wyréwnanie powierzchni przestrzeni zasypu,
— - uporzadkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,

10.2. Inne dokumenty
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B.03.04. KONSTRUKCJE BETONOWE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot betonowych i zelbetowych w konstrukcjach wykonywanych na mokro, zwigzanych z budowa z budowsa
budowli hydrotechnicznych .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robdt i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢,
ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu betonu hydrotechnicznego
klas ponizej BH 25 i obejmuja wszystkie konstrukcje betonowe i zelbetowe takie jak: fundamenty, podpory,
mury, konstrukcje szkieletowe, ptyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem
i obstuga obiektow.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa Inspektora
Nadzoruyjnego. ST dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

—  wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

—  przygotowaniem mieszanki betonowej,

— ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

—  pielggnacja betonu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi polskimi
normami i SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.4. Okreslenia podstawowe.., a takze podanymi ponize;j:
Beton hydrotechniczny lub beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtonaé beton, do jego masy w stanie
suchym.
Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$é cisnienia wody w MPa,
dziatajacego na probki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odporno$ci na dziatania mrozu. Liczba po literze F 0znacza wymagana liczb¢ cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B20 lub BH 20) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymalo$ci na $ciskanie. Liczba po literze B(H) oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Ry~ W MPa.
Wytrzymato$¢é gwarantowana betonu na $ciskanie Ry - wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na §ciskanie kostek sze$ciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.5. Ogélne
wymagania dotyczace robot.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2. Materialy.
Wymagania dotyczgce jako$ci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.
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2.2. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) dla betonu klasy
< B25 - klasa cementu 32,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany
jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nast¢gpujacym
badaniom:

- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1: 1996,

PN-EN 196-3: 1996, PN-EN 196-6:1997,

- sprawdzenie zawarto$ci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza spetniaé
nastepujace wymagania (przy 0znaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania - najpozniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rbwnomierno$ci zmiany objetosci:

- wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm,

-wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie
dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystepowania w
cemencie wiekszej niz 20% cie¢zaru cementu iloéci grudek niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i
nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie
moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujacego sie¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach),

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen.

Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwornig, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana osobno
w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.2.2. Kruszywo

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sie.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie stalo$cig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Kruszywa grube powinny wykazywaé¢ wytrzymatos$¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodna z
wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie
grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- /3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

-3/, odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
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Zawarto$¢ poszczegolnych frakceji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:

- do 1,00 mm - 53=76%.

- do 0,50 mm - 33=48%,

- do 1,00 mm - 53=76%.

Piasek powinien spelniaé nastepujace wymagania:

- zawarto$¢ pytow mineralnych - do 1,5%.

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywac
zwigkszenia wymiar6w liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obeych - do 0,25%,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26,

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

- 0znaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego pelnych badan
wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712,
uzycie takiego kruszywa moze nastapic po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa

wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

Do wytwarzania mieszanek betonowych klasy B10 i nizszej nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne
odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tym, ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza

niz klasa betonu.

2.2.3. Woda zarobowa do betonu

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajacym

- przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

- przys$pieszajaco-uplastyczniajacych

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych: - napowietrzajaco-uplastyczniajacych

Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog
i Mostow oraz posiadac atest producenta.

2.2.5. Hydrostop (sypki proszek cementowo piaskowy ) — ochrona i uszczelnienie betonu i zelbetu.
Mieszanka zawiera klinkier cementowy i moze wysusza¢ oraz podraznia¢ skore oraz btony $luzowe. Posiada
atest PZH nr HK/W/0123/01/2004 i karte bezpieczenstwa.

Posiada aprobate techniczng ITB AT-15-7076/2006

2.3. Wymagane witasciwosci betonu

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i Inspektora Nadzoruyjnych musi spetniac¢ nastepujace
wymagania:

- nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymato$ci na $ciskanie nie wiekszy niz 20%
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- wodoszczelnosé¢ - wigksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-0625C tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci.

Zawartos$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewniaé niezbgdng
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie
grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:
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- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3=5) mieszanek betonowych o - - ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych r6zna, ale nie wicksza od dopuszczalnej,
ilos¢ piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje si¢ najwigksza masa objgtosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego
mieszanke¢ betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie
uzyskanych wytrzymato$ci betonu z mieszanek o réz-nych wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych od
warto$ci przewidywanej teorétycznie) wykonanych ze stosowanych materialéow. Dla teoretycznego ustalenia
warto$ci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), sredniag wymagang wytrzymalo$é na Sciskanie
nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 Rpg

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekracza¢:

- warto$ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych.

- wartoéci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,
- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Maksymalna ilo$é cementu wynosi 400 kg/m?® dla betonu klasy BH25

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu
i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

- metod! Ve-Be,

- metoda stozka opadowego.

Rdéznice pomigdzy zatozong konsystencjg mieszanki z kontrolowana metodami okreslonymi w normie PN-B-
06250 nie moga przekraczac:

+20% wartosci wskaznika Ve-Be,

+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.4. Wymagane witasciwosci mieszanki hydrofobizacyjnej

Posta¢ - szary proszek

Podloze - beton B15 do B45
Gestosé objetoéciowa - 1,8 kg/dm® £ 10 %
Tlo$¢ wody -0451nalkg
Przyczepnos$¢ po 28 dniach ->2do 4 MPa
Mrozoodpornoséé - z F50 wzrasta do F150
Temperatura stosowania - 2°C do 20°C
Euroklasa reakcji na ogien -Al

Nanoszenie hydroskopu odbywac¢ si¢ powinno po minimum 7 dniach dojrzewania betonu lub jego naprawach,
odbywa sie to poprzez reczne nanoszenie technikg malarskg na mokro jedng lub dwie warstwy a takrze
agregatem tynkarskim przy wydajnosci §limaka 10 litrow /min.

Na $cianach nararzonych naparcie wody nanoszac izolacj¢ pedzlem nalezy naktada¢ dwie warstwy po
minimum 0,8 kg/m2 suchego produktu w warstwie. Droga warstwe nalezy nanosi¢ krzyzowo 2 do 5 godzin po
pierwszej. Decyzja nanoszenia jednej czy dwoch warstw zalezy od jakoéci betonu, grubosci narzutu,
spodziewanego naporu wody , gtadkos$ci powierzchni oraz czy izolacja jest naktadana z dwdch stron $ciany
czy jednej.

2.5. Materialy izolacyjne

Do izolowania powierzchni betonowych majacych kontakt z gruntem i innych wskazanych projektem
nalezy stosowa¢ materiaty wskazane w dokumentacji projektowej lub SST posiadajace aprobate techniczng
oraz atest producenta:

— emulsja kationowa wg EmA-94. IBDIM ,
— roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 ,
— lepik asfaltowy na goraco bez wypeiaczy wg PN-C-96177 ,
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— papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 oraz wg BN-88/6751-03 ,
— mieszanka hydrofobizacyjna

— wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprawdzone do$wiadczalnie i posiadajgce aprobaty techniczne -
za zgoda Inspektora Nadzoru.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt.3. Sprzet.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot zostana
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikoéw powinno si¢ odbywaé wylacznie
w betoniarkach 0 wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o $rednicy nie
wickszej od 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyznie poziome;j, o czgstotliwosci
6000 drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt4. Transport
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samo-chodowych (tzw.
gruszek). Ilos¢ ,,gruszek™ nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu
lub innych $r°dkow zaak-ceptowanych przez Inspektora nadzoru.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zalecenia ogdlne
Ogblne zasady wykonania robét podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5. Wykonanie robot.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.
Rozpoczecie robodt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujace;j:
—  wybor sktadnikéw betonu,
— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
—  sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,
—  sposoéb transportu mieszanki betonowej,
—  Kkolejnosé i sposob betonowania,
— wskazanie przerw roboczych i sposobu laczenia betonu w tych przerwach, - sposob pielegnacji
betonu,
— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
— zestawienie koniecznych badan
—  Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nad-zoru
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
— prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
— prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia,
—  zgodno$¢ rzednych z projektem,
— czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢
otuliny,
—  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
— prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
— prawidtowo$¢ rozmieszczenia i nhiezmienno$¢ ksztaltu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanalow, wpustow, sgczkdw, kotw, rur itp.),
—  gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania,
— Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
— Betonowanie mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéory moze zapewni¢ zadane w SST wymagania.
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:
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+2% - przy dozowaniu cementu i wody
+3% - przy dozowaniu kruszywa
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w

roku.

Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesiacu. Przy
dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga
si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W
przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rYnny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzgledniaé nastgpujace zalecenia:

w fundamentach, $cianach i ramach mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy,

przy betonowaniu oczepow, gzymsOéw, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac
wibratory wglebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastgpujace warunki:

wibratory wglebne stosowac o czgstotliwosci min. 6000 dr'gan na minutg, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegloéci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos¢ 5=8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20=30 s., po czym
wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym,

kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3=0,5 m,

belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fatg) wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kier'nku dlugo$ci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak,
aby nie powstawaly martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w prerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze $§wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilZenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczedniejsze

przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne

warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
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W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce
robot za pomocg mat lub folii.
5.4. Pielegnacja betonu
Bezposérednio po zakoficzeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakoficzenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciaggu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobg.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujace wymagania:
— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
—  pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
— roéwno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadacd
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wieksze
niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nierdéwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej
wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.6. Izolacja powierzchni betonu

Przed utozeniem izolacji w miejscach stykania si¢ betony z gruntem oraz wskazanych w dokumentacji
projektowej, powierzchnie izolowane nalezy zagruntowac np. przez:

— dwukrotne smarowanie betonu emulsja kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,
—  posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
—  lub innymi materiatami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Zagruntowang powierzchni¢ bezposrednio przed utozeniem izolacji nalezy smarowac lepikiem
bitumicznym na goraco i utozy¢ izolacje z papy asfaltowe;.

Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajow izolacji po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.
Elementy nie pokryte izolacja przed zasypaniem gruntem nalezy smarowa¢ dwukrotnie lepikiem bitumicznym
na goraco.

5.7. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor) nalezy wykona¢
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymato§ciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzglgdniac:

—  szybko$¢ betonowania,

—  sposob zageszczania,

—  obciazenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

—  zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ 1 niezmiennos$¢ ksztattu konstrukeji,

—  zapewnia¢ jednorodna powierzchnie betonu,

—  zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢,

—  zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowanla zaleca si¢ wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czg¢s¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych 111 lub 1V klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.

75



. e WOJOCIAGI T,
rr’?adom [ m|ejsk|eag e FPP q £ODZKI

sita w precyzji

NFOSIGW

Projekt LIFE14 CCA/PL/000101 Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrownowazong gospodarke woda w przestrzeni miejskiej Radomia jest
wspoffinansowany z Instrumentu Finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do laczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowac polaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy
zwrécié szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek
i poprzecznic.
Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane
w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowej.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu whudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
- 1 probka na 100 zarobow,
- 1 probka na 50 m3 betonu,
- 3 probki na dobg,
- 6 probek na parti¢ betonu.
Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rtOwnomiernie w okresie betonowania, a nastephie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spelnienie tego warunku w okresie
pb6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w okresie
krotszym niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i
zaggszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma
PN-B-06250. Probki trzeba przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych f bada¢ w okresie 28 dni zgodnie
z normg PN-B-06250. Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukcji.
Dla okres$lenia mrozoodpornos$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowani co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywaé
w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycigtych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dang partie
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzié¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych
0 grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.
Probki przechowywacé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycigtych z Konstrukcji.
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegoéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

—  badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

—  badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub czgsto$é badania
wedtug
Badania 1) Badanie cementu: Bezposrednio przed uzyciem kazdej
sktadnikoéw Czas wigzania PN-EN 196-3 dostarczonej partii
betonu statos¢ objetosci jw.

76




wodociagi
miejskie

r3adom

sita w precyzji

< FPP @

NFOSIGW

Projekt LIFE14 CCA/PL/000101 Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrownowazong gospodarke woda w przestrzeni miejskiej Radomia jest
wspoffinansowany z Instrumentu Finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub czgsto$¢ badania
wedtug
obecnos¢ grudek PN-EN 196-6
wytrzymatosé PN-EN 196-1
jow. 2) Badanie kruszywa jow.
sktadu ziarnowego PN-EN 133-1
ksztattu ziaren PN-EN 133-3
zawartosci pytow PN-EN 133-9
zawartos$ci zanieczyszCzen PN-B-06714/12
wilgotnosci PN-EN 1097-6
jow. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczgceiu robot i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia
jow. 4) Badanie dodatkow i domieszek PN-B-06240 i
Aprobata Techniczna
Badanie Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczgciu robot
mieszanki
betonowej
jow. Konsystencja jow. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na zmiang
robocza
JRVA Zawartos$¢ powietrza Jw. Jw.
Badanie betonu | 1) Wytrzymato$¢ na $ciskanie na probkach jow. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu kazde;j
partii betonu
jow. 2) Wytrzymato$¢ na $ciskanie — badanie PN-B-06261 W przypadkach technicznie uzasadnionych
nieniszczace PN-B-06262
jow. 3) Nasiagkliwo$¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukcji i raz na 5000 m?
betonu
JRVA 4) Mrozoodporno$é¢ Jw. jw.
j.w. 5) Przepuszczalno$¢ wody j.w. j.w.

6.2. Tolerancja wykonania
6.2.1. Wymagania ogoélne

- Rozréznia sie¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca si¢ w przypadku

wykonywania elementow szczegolnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji 0 powaznych

konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:

a) zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typow odchylen, ktore powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi w

normie, tgcznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw konstrukcji.

- Doktadno$¢ pomiaréw odchylek geometrycznych powinna by¢ okre$lona w ustaleniach projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpo6r i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych
i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub stupow.

- Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budowli powinny przyjmowaé warto$ci roznoimienne w stosunku
do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjaé
dziatania korygujace.
6.2.2. System odniesienia
- Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowa
geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okres$lania usytuowania elementow konstrukcji

zgodnie z nor-mami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.2.3. Fundamenty (fawy — stopy - ptyty)
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego
nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 20 mm przy klasie tolerancji N1, + 15 mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.4. Stupy i $ciany
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdw i $cian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy Klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupdéw i $cian w planie w stosunku do
stupow 1 $cian sgsiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
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- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dlugos$ci w metrach) na

kazdym poziomie nie powinno by¢ wicksze niz:

+20 mm przy L ?30m,

+ 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,

+ 0,10 (L+500) przy L ?500 m.

- Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomi¢dzy poziomami przylegtych

kondygnacji 0 wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:

+ h1300 przy klasie tolerancji N1,

+ h/400 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygigcie stupa lub §ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢
wieksze niz:

+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na
wysokosci Th; w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wicksza niz:

¥ h; /300 \/ﬁ przy klasie tolerancji N1,

>h; / 400 \/ﬁ przy klasie tolerancji N2.

6.2.5. Belki i ptyty

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpoér belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wicksze niz:
+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1

+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15 mm przy Klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygigcie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy Klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropoéw sasiednich kondygnacji nie

powinno by¢ wicksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2,

- Dopuszczalne odchylenie poziomu H; stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy
nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy H;? 20 m,

+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < H; < 100 m,

+ 0,2 (H;+200) przy H;i > 100 m.

6.2.6. Przekroje

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru I; przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
plaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i polaczen pretéw nie powinno by¢

wigksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie
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- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze
niz;
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wicksze niz:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wigksze niz:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosno$é¢ (odchylenie od obrysu)
w plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:
L/100 ? 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 ? 10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2
6.2.8. Otwory i wktadki
- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze
niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7. Obmiar robot.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr sze$cienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej
przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skosow
o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Odbior robot.
8.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.2. Odbiér roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okres$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektor-a nadzoru.
8.3. Odbiér koncowy
Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robdt betonowych i spelnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.1.
Ustalenia ogolne.
9.1. Cenajednostkowa
Cena jednostkowa uwzglednia:
— - zaKup i dostarczenie niezbgdnych czynnikoéw produkeji,
— - wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
— - oczyszczenie deskowania,
- przygotowanie i transport mieszanki,
- utozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielegnacja,
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— - wykonanie przerw dylatacyjnych,

— - wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak rowniez

— 0sadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

— - rozbiodrkg deskowan, rusztowan i pomostow,

— - oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wilasnoécig Wykonawcy, materiatow

rozbiorkowych,

— - wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.
Cena jednostkowa uwzglednia zakup, dostarczenie niezbednych czynnikow produkeji, przygotowanie,
transport i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja, ulozenie i rozbidrke deskowan,
oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie bedacych wiasno$cia Wykonawcy materiatléw rozbiorkowych poza

pas drogowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-01801

PN-B-03150/01

PN-B-01100
PN-EN 197-1
PN-EN 196-1
PN-EN 196-2
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
PN-B-04320
PN-EN 934-2
PN-EN 480-1

PN-EN 480-2
PN-EN 480-4

PN-EN 480-5
PN-EN 480-6
PN-EN 480-8
PN-EN 480-10

PN-EN 480-12
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261
PN-B-06262

PN-B-14501
PN-B-06712

PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13

PN-EN 933-1

PN-EN 933-4

PN-EN 1097-6

PN-B-06714/34

PN-B-32250
PN-B-04500
PN-C-04541

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dla cementu powszechnego uzytku.
Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymato$ci.

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci.

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajacej sie¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. ~ Analiza w odczerwieni.
Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci alkaliow
w domieszkach.

Beton zwykty.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.

Zaprawy budowlane zwykle.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytlow mineralnych.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik
ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie relatywnosci alkaliczne;j.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Woda i §cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy
prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i
substancji rozpuszczonych lotnych.
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PN-C-04554/02  Woda i $cieki. Badania twardoéci. Oznaczanie twardo$ci ogélnej powyzej 0,337 mval/dm?®
metoda wersenianowg.

PN-C-04566/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwiazkow. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkow rozpuszczalnych metoda kolorymetryczna z tiofluoresceing z kwasem o-
hydroksyrtgciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkOw rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna.

PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawarto$ci chloru i jego zwigzkoéw oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metoda miareczkowa jodometryczna.

PN-C-04628/02 Woda i $cieki. Badania zawarto$ci cukréw. Oznaczanie cukrow ogolnych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodg kolorymetryczna z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdéwne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogolne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogo6lne wymagania i
badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jako$cig i zapewnienie
jakosci.

81



A0 o mdgﬂggl AFPP u S

sita w precyzji

NFOSIGW

Projekt LIFE14 CCA/PL/000101 Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrownowazong gospodarke woda w przestrzeni miejskiej Radomia jest
wspoffinansowany z Instrumentu Finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

B.03.06. KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robot
wchodza:

— wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych budowli hydrotechnicznych.

— wykonanie elementéw konstrukcyjnych z drewna klejonego GL32c w specjalistycznym

zaktadzie produkcyjnym,

— transport elementow na budowe,

— wiercenie oraz potaczenia z kratownicami z drewna litego C35,

— wykonanie elementow konstrukcyjnych z drewna litego

C35 w specjalistycznym zaktadzie produkcyjnym,

— wiercenie elementéw W miejscu wbudowania,

— wykonanie i montaz kompletnych drewnianych konstrukcji.
Wszystkie te elementy konstrukcji z drewna klejonego i litego i beda wykonane
w specjalistycznym zaktadzie produkcyjnym. Elementy beda impregnowane cisnieniowo
przeciw korozji biologicznej s$rodkiem chemicznym stosowanym przez Wytworce
konstrukeji i nastgpnie malowane dwukrotnie lakierem bezbarwnym aby drewno miato
naturalny wyglad na miescu wbhudowania. Srodek impregnacyjny powinien zabezpieczaé
drewno réwniez przed ogniem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot
z Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano
w A.00.“Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1. Drewno
Materiatami potrzebnymi do wykonania
konstrukcji sa:
— drewno klejone klasy GL32c,
— drewno lite klasy C35,
— $rodek chemiczny do impregnacji 1 ochrony drewna
klejonego w  konstrukcji  nieostonietej i w Srodowisku
morskim. Srodek dobrany bedzie przez Wytworce elementow,
— lakier bezbarwny do malowania drewna,
— mocowanie tgcznikéw do drewna gwozdziem karbowanym 4x50
i 4x60 lub wkretami,
— indywidualne taczniki stalowe.

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

82



FAdOM -f mlc;dgﬂeagl L FPP u tODZKl

sita w precyzji

NFOSIGW

Projekt LIFE14 CCA/PL/000101 Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrownowazong gospodarke woda w przestrzeni miejskiej Radomia jest
wspoffinansowany z Instrumentu Finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Preparaty

do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB - Instrukcja techniczna

w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Wytrzymato$ci wytrzymato$ciowe drewna iglastego C35 w N/mm?

Lp. Oznaczenie Minimalne wytrzymatosci
chcharakterystyczne drewna
[N/mm?]
| Zginanie 35
2 Rozcigganie wzdtuz wiokien 21
3 Rozciaganie w poprzek wtokien 0,4
4 Sciskanie w poprzek wiokien 2,8
5 Scinanie wzdhuz widkien 25
6 Scinanie w poprzek wiokien 4,0

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady Dopuszczalna wielko$¢

Seki w strefie marginalnej do 1/4

Seki na catym przekroju do 1/4

Skret wiokien do 7%

Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki: a) 1/31/1

glebokie b) czotowe

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow 4 mm

Oblina * dopuszczalna na dtugo$ci dwu krawedzi zajmujaca do
1/4 szerokosci lub dlugosci

Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm 10 mm - dla grubosci do 75 mm,

b) bokow 10 mm - dla szerokosci do 75 mm,
5 mm - dla szeroko$ci > 250 mm ,
Wichrowato$é 6% szerokosci .

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.
Nierownos¢ plaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyltki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
- w dtugosci:  do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
- W szerokos$ci: do +3 mm lub do - 1 mm
- w grubosci: do +1 mm lub do - I mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
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¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:
* dla lat o grubosci do 50 mm:
- w grubos$ci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w szerokos$ci : +2 mm i -I mm dla 20% ilosci
* dla lat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokosci : +2 mm i -I mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i -l mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -
2 mm.
e) odchylki wymiarowe belek na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i-2 mm.
2.2. kaczniki
2.21. Gwozdzie
Nalezy stosowa¢: gwozdzie okraglte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - 1SO 4014:2002 Sruby z tbem
kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-TSO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby Nalezy stosowaé: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna Nalezy stosowac:
- wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z tbem
stozkowym wg PN-85/M-82503 ,
- wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia

powinny by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng 1 plesnieniem
¢) Srodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstwg folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej
na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowa¢ ich deformacji. Odlegtos¢
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbior materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegdétowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.
— sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
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Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przy konstrukcji elementéw drewnianych budowli hydrotechnicznych
nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktore zapewnia
osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.

5.2. Konstrukcja nosna
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do I mm.
5.2.3. Dlugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych
wigcej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:

— w rozstawie belek, krokwi lub dzwigaréow do 2 cm w osiach rozstawu belek do lcm w osiach

rozstawu krokwi,
— w dlugosci elementu do 20 mm,
— w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm,
w wysokos$ci do 10 mm.
5.2. 5 Elementy konstrukcji stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.
5.3. Belki , dzwigary
5.3.1. Rozstaw i przekroj belek Iub dzwigaréw powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
5.3.2. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchyiki:
— w rozstawie belek lub dzwigaréw do 3 cm,
— w odchyleniu od poziomu do 2 mm na | m dtugosci.

5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione nie rzadziej niz co 2.5 m.
5.3.4. Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane $rodkami
grzybobojczymi oraz zabezpieczone na dtugosci oparcia papag.
5.3.5. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej 3
cm.

5.4. Deskowanie powierzchni

5.4.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.

5.4.2. Deski uktada¢ strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami lub
srubami. Dtugo$¢ gwozdzi lub $rub powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wigksza od grubosci desek.
Czota desek powinny stykac si¢ tylko na krokwiach lub dzwigarach.

5.4.3. Deskowanie powinno by¢ uktadane z przerwa 2 mm .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w A.00.“Wymagania ogolne”.

Kontrole robot nalezy przeprowadza¢ w dwoch etapach tj. w Wytwoérni i na budowie.

W  zaktadzie produkcyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych elementow z
dokumentacja projektowa pod wzgledem wymiarow, uzytych materiatow, zabezpieczen
impregnujacych i ognioochronnych. Sprawdzi¢ nalezy takze zgodnos¢ uzytych materiatow z
odpowiednimi Aprobatami Technicznymi lub Certyfikatami. Na montazu sprawdzeniu podlegaja
potaczenia elementow z konstrukcja stupéw nosnych zelbetowych i migdzy soba.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w A.00.“Wymagania
ogolne”. Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z dokumentacja i
postanowieniami umowy. Jednostka obmiarowa jest:

— m*—dlaelementow z drewna klejonego i litego,

— m?—dla impregnacji i malowania
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne warunki odbioru robot podano w A.00.“Wymagania ogélne”. Odbiorom podlegaja:
— dostarczone na budowe elementy konstrukcji,
—  montaz elementow w konstrukcji dachow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w A.00.“Wymagania ogolne”. Ptatnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow.
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w pl.4.

niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumentami odniesienia

sg:
— dokumentacja projektowa
— normy techniczne
— aprobaty techniczne
Normy:
PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
dotyczace tarcicy.
PN-EN 386:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymagania produkcyjne i
eksploatacyjne.
PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone

warstwowo. Oznaczenia niektorych cech fizycznych i
mechanicznych.

PN-EN 1193:1999 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone
warstwowo. Oznaczenie wytrzymatosci na scinanie i wtasciwosci
mechanicznych w poprzek wiokien.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
wspolne dla drewna okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-I1SO 8991:1996 System oznaczenia cze$ci ztgcznych.
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B.04.05. NAWIERZCHNIE Z PLYT ZELBETOWYCH

1.  WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem drog o nawierzchni z ptyt zelbetowych.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie I. 1.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem drog z ptyt zelbetowych.
a) roboty przygotowawcze (korytowanie, podbudowy, podsypki),
b) roboty ziemne,
c) roboty nawierzchniowe,
d) rozebranie drog.

OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST A.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.

Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST A.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.
1.5.1 Wymagania szczegdlowe
Trasa drogi tymczasowej powinna by¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdow podano w ST A.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 2.

Materialy do wykonania drég o nawierzchni z plyt zelbetowych.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu drég o nawierzchni z ptyt zelbetowych (typu MON oraz IOMB) sa:
- grunty do wykonania rob6t ziemnych w nasypach,
- prefabrykowane ptyty drogowe zelbetowe,
- kruszywa na podsypke.
2.2.1. Grunty
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa do budowy nasypow drog tymczasowych zostang uzyte grunty uzyskane
Z wykopow.
Wykonawca jest zobowiazany do wbudowania jedynie gruntow przydatnych do budowy
nasypow, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i spetniajacych wymagania zawarte w normie BN-72/8932-01.
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST. ,,Wykonanie nasypow".
2.2.2. Prefabrykowane ptyty drogowe zelbetowe
Nawierzchnig drog nalezy wykonywac z ptyt drogowych zelbetowych petnych lub wielootworowych o
gwarantowanej jakosci, spelniajagcych wymagania normy BN-80/6775-03/01. Dobér typu prefabrykatu w
dostosowaniu do przewidywanego przez Wykonawce dopuszczalnego obcigzenia.
2.2.3. Kruszywo na podsypke
Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712. Na
podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, Zawarto$¢ pytdw w kruszywie
na podsypke nie moze przekracza¢ 3%. Kruszywo nalezy przechowywac¢ w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkow, frakcji (grupy frakcji).
Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.
Sprzet do wykonania drég o nawierzchni z plyt Zelbetowych
Do wykonania drog tymczasowych o nawierzchni z ptyt zelbetowych nalezy stosowacé sprzet:
- spycharki,
- rOwniarki,
- koparki,
- walce wibracyjne gtadkie.
- dzwigi.
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5.1.

4. TRANSPORT
Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST A.00 ,,Wymagania 0golne" pkt 4.
2. Transport materiatow
Transport materiatow stosowanych do wykonania drog 0 nawierzchni z ptyt betonowych o nawierzchni
z plyt zelbetowych powinien odbywacé si¢ zgodnie z zaleceniami producenta w sposob dostosowany
do wymagan przepiséw ruchu drogowego, zapewniajacy bezpieczenstwo tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST A.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Zakres wykonania robot
Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do whasciwych robot nalezy wykonac:
- prace pomiarowe,
- ewentualne usuniecie drzew i krzakow,
- zdjecie humusu.
Wykonanie tych robot wg jednostek obmiarowych ww. specyfikaciji.
Trasa drogi powinna by¢ przed wytyczeniem uzgodniona i zaakceptowana przez Inspektora nadzoru.
5.3 Koryto
Koryto o glebokosci 15 cm
5.4. Przygotowanie podloza
Jesli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to na podlozu z gruntu niewysadzinowego mozna
bezposrednio uktada¢ nawierzchni¢ z ptyt betonowych lub zelbetowych. Jezeli w podlozu wystepuja grunty
watpliwe badz wysadzinowe, nawierzchni¢ z plyt nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej. Podloze nalezy
zageszcza przy zachowaniu wilgotnos$ci optymalnej zageszczanego gruntu, az do osiggnigcia wskaznika
zageszczenia IS >0,97.

5.5. Wykonanie podsypki
Podsypka pod nawierzchni¢ powinna by¢ wykonana z piasku odpowiadajacego wymaganiom punktu 2.2.3
niniejszej SST.
Grubo$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub SST. Jezeli dokumentacja projektowa
lub SST nie stanowi inaczej, to grubos¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm na podtozu z gruntow
watpliwych i nie mniejsza niz 20 cm na podtozu z gruntéw wysadzinowych.
Piasek do wykonania podsypki powinien by¢ roztozony w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu
rowniarki, w sposob zapewniajacy uzyskanie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Zageszczenie podsypki nalezy przeprowadzaé bezposrednio po roztozeniu. Zageszczenie nalezy wykonywaé
przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci zageszczanego piasku, az do osiagnigcia Wskaznika zageszczenia

1 >1,00.

S

5.6. Ukladanie nawierzchni

Nawierzchnia z ptyt zelbetowych moze by¢ wykonana w uktadzie pasowym lub ptatowym. Nawierzchnie drog
nalezy uktadaé z ptyt zelbetowych spetniajacych wymogi zawarte w pkt 2.2.2. Ptyty uszkodzone, pekniete, z
odkrytym zbrojeniem nie mogg by¢ stosowane i w przypadku ich utozenia Wykonawca wymieni je na wlasny
koszt. Dobér ptyt w dostosowaniu do przewidywanych obcigzen przeprowadzi Wykonawca w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, maksymalne spadki podtuzne winny by¢ < 10%. Uktadanie nawierzchni
z ptyt zelbetowych na uprzednio przygotowanym podiozu moze si¢ odbywaé bezposrednio ze $rodkéw
transportowych lub z miejsca sktadowania, za pomoca zurawi samochodowych lub samojezdnych. Plyty
zelbetowe nalezy ukladaé tak, aby cala swoja powierzchnia przylegaty do podtoza (podioza gruntowego lub
podsypki). Powierzchnie plyt nie powinny wystawac lub by¢ zaglebione wzgledem siebie wigcej niz 5 mm.
Przy uktadaniu nawierzchni z ptyt betonowych, nalezy stosowa¢ wypetnienie spoin i otworéw w ptytach przez
zamulanie piaskiem na pelna grubosé¢ ptyty. Material do wypetnienia otworéw w ptytach musi spelniaé
wymogi jak dla podsypki piaskowej.

5.7. Odwodnienie

Przy konfiguracji terenu wykluczajacej naturalne odwodnienie drogi nalezy wykona¢ rowy odwadniajace o
szeroko$ci dna 0.5 m, nachyleniu skarp | :1.5, minimalnym spadku podtuznym | > 0.5%. z odprowadzeniem do
naturalnych odbiornikéw.

5.8. Rozbidrka drogi z plyt zelbetowych

W ramach rozbiérki nalezy wykonac:

- demontaz plyt drogowych z odwozem na sktadowisko materiatow Wykonawcy,

- zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
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- zasypanie rowoéw odwadniajacych,

- roz§cielenie uprzednio zdjetego humusu,
- obsiew powierzchni mieszankg traw,

- uporzadkowanie terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST A.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola materialow

Przed wykonaniem robét nalezy sprawdzi¢ czy materiaty przeznaczone do budowy drég tymczasowych
odpowiadajg wymaganiom podanym w pkt 2.2. 1 - 2.2.5 niniejszej ST.

6.3. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot

6.3.1. Roboty ziemne

Kontrola jakoéci robdt ziemnych polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa na podstawie
ogledzin i pomiarow.

6.3.3. Odwodnienie

Kontrola polega na sprawdzeniu wymiardéw poprzecznych rowow oraz na pomiarach spadkow podtuznych
i ocenie mozliwos$ci odprowadzenia wod do odbiornika.

6.4. Pomiary cech geometrycznych

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywac¢ wickszych odchylen w zakresie cech geometrycznych niz
to podano ponize;j:

- szerokos$¢, £10 cm,

- rowno$¢ podtuzna, 20 mm,

- pochylenie poprzeczne, +1,5%,

- grubos¢ podsypki, + 5,0 cm,

- grubos¢ nawierzchni, £+ 1,0 cm.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST A.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej lub rozebranej drogi z plyt Zelbetowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST A.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 8.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty ziemne,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST A.00 ,,Wymagania ogélne" pkt.9.
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B.04.06. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.  WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej /SST/ sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt obejmujacych sie¢ kanalizacji deszczowej .

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci

umozliwiajace 1 majace na celu budowe sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z p.

1 obejmuja nastepujacy zakres robot:

Montaz rur wykonanych z rur PE HD SN8/4 o spiralnej budowie o potgczeniach przy
pomocy ztaczki dwukielichowej dla srednic DN <=800mm SN8/4 i za pomocg spawania
ekstruzyjnego dla srednic DN >=800mm SN&/4:

- DN500 mm

- DN600 mm

- DN800 mm .

- DN1000 mm

- DN1200 mm

- DN1400 mm

— DNZ200 mm

- Budowa studzienek ekscentrycznych wyposazonych w pierscienie odcigzajace i
wlazy typu ci¢zkiego

- Budowa studzienek kinetowych wyposazonych w pier§cienie odcigzajace i wlazy
typu cigzkiego

- Budowa studzienek kinetowych teleskopowych wyposazonych w pierscienie
odcigzajace i wlazy typu ci¢zkiego

- Budowa studzienek $ciekowych ulicznych dn 500 z osadnikiem wyposazonych w
pierscienie odcigzajace ( przejecie wod z rowow przydroznych)

1.4.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

Sie¢ kanalizacyjna — uktad potaczonych przewodow kanalizacyjnych i1 obiektow
inzynierskich, znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej
liczac od strony budynku do oczyszczalni $ciekow lub wylotow kanatéw deszczowych albo
burzowych do odbiornikow

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych

Dziennik budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt,
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z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych

odbioréw Robot, przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomiedzy
InZynierem, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnych dodatkowych zatgcznikdéw, wpisy w ksi¢dze obmiaru podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera.

Przykrycie - ostona utozona nad kanatlem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory,

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu
okreslona wg wzoru : SPD = Pd/Pds

gdzie :

Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu Mg/m3

Pds — maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481

RysunkKi - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Roboét. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie sieci
kanalizacyjnej w ktorym jakakolwiek czesci rzutu poziomego kanatu przecina lub pokrywa
jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej innego urzadzenia podziemnego albo naziemnego,
np. rurociagu, toru kolejowego, drogi, wody zeglownej lub sptawnej, kabli, gazociggow itp.,
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli 1 prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu na planie, na zalamaniach spadku kanatlu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dotgczenia co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanal odptywowy.

Studzienka sciekowa uliczna - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych
sptywajacych do kanatu z powierzchni terenu.

Wylot kanalu - element na koncu kanalu odprowadzajgcego Scieki do odbiornika.
Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przej$ciu pod przeszkoda terenowa.
Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika lub dna studzienki.

Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komorg robocza.

Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacija

projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego
I inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 | 28 ustawy Prawo budowlane,

,Warunkami technicznymi wykonania i instalacji z tworzyw sztucznych” i

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych". Odstepstwa od

projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji
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do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub  zastgpienia

zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2. MATERIALY

2.1. STOSOWANE MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do budowy kanalizacji sanitarnej powinny speiniaé

warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowej wg zasad
niniejszej SST sa:

— przewody kanalizacji deszczowej z rur PE HD SN8/4 o budowie spiralnej
posiadajace aktualne aprobaty techniczne COBRTI .

— Rury te posiadajg b. wysokg odpornos¢ na $cieranie. Wyniki testu metodg Darmstad
dla 400 000 cykli zmierzono 0,3 mm ubytek powierzchni rury .

— Szczelnosé¢ kanatu uzyskuje si¢ poprzez odpowiednie tgczenie rur.

— Dla $rednic DN <=800mm SN&/4 zastosowano potaczenia rur wykonane przy
pomocy ztaczki dwukielichowej z jednorodnego materiatu PEHD z uszczelka
trojwargowa z EPDM (lub SBR) osadzong w gniazdach zlaczki.

— Dla $rednic DN >=800mm SN8&/4 potaczenia rur muszg by¢ wykonane w technologii
spawania ekstruzyjnego.

— studzienki kanalizacyjne zintegrowane ekscentryczne @1000 z tworzywa sztucznego
z pier$cieniem odcigzajacym i wlazem typu cigzkiego.

— studzienki kanalizacyjne zintegrowane ekscentryczne ¥1600 z tworzywa sztucznego
z pierscieniem odcigzajacym i wlazem typu ciezkiego.

— studzienki kanalizacyjne kinetowe z komorg docigzajacg @1000 z tworzywa
sztucznego z pierscieniem odcigzajacym i wlazem typu ciezkiego.

— studzienki kanalizacyjne kinetowe z komorg dociazajaca @1000 teleskopowe z
tworzywa sztucznego z pierscieniem odcigzajacym i wlazem typu ci¢zkiego.

— dla kanalizacji deszczowej odprowadzajace wody opadowe z wpustow drogowych
zastosowano rury kielichowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U typ
S wg PN-85/C-89205 [18] 1 ISO 4435:1991 o srednicy 200 mm taczone na uszczelki
gumowe, ktore dostarcza producent rur;

— ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC-U wg PN-85/C-89203] i ISO 4435:1991
tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez $cianki betonowe
studzienek)z PVC o $rednicy, 200 mm

— studzienki sciekowe uliczne z osadnikiem nalezy wykonac z nastepujacych
elementow prefabrykowanych:

— wopustu ulicznego zeliwnego wg PN-88/H-74080/01 ,kosza stalowego z otworami;

— pierécienia odcigzajacego z rur betonowych sr. 0.5 wg BN-83/8971-06.02
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— pltyty fundamentowej gr 15cm wykonanej z betonu klasy B15 ,
— piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek wg PN-87/B-01100

2.2.  SKEADOWANIE MATERIALOW

Gospodark¢ materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dla
przedsigbiorstw wykonujacych roboty instalacyjno - montazowe dla wodociaggow

I kanalizacji.
W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospodarki materialowej na placu budowy
powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robot lub przedsigbiorstwo
wykonujgce dany rodzaj robdt w porozumieniu z kierownikiem budowy.

Sposob sktadowania materialow w magazynie jak i konserwacja tych materiatow powinny
by¢ dostosowane do rodzaju sktadowanego materiatu.
Wszystkie materiaty sktadowane na wolnym powietrzu powinny by¢ utozone w miejscu,
gdzie nie bgda narazone na uszkodzenie mechaniczne i dziatanie korozji. Sktadowane rury
i ksztattki nie moga by¢ narazone na oddziatlywanie rozpuszczalnikow oraz na kontakt
z otwartym ogniem.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie Wyzsza niz 40 °C 1 opadami atmosferycznymi.

Sktad rur powinien by¢ dostepny dla pracownikdéw np. kontroli jakosci.

Sktad powinien by¢ rowniez dostgpny dla celow tatwego dalszego transportu. Nie wolno
sktadowac¢ rur w poblizu ognia, zrodet ciepta lub niebezpiecznych substancji typu: paliwa,
rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd.
Rury powinny by¢ sktadowane w taki sposob jak podczas transportu, z przektadkami
drewnianymi. Przektadki drewniane powinny by¢ plaskie 1 odpowiednio szerokie, aby nie
powodowaty deformacji rury. Rury o najwigkszych $rednicach nalezy sktadowac najnizej.
W przypadku rur kielichowych, kielichy nalezy uktada¢ tak, aby nie ulegaty deformacji
(utozenie na przemian).
Dhuzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub
zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie.
Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach
drewnianych a wysoko$¢ stosu nie powinna przekraczaé 3,0 m.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg
kotkow 1 klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu

i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigé, a konce rur sfazowac.
Ksztattki, ztgczki 1 inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp) powinny by¢
sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omoéwionych srodkow
0stroznosci.
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3. SPRZET

Sprzet powinien odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci jak

1 wytrzymatosci. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego
1 dziatania, ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwos$cia
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uruchomienia przez osoby niepowolane.
Liczba 1 wydajnos¢ sprz¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji przetargowej , SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci kanalizacji deszczowej winien wykazaé
si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujaCych maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwa
jako$¢ robot do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki
zrywarki itp.)
— przemieszczania gruntéw ( spycharki, zgarniarki, rowniarki itp. )
— transportu mas ziemnych i elementéw kanalizacji deszczowej (samochody wywrotki,
samochody skrzyniowe, tasmociagi, zurawie samochodowe itp.)
— sprzetu zaggszezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne )
— ekstruder -typ w zaleznosci od potrzeb
— pila elektryczna z pionowym ostrzem o dtugosci ok. 30cm
— wiertarka

4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane

do transportu materialow, elementéw konstrukcyjnych itp. niezb¢dnych do wykonania
danego rodzaju robot.

Zatadunek i roztadunek rur w paletach nalezy wykonywaé przy uzyciu wozkow widtlowych
o gladkich widtach. Palety powinny by¢ nieuszkodzone i na tyle mocne, aby podczas
podnoszenia nie stwarzaty zagrozenia dla pracownikow.

Rury tadowane pojedynczo musza by¢ przenoszone przy uzyciu migkkich zawiesi- typu pasy
poliestrowe o odpowiedniej wytrzymatosci.

Do celow transportowych powinny by¢ stosowane cigzaréwki o plaskiej platformie

lub specjalne pojazdy do transportu rur. Na platformie nie powinny znajdowac si¢ zadne
gwozdzie badZ inne wystajace elementy.

Wszelkie burty boczne powinny by¢ ptaskie i pozbawione ostrych krawedzi.

Rury o najwigkszej srednicy powinny by¢ utozone na spodzie stosu transportowego
bezposrednio na platformie cigzarowki. Uktadane pojedynczo rury powinny by¢ przektadane
listwami drewnianymi tak, aby mozna byto przeciagna¢ pomigdzy nimi zawiesia do ich
roztadunku. Rury nalezy mocno zwigza¢, aby unikng¢ przesuwania podczas transportu. Rury
nie powinny by¢ przewieszone poza platforme pojazdu na dtugos¢ nie wigksza niz
pig¢ciokrotno$¢ ich nominalnej Srednicy i nie wigcej niz 2m (mniejsza warto$¢ miarodajna).
Rur nie wolno zrzucaé¢ na miejsce sktadowania w sposob niekontrolowany. Przy
zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni.

Rury powinny by¢ przenoszone na sktad. Wytrzymato$¢ na uderzenia rur plastikowych
maleje wraz ze spadkiem temperatury otoczenia, co wigze si¢ z konieczno$cig zachowania
szczegolnej ostroznosci podczas roztadunku w niskich temperaturach.

Do roztadunku recznego mozna wykorzysta¢ zawiesia poliestrowe.

W przypadku rur cigzkich do roztadunku nalezy stosowa¢ dzwig i odpowiednie zawiesia.
Podczas roztadunku nie wolno dopusci¢, aby ktokolwiek znajdowat si¢ pod rurg lub na
drodze jej przenoszenia.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty i materiaty w sposob
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.
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Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg dzwignic lub zurawia samochodowego. Zabronione jest
przebywanie 0sob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia materialow.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatow i

osprzetu nalezy przestrzegac zalecen wytworcy. Wskazane jest dostarczenie materiatow i
osprzetu na stanowisko montazu bezposrednio przed ich zabu- dowaniem.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtlowego z ptaskimi widetkami
lub dZzwignia z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesin z lin metalowych lub tancuchoéw. Gdy rury zaladowane teleskopowo (rury o
mniejszej srednicy wewnatrz rur 0 Wigkszej Srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy
wyjac rury "wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne witasciwosci rur PVC i PE nalezy przy transporcie
zachowywac nastepujace dodatkowe wymagania:

- przewo6z rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,

- przew6z powinno si¢ wykonaé przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy
czym powinna by¢ zachowana szczegolna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych,
z uwagi na zwigkszong krucho$¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na
podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2.5
cm, utozonych prostopadle do osi rur,

- wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne Sciany skrzyn samochodu,

5. WYKONANIE ROBOT

Projektowana sie¢ kanalizacyjna winna by¢ wybudowana zgodnie z obowigzujacymi
normami i warunkamitechnicznymi wydanymi przez producenta rur i urzadzen.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Podstawe wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej stanowi Dokumentacja
Projektowa. Trase linii okreslong w projekcie nalezy odtworzy¢

w terenie przed przystagpieniem do budowy.

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete

Z uprawnieniami.

O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggoéw reperow
roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocag drewnianych palikow, tzw. kotkéw
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co
najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

Na trasie sieci nalezy usung¢ warstwe humusu. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopow 1 ukopow beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot.

5.2. ROBOTY ZIEMNE
Przed przystapieniem do wykonania wykopéw wykonawca ma obowigzek
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sprawdzenia zgodnos$ci rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkéw gruntowych.

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej powinny by¢ prowadzone
zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 ,,Roboty ziemne.

Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania” oraz PN-EN 1610.

Minimalna szeroko$¢ wykopu pod rury winna wynosic¢ :

-dla rur o $rednicy 300-900 mm -DA+2*0,3 m

-dla rur o $rednicy 900-1600 mm -DA+2*0,4 m

W strefie wysokich wod gruntowych wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o
Scianach pionowych, odeskowane i rozparte.

Sciany wykopdéw pionowych powinny by¢ zabezpieczone przed usuwaniem si¢ ziemi,
za pomocg szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna sktada si¢ z desek z drewna o grubosci
50 mm lub wyprasek stalowych uktadanych poziomo, oraz drewnianych naktadek
pionowych i rozpor. Mozliwe jest zastosowanie dla zabezpieczenia wykopow obudowy
systemowej typu segmentowego. Zaglebienie obudowy nalezy realizowac poprzez
naprzemienne ,,wciskanie” $cian obudowy, zsynchronizowane z wybieraniem gruntu z
wykopu.

Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ $cian wykopu przez odeskowanie
oraz zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania robot na sucho tzn. w wykopie nalezycie
odwodnionym.

Nalezy liczy¢ si¢ z powstaniem w trakcie odwadniania rozluznienia gruntu rodzimego w
dnie wykopu oraz wymywaniem gruntu spoza $cian wykopu . Nalezy wiec zapewni¢ bardzo
dobre przyleganie zapuszczanych szalunkow do zabezpieczania gruntu rodzimego oraz
bardzo dobre ich rozparcie — zwlaszcza w gornej czg¢$ci umocnienia. Obudowe wykopu z
elementéw drewnianych, wyprasek stalowych lub szalunku typu boks usuwac nalezy w
miare zasypywania wykopu.

Wyrywanie zabijanych elementow obudowy wykopu moze spowodowac rozluznienie
obsypki 1 zasypki rurociggu. Skutkiem takiego rozluZnienia jest obnizenie no$nosci rury w
wyniku dodatkowych osiadan gruntu osypki i zasypki. Dla ograniczenia niekorzystnych
skutkow wyrywania elementow obudowy wykopu, zwlaszcza dla rurociaggéw uktadanych
pod ulicami, zaleca si¢ podwyzszenie wymagan w zakresie minimalnego wskaznika
zageszczenia podsypki, obsypki 1 zasypki do 97% SPD. Dodatkowym czynnikiem
ograniczajacym niekorzystne zjawiska spowodowane wyrywaniem elementow obudowy
wykopu powinno by¢ stosowanie sprzetu nie powodujacego drgan lub wibromlotow o
mozliwie malej amplitudzie drgan.

Na stabilnym gruncie nalezy wykona¢ podsypka 10 cm zageszczong 90-95% w skali SPD
wykonang z pisaku , zwiru , glina. Na warstwe¢ podsypki naktada si¢ luzng warstwe
wyréwnujaca o grubosci 3-5 cm. Podlozem dla uktadanego rurociggu moze by¢

dowolny (odwodniony na czas budowy) grunt sypki nie zawierajacy ziaren

wigkszych od 20 mm (w przypadku kruszywa tamanego nie wigkszych od 16 mm) lub grunt
spoisty odpowiadajacy wymaganiom okreslonym dla gruntow o symbolach ms, ss, zs wg
PN-74/B-02480. W przypadku zalegania na dnie wykopu gruntu spoistego

przed posadowieniem rurociggu utozy¢ nalezy warstwe podsypki z gruntu sypkiego o
grubosci nie mniejszej od 0.15 m 1 nie mniejszej od 0.25 $rednicy ukladanej rury. Podsypke
nalezy zagesci¢ do 95% SPD.

W strefie bocznej przewodu (zasypka zasadnicza do wysoko$ci gornej $cianki rury) powinno
si¢ zapewnic stopien zaggszczenia gruntu przynajmniej 95%. Nalezy zwraca¢ szczegdlng
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uwagg na to by w gruncie zasypki w strefie kanatowej nie byto kamieni lub innych ci¢zkich
przedmiotow, ktore moglyby uszkodzi¢ rury. Obsypke boczng wykonywa¢ po zatozeniu
geowlokniny zabezpieczajacej przed wyporem

( z wywinieciem do min do potowy wysokosci rury. Obsypke nalezy wykonywac
symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubo$ci nie wigkszej niz 0,2 m , zwracajac
szczegblng uwagge na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie
zageszczania osypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej staranno$ci aby nie
nastgpito podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki w strefie ochronnej zaleca si¢
stosowanie lekkich wibratorow ptaszczyznowych (o masie do

100kg). Niedopuszczalne jest uzywanie wibratora nad rurg. Ostatnia warstwa obsypki
powinna Konczy¢ si¢ 30 cm ponad wierzchotkiem rury.

5.3. ODWODNIENIE WYKOPOW

Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane

we wszystkich tych przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie
wykopu lub posadowienie rurociggu. Obnizenie poziomu wod gruntowych powinno by¢
przeprowadzone w taki sposob, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podiozu
realizowanego rurociggu ani w podtozu sasiednich budowli.

Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony 0 co najmniej 0.5 m ponizej
dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy
calodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na
struktur¢ gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by¢ ponadto zabezpieczony przed
doptywem waod deszczowych, elementy zabezpieczajace

Sciany wykopu muszg wystawac co najmniej 0.15 m ponad szczelnie przylegajacy teren, a
powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy
odptyw wod poza wykop.

Odwodnienie wykopow przewiduje si¢ za pomocg igtofiltrow rozmieszczonych po obu
stronach wykopu w rozstawie 1,0 m ,w odlegtosci Im od brzegu wykopu przy wydajnosci
jednego igtofiltra ok. 0,2 m3/h. Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywac na zatozonym
poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez caty okres realizacji posadawiania
rurociggu. Zaprzestanie pompowania moze nastgpi¢ dopiero po

przykryciu rurociagu.

Dla sieci gdzie poziom wod gruntowych jest nizszy odwadnianie wykopow bedzie
wykonywane lokalnie. W tym wypadku zaktada si¢ pompowanie wody bezposrednio z
wykopu, poprzez specjalne studnie wykonane z krggow betonowych ¢ 600 o glebokosci
1,5m ponizej dna wykopu umieszczone w odlegtosci ok. 2.0 m od wykopu lub za pomocg
iglofiltrow .

Wykonawca w kalkulacji kosztow odwodnienia musi uwzgledni¢ mozliwo$¢ podniesionego
poziomu wod gruntowych w stosunku do podanego wg badan geologicznych. Wykonawca w
zaleznosci od rzeczywistych warunkow moze przyjac inng technologie odwadniania, o ile
zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopoéw w catym okresie trwania robot ziemnych.

54. ROBOTY INSTALACYJNO - MONTAZOWE

Uktadanie przewodow kanalizacyjnych w poblizu czynnych linii kablowych ,

sieci gazowej kopalnianej i innego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ po uprzednim
uzgodnieniu robodt z uzytkownikami tych urzadzen.

5.4.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PE HD SN&/4
Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje si¢ w ukladzie grawitacyjnym z rur PE HD
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SN8/4 o spiralnej budowie. Dla $rednic DN <=800mm SN8/4 zastosowano potaczenia rur
wykonane przy pomocy ztaczki dwukielichowej z jednorodnego materiatu PEHD z
uszczelka trojwargowa z EPDM (lub SBR) osadzong w gniazdach ztaczki.

Dla $rednic DN >=800mm SN8/4 potgczenia rur musza by¢ wykonane w technologii

spawania ekstruzyjnego. Spawanie ekstruzyjne polega na taczeniu obu koncow rur

roztopionym drutem polietylenowym. Spawanie odbywa si¢ przy uzyciu ekstrudera.

Potaczenie to wykazuje bardzo wysoka wytrzymato$¢ na rozrywanie i jest materiatowo

jednorodne.

Ogolne zasady spawania ekstruzyjnego :

— potaczenie musi by¢ wykonywane w warunkach suchych. Nawet minimalne ilo$ci
wody moga powodowac nieszczelnos¢ spawu.
miejsce potaczenia musi by¢ ostoniete od wiatru (szczegdlnie w zimie i w okresie
deszczowym)

— przed wykonaniem potaczenia koncowki rur nalezy oczysci¢ i odpowiednio
przygotowac: po usunigciu zanieczyszczen, koncowki rur nalezy sfazowac.
Powierzchni¢ rur obok wykonanej fazy nalezy delikatnie oszlifowa¢ tak aby materiat
ekstruzyjny byl naktadany na §wiezg powierzchnie koncowek rur.

— ze wzgledu na zjawisko utleniania si¢ polietylenu, fazowanie i szlifowanie miejsca
polaczenia nalezy wykona¢ bezposrednio przed potaczeniem.

—  w przypadku wystgpienia zanieczyszczen wtornych miejsce zabrudzone nalezy
oczys$ci¢ i powierzchniowo zeszlifowac.

— temperatura masy (podawanego drutu PE) powinna wynosi¢ od 220 do 2250C.

— temperatura powietrza na wylocie dyszy ekstrudera powinna si¢ miesci¢ w zakresie
od 230 do 2600C w zaleznosci od temperatury otoczenia. W zimie temperatura
powietrza w dmuchawie powinna by¢ wyzsza niz w okresie letnim.

Kolizje
Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej wystepuja kolizje:

Skrzyzowanie z kablami telekomunikacyjnymi
Wykopy w poblizu istniejacych kabli telekomunikacyjnych nalezy wykonywaé
recznie a na kable energetyczne zatozy¢ rury ochronne dwudzielne.

Skrzyzowanie z rowami

Dno i $ciany rowow na odcinku skrzyzowania z proj. sieciami nalezy umocni¢ ptytami
,»krata” utozonymi na chudym betonie. Miejsca przejs¢ nalezy oznakowac stupami
betonowymi.

Skrzyzowanie z projektowanym gazociagiem Sredniego ci$nienia
Projektowana kanalizacja deszczowa nie ma polgczenia z pomieszczeniami na pobyt ludzi i
zwierzat w zwiazku z tym na skrzyzowaniu z gazociaggiem nie zaktada si¢ rur ochronnych.

Kolizja z gazociggiem wysokiego ci$nienia

Projektuje si¢ kanalizacje deszczowa nie majaca potaczenia z pomieszczeniami dla ludzi 1
zwierzat.

Odcinek sieci gdzie wystepuje skrzyzowanie z istniejagcym gazociggiem wysokiego cisnienia
( miedzy studzienkami D13-D14) sie¢ projektuje si¢ z rur cisSnieniowych PE

100 SDR17 na cis$nienie PN 10. Laczenie rur realizowane za pomoca zgrzewania
doczotowego.
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Studzienki kanalizacji sanitarnej D13 i D14 zlokalizowaé po 17 m od osi gazociagu i sg to
studzienki zintegrowane z wlazami typu ci¢zKiego z otworami wentylacyjnymi. Przy
skrzyzowaniu kanalizacji deszczowej z gazociggiem wysokiego ci$nienia nalezy kanalizacj¢
prowadzi¢ pod gazociggiem z zachowaniem odleglto$ci pionowej miedzy zewnetrznymi
$ciankami rury ochronnej i gazociggu zgodnie z zalgczonym profilem(0,65mb).
Odlegtos¢ ta nie moze by¢ mniejsza od 0,25 m.

Po obu stronach gazociagu, przewod kanalizacyjny nalezy oznakowac za pomocg
stupkow znacznikowych z tabliczkami informacyjnymi.

Roboty ziemne w obrgbie gazociggu wysokiego ci$nienia nalezy wykonac recznie pod
nadzorem pracownikow Wydziatu Eksploatacji Sieci Gazowej OGP GAZ- SYSTEM
Sp.z 00 0ddz. w Tarnowie lub Terenowa Jednostke Obstugi w Rzeszowie. W miejscu
skrzyzowania na dtugo$ci po 10 mb po obu stronach skrzyzowania, mierzac wzdhuz
gazociggu, nad gazociggiem wybra¢ grunt do gltebokosci 20 cm nad jego gorng §ciankg na
szeroko$¢ 25 cm. Po wykonaniu skrzyzowania gazociag nalezy zasypac warstwa piaski,
zwiru do wysokosci 0,35m od powierzchni terenu a gorng warstwe zasypaé gruntem
rodzimym.

5.4.2.Sie¢ kanalizacji deszczowej z PVC

Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0 o do +30 o C. Przy uktadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym

podtozem, nalezy:

wstepnie rozmie$ci¢ rury na dnie wykopu,

wykona¢ ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest weiskany bosy koniec nastepnej
rury)winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch rury z
wylaczeniem odcinkéw polaczenia rur. Osie taczonych odcinkow rur muszg si¢ znajdowac
na jednej prostej, co nalezy uregulowaé odpowiednimi podktadami pod odcinkiem
wciskowym.

Rury z PVC nalezy taczy¢é za pomoca kielichowych potaczen wciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pier$cieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowaé
rury z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:
przycinanie rur,

ukosowanie bosych koncoéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem polaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rury
pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy
grubosci $cianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy
przy polaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glebokos¢ ztacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywa¢ wktadajac do weglebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie Wciskajac bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem
silikonowym.

Potwierdzenie prawidlowego wykonania polaczenie powinno by¢ osiggnigcie przez
czoto kielicha granicy wcisku oraz wspdtosiowos¢ taczonych elementow.

5.4.3.Proba hydrostatyczna

Probom hydraulicznym poddaje si¢:

* rurociagi z tworzyw termoplastycznych o przeptywie grawitacyjnym, odcinkami o
ograniczonej dtugosci (np. pomiedzy studniami rewizyjnymi);

* Studzienki

Poddawany probie rurociag wypelnia si¢ czysta woda uzyskujac okreslone ci$nienie
hydrostatyczne. Szczelno$¢ jest sprawdzana poprzez pomiar ilo$ci wody, ktora nalezy
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dopompowac do rurociggu, aby utrzyma¢ wymagane ci$nienie, lub zapewni¢ wymagany
poziom zwierciadta wody.

Wymagane ci$nienie probne:

Pmin = 10 kPa = 1,0 m stlupa wody, Pmax = 50 kPa = 0,0 m stupa wody

Temperatura wody wypetniajacej rurociag podczas proby: Térednia = 200C +AT; AT<100C
Wynik proby mozna uznaé za pozytywny jezeli, przez co najmniej 30 minut przy ci$nieniu
probnym mierzonym w najnizszym punkcie badanego odcinka, nie wystgpi zauwazalny
przeciek. W czasie proby nalezy utrzymac cisnienie probne, przy czym ilo$¢ uzupehnianej
wody nie moze przekracza¢ 0,02 1/m2 mokrej wewnetrznej powierzchni rury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonanych robot przy
wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej. Wykonawca ma obowiazek wykonania petnego
zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych
materialow i realizowanych roboét z dokumentacja projektowa, OST, SST.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastgpujace badania: zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa: wykopoéw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza
wzmocnionego, materiatow, utozenia przewodow

na podtozu, szczelno$ci przewodu na eksfiltracje , wykonania wylotow.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na porownaniu wykonywanych
badz wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostal podebrany, jest
zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada
wymaganiom normy PN-

86/B-02480 .W przypadku niezgodnos$ci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020) rodzaju i stopnia
agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera.

Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkos$ci materiatu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonac¢ z doktadnoscia do 10 cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.

Badania nasypu statego sprawdza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego
wg BN-77/8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.

Badanie materialoéw uzytych do budowy przytaczy nastgpuje przez porownanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym : na podstawie
dokumentow okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatdéw i porownanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w SST oraz
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bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka
kanalu wraz ze studzienkami, napetnienie wodg 1 odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku
wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelno$ci ztaczy, $cian przewodu i
studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawic¢ uszczelnienie, a
w razie niemozliwos$ci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwac badanie do czasu
usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot dokona¢ w oparciu o Dokumentacje¢ Projektowg i ewentualne dodatkowe
ustalenia wynikte w czasie budowy, zaakceptowane przez Inzyniera. Jednostkami
obmiarowymi na wykonanie robodt sg:

- dla robdt ziemnych [m3].

- dla budowy sieci kanalizacji deszczowej [mb], [szt], [kpl]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR CZESCIOWY
W trakcie prowadzenia robot montazowych nalezy dokona¢ odbioru robot
ulegajacych zakryciu tj: utozonej kanalizacji w wykopie, zamontowanej armatury,
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeknieniami
w trakcie wykonywania rob6t, wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien,
— Dziennik Budowy;
— dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow;
— protokoty prob szczelnoscei i cisnieniowych

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

— sposob wykonania wykopdéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich
Zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowg 1 z opaddéw atmosferycznych,

— przydatnos$ci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podioza,
stopien agresywnosci, wilgotnos$ci/,

— warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

— rzednych 1 glebokosci ulozenia, jako$ci wbudowanych materialow oraz ich
zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, SST oraz atestami
producenta i normami przedmiotowymi ,

— utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym; dtugosci i
$rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;
szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje;

— materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.

Dhugos$¢ odcinka podlegajacego odbiorom cze$ciowym nie powinna by¢ mniejsza niz
odlegtos¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w
formie protokoldéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.2.  ODBIOR KONCOWY

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

sprawdzi¢ zgodno$¢ robot z umowa, Dokumentacjg Projektowa, Warunkami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot, normami 1 przepisami,
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sprawdzi¢ udokumentowanie wiasciwej jakosci wykonania robot odpowiednimi protokotami
prob montazowych, sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowe;j
eksploatacji, sporzadzi¢ protokot z odbioru technicznego roboét z podaniem wnioskow i

ustalen.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

Ptatno$¢ zgodnie z warunkami kontraktowymi wg Zaakceptowanej Ryczaltowe;j
Kwoty Kontraktowej.

10

10.1 NORMY

PN-86-B-02480 -

PN-8 1/B-03020 -

PN-68/B-06050 -

PN-B-10736 -

PN-88/B-06250 -
PN-EN 1610:2002 -

RZEPISY ZWIAZANE

"Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy
gruntow".

"Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli.Obliczenia statyczne i projektowanie".
"Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze™.

»Roboty ziemne.Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

"Beton zwykly".

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-ENV 1046:2002(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych --

PN-92/B-10729 -
PN-92/B-10735 -

PN-EN 476:2001-

PN-EN 1401-1:1995

PN-90/B-14501 -
PN-86/B-01802 -

PN-74/B-24620 -

PN-74/B-24622

PN-64/H-74086 -
PN-85/C-89203 -

PN-85/C-89205 -

Systemy do przesytania wody i $ciekOw na zewnatrz
konstrukcji budowli -- Praktyczne zalecenia uktadania
przewodow pod ziemig i nad ziemig

"Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne™;

"Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania
przy odbiorze".

Wymagania ogo6lne dotyczace elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z PVC-U do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek
I systemu.

"Zaprawy budowlane zwykte".

"Antykorozyjne zabezpieczenia w
budownictwie.Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i
okreslenia."

»Lepik asfaltowy stosowany na zimo".

»Roztwor asfaltowy do gruntowania". PN-H-74051 -2: 1994 -
"Wtazy kanatowe klasy B, C, D".

"Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych™.

"Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu."

"Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu."
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PN-87/B-01100 - ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia."

NORMY BRANZOWE

BN-62/6738-03 - "Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania
techniczne.”

BN-62/6738-04 - "Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej."

BN-62/6738-07 - "Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania
techniczne.”

BN-77/8931-12- "Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu".

BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze".

BN-86/8971-08 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki ci$nieniowe.
Kregi zetonowe i zelbetowe."

10.3.INNE DOKUMENTY

1SO4435:1991 - "Rury 1 ksztattki znieplastyfikowanego polichlorku winylu
stosowane systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych."

KB-38.4.3/1/ - 73 -  Plyty pokrywowe

Katalog Powtarzalnych Elementéow Drogowych (KPED) opracowany przez
"Transprojekt" "Warszawa

Ustawa o badaniach i certyfikacji z dn. 3 kwietnia 1993 r. ( Dz. U. Nr 55 poz. 250 z
pdzniejszymi zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dn.

31 lipca 1998 r. -w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
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