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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Adaptacja istniejacego zbiornika Borki i stawéw kolmatacyjnych do zmian klimatu jest jednym z pieciu zadan wchodzacych w projekt ,,
LIFERADOMKLIMA-PL". Celem Inwestycji jest poprawa stanu technicznego istniejgcej infrastruktury zbiornika Borki i dostosowanie do
wymogow Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. [Dz. U. nr 86 poz. 579], w sprawie ,,Warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie".

Podstawg opracowania jest umowa nr 17-Dz/130/2017 zawarta w dniu 2 lutego 2018 r. pomiedzy firma Elektrownie Wodne ZENERIS
Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu (61-770), ul. Paderewskiego 7, adres do korespondenc;ji: ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan, a Wo-
dociggami Miejskimi w Radomiu Sp. z 0.0., z siedziba przy ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom; na opracowanie dokumentacji projektowej dla
zadania: ,,Adaptacja istniejgcego zbiornika Borki i stawéw kolmatacyjnych do zmian klimatu".

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy zbiornika Borki wraz z infrastrukturg funkcjonalnie z nim zwigzana.
Zakres projektu obejmuje:

1.przebudowe jazu gtéwnego w km 16+870 rzeki Mlecznej

-czesciowa rozbidrka istniejgcej konstrukcji jazu i jej odtworzenie

-remont pozostatej czesci: konstrukcje betonowe i stalowe (przyczofki, filary, prog + niecka, oporeczenie)

-wymiana zasuw na dwie zasuwy dwudzielne i dostosowanie jazu do nowego poziomu pietrzenia NPP=155,30 m n.p.m.

2.budowe przeptawki szczelinowej dla ryb w km 16+870 rzeki Mlecznej przy jazie gtownym

3.przebudowe zapory czotowe;j

-doszczelnienie korpusu zapory poprzez pograzenie scianki PVC

4.remont jazu koztowego w km 17+700 rzeki Mlecznej (wymiana zasuw, remont konstrukcji stalowych i betonowych)

5.odmulenie koryta rzeki Mlecznej w obrebie zbiornika

6.montaz na zbiorniku urzadzen do napowietrzania wody i niwelowania zakwitow

7.montaz urzadzen zasilajgcych urzadzen do napowietrznia wody z energii odnawialnej (wiatraki, fotowoltaika)

8.przebudowe stawdw kolmatacyjnych

-odmulenie stawow

-budowa konstrukcji regulujacych przeptyw wody i ja oczyszczajgcych

-budowa bystrzy przy trzech istniejgcych progach

-podwyzszenie ogroblowania

-budowa zjazdu z drogi powiatowej i ciggu komunikacyjnego do stawow

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 10068 dla Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0.



C1.Stawy+jaz koztowy_przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
ZADANIE C1. ADAPTACJA STAWOW KOLMATACYJNYCH | JAZU KOZLOWEGO PRZY ZBIORNIKU BORKI
1 Czes¢ 1 — Zadanie C1: adaptacja stawéw kolmatacyjnych i jazu koziowego
1.1 JAZ KOZLOWY
1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
1/KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji m?2
d.1./0104-01
1.1
15.5 m2 15.500
RAZEM 15.500
2|KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowo - $cierne powierzchni betonowych: konstrukcja be- |mz2
d.1./0202-02 tonowa jazu + umocnienia betonowe
1.1 ((0.95*1.95*2)+(1.95*1.85*2)+(0.95*1.85))*2+((10.65*5.91)+(2.93*10.65)+
(2.65*10.65))
((0.95*1.95*2)+(1.95*1.85*2)+(0.95*1.85))*2+((10.65*5.91)+(2.93*10.65)+ m?2 147.724
(2.65*10.65))
RAZEM 147.724
1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE
2
3|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych ms3
d.1./0212-06 25,36*0,1
1.2
25.36%0.1 m3 2.536
RAZEM 2.536
4|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
1.2
poz.3 m3 2.536
RAZEM 2.536
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
1.2 czety 1 km
Krotnosé = 14
poz.3 m3 2.536
RAZEM 2.536
6 Optata za utyliazacje materiatéw betonowych z rozbiérki t
d.1.|kalk. wtasna |poz.4*1.8
1.2
poz.3*1.8 t 4.565
RAZEM 4.565
1.1. ROBOTY ZIEMNE
3
7/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w|m3
d.1./0201-10 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
1.3|z.sz.2.1.1.  |wytadowczymi - praca na mokrym podtozu
9906-02/01 |1,850,95"2*2
wykop pod odstonigcie przyczotkow
1.85%0.95*2*2 m3 7.030
RAZEM 7.030
8/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |ms3
d.1./0208-01 dowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)
1.3 Krotnosé = 9
poz.7 m3 7.030
RAZEM 7.030
9 Optata za sktadowanie gruntu na wysypisku t
d.1.|kalk. wtasna |poz.8*1.8
1.3
poz.7*1.8 t 12.654
RAZEM 12.654
1.1. ROBOTY KONSTRUKCYJNE BETONIARSKIE | ZBROJARSKIE
4
10/KNNR 10 Budowle betonowe i zelbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - elementy Zelbetowe;be- |m3
d.1./0201-04 tonowanie ptyt i elementéw pionowych, bet. C30/37 XF3 miesz.
1.4
4 m3 4.000
miesz.
RAZEM 4.000
1.1. WYPOSAZENIE JAZU KOZLOWEGO
11/KNNR 10 Woykonanie i zatozenie szandoréw - zamknigecie szandorowe lewe m?2
d.1./0303-04 (1,19*2)+(0,072*1,998)+(1,19*0,072)+(0,072*2,29)
1.5
(1.19*2)+(0.072*1.998)+(1.19*0.072)+(0.072*2.29) m2 2.774
RAZEM 2.774
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12/KNNR 10 Wykonanie i zatozenie szandoréw - zamkniecie szandorowe prawe m?2
d.1.|0303-04 (1,02*2)+(0,072*1,698)+(1,19*0,072)+(0,072*2,07)
1.5
(1.02*2)+(0.072*1.698)+(1.19*0.072)+(0.072*2.07) m?2 2.397
RAZEM 2.397
13/KNNR 10 Wykonanie i zatozenie szandoréw - zamkniecie szandorowe - szer. 1,98 m m?2
d.1.|0303-04 ((1,9670,2*2)+(0,6*1,96*2))*6
1.5
((1.96*0.22)+(0.6*1.96*2))*6 m?2 18.816
RAZEM 18.816
14/KNNR 10 Wykonanie i zatozenie szandoréw - zamkniecie szandorowe - szer. 2,00 m m?2
d.1.|0303-04 ((1,9870,2*2)+(0,6*1,98*2))*6
1.5
((1.98"0.22)+(0.6*1.98*2))*6 m?2 19.008
RAZEM 19.008
15/KNNR 10 Wykonanie i zatozenie szandoréw - zamkniecie szandorowe - szer. 1,85 m m?2
d.1.|0303-04 ((1,8370,22)+(0,6*1,83*2))*6
1.5
((1.83*0.22)+(0.6*1.83*2))*6 m?2 17.568
RAZEM 17.568
1.1. ROBOTY WYKONCZENIOWE
6
16/KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji do malowania - stan wyjsciowy powierzchni B m?2
d.1./0104-01
1.6
15.5 m2 15.500
RAZEM 15.500
17/KNR 7-12 Malowanie natryskiem bezpowietrznym farbami nawierzchniowymi epoksydo- |mz2
d.1./0231-01 wymi konstrukcji dwukrotne
1.6 Krotnosé = 2
poz.16 m2 15.500
RAZEM 15.500
18/KNNR-W 10 |Remont konstrukcji betonowych i zelbetowych - wyréwnanie ubytkéw konstruk- [m3
d.1./2601-01 cji jazu
1.6 25%0,04
25%0.04 m3 1.000
RAZEM 1.000
19|ZKNR C-2  |Warstwa izolujgca czesci odziemnych m?2
d.1.|0303-07 (1,85*1,72)*2
1.6|analogia
(1.85*1.72)*2 m?2 6.364
RAZEM 6.364
20|ZKNR C-2 Powtoka wodoszczelna impregnujaca m2
d.1.|0309-02 (((0,95*1,95"2)+(1,95*1,85*2)+(0,95*1,85))*2)+((10,65"5,91)+(2,93*10,65)+(2,
1.6|analogia 65%10,65))
(((0.95%1.95"2)+(1.95%1.85"2)+(0.95*1.85))*2)+((10.65"5.91)+(2.93*10.65)+ m2 147.724
(2.65710.65))
RAZEM 147.724
1.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
7
21|KNR 19-01 |Wyréwnanie skarp m?2
d.1.|0107-04 2"14
1.7
214 m2 28.000
RAZEM 28.000
1.2 PROGI NA STAWACH
1.2, PROG 1 Z OSADNIKIEM
1
1.2, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1
22|KNR-W 2-01 |Geodezyjne tyczenie obiektu ha
d.1./0114-02
2.1.
1
0.04 ha 0.040
RAZEM 0.040
1.2, ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2
23|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych ms3
d.1./0212-06 5*18%0,2
2.1.
2
rozbiérka betonowych umocnien
5%18*0.2 m3 18.000
RAZEM 18.000
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24|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
2.1.
2
poz.23 m3 18.000
RAZEM 18.000
25|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
2.1. czety 1 km
2 Krotnosé = 14
poz.23 m3 18.000
RAZEM 18.000
26 Optata za utyliazacje materiatéw betonowych z rozbiérki t
d.1.|kalk. wtasha |poz.24*1.8
2.1.
2
poz.23*1.8 t 32.400
RAZEM 32.400
1.2, ROBOTY ZIEMNE
1.3
27|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w|m3
d.1./0201-10 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
2.1.|z.sz.2.1.1.  |wytadowczymi - praca na mokrym podtozu
3/9906-02/01
205 m3 205.000
RAZEM 205.000
28/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1./0208-01 dowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)
2.1. Krotnosé = 9
3
poz.27 m3 205.000
RAZEM 205.000
29 Optata za sktadowanie gruntu na wysypisku t
d.1.|kalk. wlasna |poz.28*1.8
2.1.
3
poz.27*1.8 t 369.000
RAZEM 369.000
1.2, UMOCNIENIA
1.4
30|KNR 2-02 Narzut kamienny dolomitowy spoinowany bet. C30/37 XF3, grub. do 20 cm ms3
d.1./1901-03 190*0,2
2.1.
4
190*0.2 m3 38.000
RAZEM 38.000
31/KNNR 10 Wykonanie narzutu kamiennego - transport technologiczny m3
d.1.|0401-08
2.1.
4
poz.30 m3 38.000
RAZEM 38.000
32|KNNR 10 Umocnienie ptytami azurowymi 100x75x10 cm m?2
d.1./0407-01 25*14
2.1.
4
2514 m2 350.000
RAZEM 350.000
33|KSNR 1 Podsypka piaskowo - zwirowa 0-20 mm, grub. 15 cm m3
d.1.|0413-02 25*1470,15
2.1.
4
25*14*0.15 m3 52.500
RAZEM 52.500
34|KNR 9-11 Geowltdknina igtowana z wiokien ciggtych m?2
d.1./0101-02 350+190
2.1.
4
350+190 m2 540.000
RAZEM 540.000
35/KSNR 1 Podsypka zwirowa grub. 15 cm m3
d.1.|0413-02 190%0,15
2.1.
4
190*0.15 m3 28.500
RAZEM 28.500
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36/KNNR 10 Woykonanie budowli siatkowo-kam. kosze z siatki stalowej bez wyprawy, nakta- |m3
d.1./0408-01 dy podst.
2.1. Umocnienie siatkowo-kamienne 100x100x100 cm
4 1*1*1*10
1*1*1*10 m3 10.000
RAZEM 10.000
37/KNNR 10 Woykonanie budowli siatkowo-kam. kosze z siatki stalowej bez wyprawy, nakta- |m3
d.1./0408-01 dy podst.
2.1. Umocnienie siatkowo-kamienne 150x50x50 cm
4 1,5*0,570,5*2
1.5*0.5%0.5*2 m3 0.750
RAZEM 0.750
38/KNNR 10 Woykonanie budowli siatkowo-kam. kosze z siatki stalowej bez wyprawy, nakta- |m3
d.1./0408-01 dy podst.
2.1. Umocnienie siatkowo-kamienne 100x50x50 cm
4 1*0,5*0,5*12
1*0.5*0.5*12 m3 3.000
RAZEM 3.000
39/KNNR 10 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - transport technologiczny m3
d.1./0408-01 poz.37+p0z.38+poz.39
2.1.
4
p0z.36+p0z.37+p0z.38 m3 13.750
RAZEM 13.750
40|KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 10-12 cm wbitych na 1.50 mw |m
d.1./0513-08 gr.kat.I-lll
2.1.
4
60 m 60.000
RAZEM 60.000
41/KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 10-12 cm wbitych na 1.50 mw |m
d.1./0513-08 gr.kat.I-Ill - transport technologiczny
2.1.
4
poz.40 m 60.000
RAZEM 60.000
1.2, WYPOSAZENIE
1.5
42|KNR 2-14 Utozenie gtazéw (rygle) szer. Do 60 cm, wys. 60-75 cm szt
d.1./0706-01
2.1.|analogia
5
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
1.2, ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.6
43 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1.|kalk. wtasna
2.1.
6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2, PROG 2
2
1.2, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
21
44|KNR-W 2-01 |Geodezyjne tyczenie obiektu ha
d.1./0114-02
2.2.
1
0.03 ha 0.030
RAZEM 0.030
1.2, ROBOTY ROZBIORKOWE
2.2
45/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych ms3
d.1./0212-06 6*13,5*0,2
2.2.
2
rozbiérka betonowych umocnien
6*13.5*0.2 m3 16.200
RAZEM 16.200
46|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
2.2.
2
poz.45 m3 16.200
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RAZEM 16.200
47|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
2.2. czety 1 km
2 Krotnosé = 14
poz.45 m3 16.200
RAZEM 16.200
48 Optata za utyliazacje materiatéw betonowych z rozbiérki t
d.1.|kalk. wtasna |poz.46*1.8
2.2.
2
poz.45*1.8 t 29.160
RAZEM 29.160
1.2, ROBOTY ZIEMNE
23
49|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w|m3
d.1./0201-10 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegto$é do 1 km samochodami samo-
2.2.|z.sz.2.1.1.  |wyladowczymi - praca na mokrym podtozu
3/9906-02/01
49 m3 49.000
RAZEM 49.000
50{KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |ms3
d.1./0208-01 dowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)
2.2. Krotnosé = 9
3
poz.49 m3 49.000
RAZEM 49.000
51 Optata za sktadowanie gruntu na wysypisku t
d.1.|kalk. wtasna |po0z.50*1.8
2.2.
3
poz.49*1.8 t 88.200
RAZEM 88.200
1.2, UMOCNIENIA
24
52|KNR 2-02 Narzut kamienny spoinowany bet. C30/37 XF3, grub. do 20 cm m3
d.1./1901-03 27070,2
2.2.
4
270*0.2 m3 54.000
RAZEM 54.000
53/KNNR 10 Wykonanie narzutu kamiennego - transport technologiczny ms3
d.1./0401-08
2.2.
4
poz.52 ms3 54.000
RAZEM 54.000
54/KNR 9-11 Geowtdknina iglowana z wtokien ciggtych m?2
d.1./0101-02
2.2.
4
270 m?2 270.000
RAZEM 270.000
55|KSNR 1 Podsypka zwirowa grub. 15 cm ms3
d.1./0413-02 270*0,15
2.2.
4
27070.15 m3 40.500
RAZEM 40.500
56|KNNR 10 Woykonanie budowli siatkowo-kam. kosze z siatki stalowej bez wyprawy, nakta- |m3
d.1./0408-01 dy podst.
2.2. Umocnienie siatkowo-kamienne 100x100x100 cm
4 1*1*1*10
1*1*1*10 m3 10.000
RAZEM 10.000
57/KNNR 10 Woykonanie budowli siatkowo-kam. kosze z siatki stalowej bez wyprawy, nakta- |m3
d.1./0408-01 dy podst.
2.2. Umocnienie siatkowo-kamienne 150x50x50 cm
4 1,5*0,5%0,5*2
1.5*0.570.5*2 m3 0.750
RAZEM 0.750
58/ KNNR 10 Woykonanie budowli siatkowo-kam. kosze z siatki stalowej bez wyprawy, nakta- |m3
d.1./0408-01 dy podst.
2.2. Umocnienie siatkowo-kamienne 100x50x50 cm
4 1*0,5*0,5*12
1*0.5*0.5*12 m3 3.000
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RAZEM 3.000
59/KNNR 10 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - transport technologiczny ms3
d.1./0408-01 p0z.57+p0z.58+p0z.59
2.2.
4
poz.56+p0z.57+poz.58 m3 13.750
RAZEM 13.750
60/KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 10-12 cm wbitych na 1.50 mw |m
d.1.|0513-08 gr.kat.I-lll
2.2.
4
67 m 67.000
RAZEM 67.000
61/KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 10-12 cm wbitych na 1.50 mw |m
d.1./0513-08 gr.kat.I-Ill - transport technologiczny
2.2.
4
poz.60 m 67.000
RAZEM 67.000
62|KNR 2-14 Utozenie gtazéw (rygle) szer. Do 60 cm, wys. 60-75 cm szt
d.1./0706-01
2.2.|analogia
4
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
1.2, ZAGOSPODAROWANIE TERENU
25
63 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1.|kalk. wtasna
2.2.
5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2, PROG 3
3
1.2, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3.1
64|KNR-W 2-01 |Geodezyjne tyczenie obiektu ha
d.1./0114-02
2.3.
1
0.03 ha 0.030
RAZEM 0.030
1.2, ROBOTY ROZBIORKOWE
3.2
65|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych ms3
d.1./0212-06 11,513,5*0,2
2.3.
2
rozbiérka betonowych umocnien
11.513.5*0.2 m3 31.050
RAZEM 31.050
66|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
2.3.
2
poz.65 m3 31.050
RAZEM 31.050
67|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
2.3. czety 1 km
2 Krotnosé = 14
poz.65 m3 31.050
RAZEM 31.050
68 Optata za utyliazacje materiatéw betonowych z rozbidrki t
d.1.|kalk. wlasna |poz.66*1.8
2.3.
2
poz.65*1.8 t 55.890
RAZEM 55.890
1.2, ROBOTY ZIEMNE
3.3
69|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w|m3
d.1./0201-10 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
2.3.|z.sz.2.1.1.  |wytadowczymi - praca na mokrym podtozu
3/9906-02/01
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78 m3 78.000
RAZEM 78.000
70|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1./0208-01 dowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)
2.3. Krotnosé = 9
3
poz.69 m3 78.000
RAZEM 78.000
71 Optata za sktadowanie gruntu na wysypisku t
d.1.|kalk. wlasna |p0z.70*1.8
2.3.
3
poz.69*1.8 t 140.400
RAZEM 140.400
72|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdéw wykonywanych me- |m2
d.1./0503-03 chanicznie w gruntach kat.I-ll
2.3.
3
255 m?2 255.000
RAZEM 255.000
73/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 1.20 m3 w gruncie kat. |m3
d.1./0206-05 I-1 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
2.3.|analogia km - dow6z piasku
3
35 m3 35.000
RAZEM 35.000
74/ KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypdw zap6r ziemnych o wysokoscido 10 mz |m3
d.1./0403-02 ziemi dostarczonej samochodami; kat. gruntu lll-1V - nadsypanie prawej
2.3.|analogia skarpy, piasek sredni ID>_0,7
3
35 m3 35.000
RAZEM 35.000
1.2, ROBOTY KAFAROWE
34
75/KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych stalowych; pograzenie grodzic stalowch GU 13N, |m
d.1./0101-02 H=40m
2.3. 3,9+5,1
4
3.9+5.1 m 9.000
RAZEM 9.000
76/KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych stalowych; pograzenie grodzic stalowch GU 13N, |m
d.1./0101-02 H=2,0m
2.3. 2,8+2,8+2,8
4
2.8+2.8+2.8 m 8.400
RAZEM 8.400
1.2, ROBOTY KONSTRUKCYJNE BETONIARSKIE | ZBROJARSKIE
3.5
77/KNNR 10 Podtoze betonowe pod konstrukcje - utozenie betonu chudego C12/15, grub.  |m3
d.1./0203-01 10 cm
2.3. 0,5*3,4*0,1
5
0.5*3.4*0.1 m3 0.170
RAZEM 0.170
78/ KNNR 10 Budowle betonowe i zelbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - betonowanie pod oczep, |[m3
d.1.|0201-04 grub. 30 - 85 cm, bet. C30/37 XF3 miesz.
2.3. 10,51*0,5
5
10.51*0.5 m3 5.255
miesz.
RAZEM 5.255
79/KNNR 10 Zbrojenie konstr.betonowych o $r. 10 - 14 mm - plyty fund., stropy filary, $ciany |kg
d.1./0205-02 pion.lub pochyte, przyczétki jazéw, mury oporowe, gtowy $luz, stupy i zbroj.
2.3. pojed.belki
5
zbrojenie przyczétkow, filara, skrzydetek i oczepu
371 kg 371.000
zbroj.
RAZEM 371.000
1.2, ROBOTY WARSZTATOWE | MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH NA BUDOWIE
3.6
80/KNNR 10 Prowadnica stalowa zamkniecia szandorowego t
d.1./2001-02 143/1000
2.3.
6
143/1000 t 0.143

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 10068 dla Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0.
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RAZEM 0.143
1.2, UMOCNIENIA
3.7
81|KNR 2-02 Narzut kamienny spoinowany bet. C30/37 XF3, grub. do 20 cm m3
d.1./1901-03 275*0,2
2.3.
7
275*0.2 m3 55.000
RAZEM 55.000
82/KNNR 10 Wykonanie narzutu kamiennego - transport technologiczny ms3
d.1./0401-08
2.3.
7
poz.81 m3 55.000
RAZEM 55.000
83|KNR 9-11 Geowtdknina iglowana z wtokien ciggtych m?2
d.1./0101-02
2.3.
7
275 m?2 275.000
RAZEM 275.000
84|KSNR 1 Podsypka zwirowa grub. 15 cm ms3
d.1./0413-02
2.3.
7
41.25 m3 41.250
RAZEM 41.250
85/KNNR 10 Woykonanie budowli siatkowo-kam. kosze z siatki stalowej bez wyprawy, nakta- |m3
d.1./0408-01 dy podst.
2.3. Umocnienie siatkowo-kamienne 150x100x100 cm
7 1,5*1*1*2
1.5*1*1*2 m3 3.000
RAZEM 3.000
86/KNNR 10 Woykonanie budowli siatkowo-kam. kosze z siatki stalowej bez wyprawy, nakta- |m3
d.1./0408-01 dy podst.
2.3. Umocnienie siatkowo-kamienne 100x100x100 cm
7 1*1*1*12
1*1*1"12 m3 12.000
RAZEM 12.000
87/KNNR 10 Woykonanie budowli siatkowo-kam. kosze z siatki stalowej bez wyprawy, nakta- |m3
d.1./0408-01 dy podst.
2.3. Umocnienie siatkowo-kamienne 150x50x50 cm
7 1,5*0,570,5*2
1.5*0.5%0.5*2 m3 0.750
RAZEM 0.750
88/KNNR 10 Woykonanie budowli siatkowo-kam. kosze z siatki stalowej bez wyprawy, nakta- |m3
d.1./0408-01 dy podst.
2.3. Umocnienie siatkowo-kamienne 100x50x50 cm
7 1*0,5*0,5*12
1*0.5*0.5*12 m3 3.000
RAZEM 3.000
89/KNNR 10 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - transport technologiczny m3
d.1./0408-01
2.3.
7
p0z.85+p0z.86+p0z.87+p0z.88 m3 18.750
RAZEM 18.750
90|KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 10-12 cm wbitych na 1.50 mw |m
d.1./0513-08 gr.kat.I-1ll
2.3.
7
51 m 51.000
RAZEM 51.000
91/KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 10-12 cm wbitych na 1.50 mw |m
d.1./0513-08 gr.kat.I-Ill - transport technologiczny
2.3.
7
p0z.90 m 51.000
RAZEM 51.000
1.2, WYPOSAZENIE
3.8
92|KNR 2-14 Utozenie gtazéw (rygle) szer. Do 60 cm, wys. 60-75 cm szt
d.1./0706-01
2.3.|analogia
8
16 szt 16.000

-10-
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RAZEM 16.000
93/KNNR 10 Wykonanie i zatozenie szandoréw - zamkniecie szandorowe m?2
d.1./0303-04 Zamkniecie szandorowe 280x15x7 cm
2.3. 2.80.15"4
8
2.80.15"4 m2 1.680
RAZEM 1.680
94/ KNNR 10 Woykonanie i zatozenie szandoréw - zamknigcie szandorowe m?2
d.1./0303-04 Zamkniecie szandorowe 275x15x7 cm
2.3. 2.8*0.15*4
8
2.57*0.15*2 m?2 0.771
RAZEM 0.771
1.2, ROBOTY WYKONCZENIOWE
3.9
95|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji do malowania - stan wyjsciowy powierzchni B m?2
d.1./0104-01
2.3.
9
41 m?2 4.100
RAZEM 4.100
96|KNR 7-12 Malowanie natryskiem bezpowietrznym farbami nawierzchniowymi epoksydo- |m?2
d.1./0231-01 wymi konstrukcji dwukrotne
2.3. Krotnos¢ = 2
9
poz.95 m2 4.100
RAZEM 4.100
1.2, ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.10
97 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1.|kalk. wtasna
2.3.
10
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.3 STAWY KOLMATACYJNE
1.3. ROBOTY WLASCIWE
1
98| KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg m2
d.1./0119-01 spycharek
3.1
42*3 m2 126.000
7320 m?2 7320.000
RAZEM 7446.000
99|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-1ll uprzednio odspojonych |m3
d.1./0215-01 na odl.do 10 m
3.1 732070,15
7320*0.15 m3 1098.000
RAZEM 1098.000
100/ KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-1ll uprzednio odspojonych -|m3
d.1./0215-03 za kazde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m
3.1 Krotnosé = 2
p0z.99 m3 1098.000
RAZEM 1098.000
101 Demontaz bariery ochronnej mostowe;j m
d.1.|kalk. wtasna
3.1
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
102 Montaz rury ostonowej dwudzielnej fi160 m
d.1.|kalk. wtasna |Zabezpieczenie kabla elektrycznego i telekomunikacyjnego na projektowanym
3.1 zjezdzie przy ul. Suchej
2x6m=12m
12 m 12.000
RAZEM 12.000
103 Montaz rury ochronnej SRS fi160 z tulejami przeciwzamulaniu m
d.1.|kalk. wtasna |Rura zapasowa potozona obok kabla energetycznego przy zjezdzie z ul. Su-
3.1 chej zgodnie z wymogami wtascicielami sieci
1X6em=6m
6 m 6.000
RAZEM 6.000
104 KNR-W 2-01 | Zabezpieczenie istniejgcego kolektora w miejscu skrzyzowania z drogg techno-|m2
d.1./0120-06 logiczng
3.1|analogia Ptyty drogowe prefabrykowane 300x100x15 cm - 3 szt.
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9 m2 9.000
RAZEM 9.000
105/ KNR 2-21 Uktadanie nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych gr. 10 cm na podsyp- |m?2
d.1./0501-07 ce stabilizowanej cementem
3.1|analogia Nowe ptyty przy zjezdzie w celu potgczenia zjazdu z istniejacym chodnikiem
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
106 Zakup gruntu licencjonowanego wraz z kosztem transportu - dla wykonania na-|m3
d.1.|kalk. wtasna |sypow
3.1
3313 m3 3313.000
RAZEM 3313.000
107/KNNR 1 Transport gruntu dla wykonania nasypow - odlegto$¢ do 1 km samochodami  |m3
d.1./0207-03 samowytadowczymi
3.1
3313 m3 3313.000
RAZEM 3313.000
108/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu gruntu samochodami samowyta-|m3
d.1./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
3.1 Krotnosé = 29
3313 m3 3313.000
RAZEM 3313.000
109|KNR 2-31 Transport wody beczkowozem o poj. 4000 dm3 na odlegto$¢ do 0.5 km z na- |m3
d.1./1512-06 petnieniem z wodociggu
3.1
99.39 m3 99.390
RAZEM 99.390
110|KNR 2-31 Dodatek do tabl. 1512 za transport wody beczkowozem 4000 dm3 na dalsze |m3
d.1./1513-03 0.5 km
3.1 Krotnosé = 2
poz.109 m3 99.390
RAZEM 99.390
111 KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypdw zap6r ziemnych o wysokoscido 10 mz |m3
d.1./0403-02 ziemi dostarczonej samochodami; kat. gruntu lll-1V - nadsypanie prawej
3.1|analogia skarpy, piasek sredni ID>_0,7
3313 m3 3313.000
RAZEM 3313.000
112|KNR 2-31 Budowa nawierzchni drogi technologicznej - utozenie podbudowy z piasku sta- |m?2
d.1./0105-05 + |bilizowanego cementem gr. 5 cm pod krawezniki
3.1/KNR 2-31 0,25*400*2
0105-06
0.25*400*2 m?2 200.000
RAZEM 200.000
113|KNR 2-31 Budowa nawierzchni drogi technologicznej - utozenie kraweznikéw prefabryko- |m
d.1./0403-04 wanych h=30 cm
3.1 27400
2*400 m 800.000
RAZEM 800.000
114/ KNR 2-31 Budowa nawierzchni drogi technologicznej - utozenie podbudowy z piasku sta- |m2
d.1./0105-05 + bilizowanego cementem gr. 10 cm
3.1/KNR 2-31 37400
0105-06
37400 m2 1200.000
RAZEM 1200.000
115/KNNR 6 Budowa nawierzchni drogi technologicznej - utozenie warstwy zasadniczej nr 1 |m2
d.1./0202-05 - thuczen 0-63 mm, gr. 15 cm
3.1 3*400
37400 m2 1200.000
RAZEM 1200.000
116/ KNR 2-31 Budowa nawierzchni drogi technologicznej - utozenie warstwy zasadniczej nr 2 |m2
d.1./0202-05 - kliniec kamienny 0-16 mm gr. 5 cm
3.1 3*400
37400 m2 1200.000
RAZEM 1200.000
117|KNR 2-31 Umocnienie rampy zjazdowej - podbudowa z piasku stabilizowanego cemen- |m?2
d.1./0105-05 + |temgr.10cm
3.1/KNR 2-31 17,35*3
0105-06
17.35*3 m?2 52.050
RAZEM 52.050
118 KNR-W 2-01 |Umocnienie rampy zjazdowej za pomocg ptyt drogowych 300x100x15 cm m?2
d.1./0120-04 17,35*3
3.1
17.35*3 m?2 52.050
RAZEM 52.050

-12-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
119/KNR-W 2-01 |Umocnienie ptytami azurowymi 100x75x10 cm dna stawu kolmatacyjnego nr 1 |m2
d.1./0520-01
3.1
1445 m?2 1445.000
RAZEM 1445.000
120/ KNKRB 1 Podsypka piaskowo-zwirowa 0-20 mm, grub. 15 cm pod ptyty azurowe ms3
d.1./0437-01 1445*0,15
3.1
1445*0.15 m3 216.750
RAZEM 216.750
121/KNR 9-11 Geowltdknina igtowana z wiokien ciggtych pod ptyty azurowe m?2
d.1./0101-02 1445*0,15
3.1
1445*0.15 m?2 216.750
RAZEM 216.750
122/ KNR 9-11 Umocnienie skarp - geowtéknina pod narzut kamienny stabilizowany betonem |m?2
d.1./0101-02
3.1
1120 m?2 1120.000
RAZEM 1120.000
123/KSNR 10 Umocnienie skarp - narzut kamienny stabilizowany betonem hydrotechnicznym |ms3
d.1./0401-08 100070,3
3.1
100070.3 m3 300.000
RAZEM 300.000
124/KSNR 10 Umocnienie skarp - narzut kamienny stabilizowany betonem hydrotechnicznym |ms3
d.1./0401-08 - transport technologiczny
3.1
poz.123 m3 300.000
RAZEM 300.000
125/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm m?2
d.1./0510-01
3.1/0510-02
4900 m2 4900.000
RAZEM 4900.000
126/ KNR-W 2-01 |Umocnienie skarp - narzut kamienny o frakcji min. 0,8 m m?2
d.1./0518-01
3.1
245 m?2 245.000
RAZEM 245.000
127 Wyspy ptywajgce - dostawa i montaz szt
d.1.|analogia
3.1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
128/ KSNR 10 Potwyspy usypane z kamienia dolomitowego/wapiennego w stosunku 1/1 o ms3
d.1./0401-08 frakgcji 0,3-0,8 m
3.1 (1,15"63,6)+(1,15"92,8)
(1.15*63.6)+(1.15*92.8) m3 179.860
RAZEM 179.860
129/KSNR 10 Potwyspy usypane z kamienia dolomitowego/wapiennego - transport technolo- |m3
d.1./0401-08 giczny
3.1
poz.128 m3 179.860
RAZEM 179.860
130/ KNR 9-11 Maty kokosowe na potwyspach + roslinnos¢ makrofitowa m?2
d.1./0202-02 (4*63,6)+(4792,8)
3.1|analogia
(4*63.6)+(4792.8) m2 625.600
RAZEM 625.600
131/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w|m3
d.1./0201-10 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
3.1|z.sz.2.1.1.  |wytadowczymi - praca na mokrym podtozu - zapora sedymentacyjna - typ 1:
9906-02/01 |wykop pod posadowienie koszy
0,6*34,5
0.6"34.5 m3 20.700
RAZEM 20.700
132/ KNR 9-11 Zapora sedymentacyjna - typ 1: geowtoknina m?2
d.1./0101-02 2,8*40
3.1
2.8*40 m?2 112.000
RAZEM 112.000
133|KNKRB 1 Zapora sedymentacyjna - typ 1: podbudowa ze zwiru m3
d.1./0437-01 0,6"34,5
3.1
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0.6*34.5 m3 20.700
RAZEM 20.700
134 KNNR 10 Woykonanie budowli siatkowo-kam. kosze z siatki stalowej bez wyprawy - zapo- |m3
d.1./0408-01 ra sedymentacyjna - typ
3.1 Kosze gabionowe 150x100x100 cm
1*1*34,5
kosze gabionowe 150x100x100 cm
1*1*34.5 m3 34.500
RAZEM 34.500
135/KNNR 10 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - transport technologiczny m3
d.1./0408-01
3.1
poz.134 m3 34.500
RAZEM 34.500
136|KNR 9-11 Zapora sedymentacyjna - typ 1: mata kokosowa m2
d.1.|0202-02 (2,7734,5)+(2*0,7)
3.1|analogia
(2.7734.5)+(2*0.7) m2 94.550
RAZEM 94.550
137|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1.|0408-04 3"1.1
3.1
3"1.1 m 3.300
RAZEM 3.300
138 Whijanie Scianek szczelnych winylowych - zapora sedymentacyjna - typ 2: m?2
d.1.|kalk. witasna |$cianka PVC, L=2 m
3.1 3*32*2
3322 m2 192.000
RAZEM 192.000
139/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w|m3
d.1./0201-10 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
3.1|z.sz.2.1.1.  |wytadowczymi - praca na mokrym podtozu - zapora sedymentacyjna - typ 3:
9906-02/01 |wykop pod posadowienie koszy
0,6*34,5
0.634.5 m3 20.700
RAZEM 20.700
140|KNR 9-11 Zapora sedymentacyjna - typ 3: geowtoknina m2
d.1./0101-02 2,8%40
3.1
2.8*40 m?2 112.000
RAZEM 112.000
141/KNNR 10 Wykonanie budowli siatkowo-kam. kosze z siatki stalowej bez wyprawy - zapo- |m3
d.1./0408-01 ra sedymentacyjna - typ 3
3.1 Kosze gabionowe 150x100x100 cm
1*1*34,5
1*1*34.5 m3 34.500
RAZEM 34.500
142/KNNR 10 Woykonanie budowli siatkowo-kam. kosze z siatki stalowej bez wyprawy - zapo- |m3
d.1./0408-01 ra sedymentacyjna - typ 3
3.1 Kosze gabionowe 150x100x50 cm
1*0,5*34,5
1*0.5"34.5 m3 17.250
RAZEM 17.250
143/KNNR 10 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - transport technologiczny m3
d.1./0408-01 poz.137+poz.138
3.1
poz.141+poz.142 m3 51.750
RAZEM 51.750
144|KNR 9-11 Zapora sedymentacyjna - typ 3: mata kokosowa m2
d.1.|0202-02 (2,6734,5)+(2*1,5)
3.1|analogia
(2.6734.5)+(2*1.5) m?2 92.700
RAZEM 92.700
145/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1.|0408-04 3"1.1
3.1
3"1.1 m 3.300
RAZEM 3.300
146/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w|m3
d.1./0201-10 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
3.1|z.sz.2.1.1.  |wytadowczymi - praca na mokrym podtozu - zapora sedymentacyjna - typ 4:
9906-02/01 |wykop pod posadowienie koszy
0,65*35,5
0.65*35.5 m3 23.075
RAZEM 23.075
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147/ KNR 9-11 Zapora sedymentacyjna - typ 4: geowtoknina m?2
d.1./0101-02 3,2*41
3.1
3.2*41 m?2 131.200
RAZEM 131.200
148 KNNR 10 Woykonanie budowli siatkowo-kam. kosze z siatki stalowej bez wyprawy - zapo- |m3
d.1./0408-01 ra sedymentacyjna - typ 4
3.1 Kosze gabionowe 150x100x100 cm
1*1,5*35,5
11.5*35.5 m3 53.250
RAZEM 53.250
149/KNNR 10 Woykonanie budowli siatkowo-kam. kosze z siatki stalowej bez wyprawy - zapo- |m3
d.1./0408-01 ra sedymentacyjna - typ 4
3.1 Kosze gabionowe 150x100x50 cm
1%0,5*35,5
1*0.5*35.5 m3 17.750
RAZEM 17.750
150/ KNNR 10 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - transport technologiczny ms3
d.1./0408-01
3.1
poz.148+p0z.149 m3 71.000
RAZEM 71.000
151/ KNR 9-11 Zapora sedymentacyjna - typ 4: mata kokosowa m?2
d.1./0202-02 (2,9735,5)+(1,5*2)
3.1|analogia
(2.9735.5)+(1.5*2) m2 105.950
RAZEM 105.950
152/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 250 mm m
d.1.|0408-04 3*1.1
3.1
3*1.1 m 3.300
RAZEM 3.300
153|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w|m3
d.1./0201-10 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
3.1|z.sz.2.1.1.  |wytadowczymi - praca na mokrym podtozu - zapora sedymentacyjna - typ 5:
9906-02/01 |wykop pod posadowienie koszy
0,6*36
0.6*36 m3 21.600
RAZEM 21.600
154 KNR 9-11 Zapora sedymentacyjna - typ 5: geowtoknina m?2
d.1./0101-02
3.1
97.5 m?2 97.500
RAZEM 97.500
155/KNNR 10 Woykonanie budowli siatkowo-kam. kosze z siatki stalowej bez wyprawy - zapo- |m3
d.1./0408-01 ra sedymentacyjna - typ 5
3.1 Kosze gabionowe 150x100x100 cm
1,5*1*36
1.5*1*36 m3 54.000
RAZEM 54.000
156/ KNNR 10 Woykonanie budowli siatkowo-kam. kosze z siatki stalowej bez wyprawy - zapo- |m3
d.1./0408-01 ra sedymentacyjna - typ 5
3.1 Kosze gabionowe 150x100x50 cm
0.5*1*36
0.5*1*36 m3 18.000
RAZEM 18.000
157/KNNR 10 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - transport technologiczny ms3
d.1./0408-01
3.1
p0z.155+p0z.156 m3 72.000
RAZEM 72.000
158 KNR 9-11 Zapora sedymentacyjna - typ 5: mata kokosowa m?2
d.1./0202-02 (3*36)+(2*1,6)
3.1|analogia
(3*36)+(2*1.6) m?2 111.200
RAZEM 111.200
159/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 250 mm m
d.1.|0408-04 3*1.1
3.1
3*1.1 m 3.300
RAZEM 3.300
160/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w|m3
d.1./0201-10 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
3.1|z.sz.2.1.1.  |wytadowczymi - praca na mokrym podtozu - zapora sedymentacyjna - typ 6:
9906-02/01 |wykop pod posadowienie koszy
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0.3674*4*5 m3 7.348
RAZEM 7.348
161|KNR 9-11 Zapora sedymentacyjna - typ 6: geowtoknina m2
d.1./0101-02 (3"4*5)+(275*1,6)
3.1
(3"4*5)+(2"5*1.6) m2 76.000
RAZEM 76.000
162/ KNNR 10 Woykonanie budowli siatkowo-kam. kosze z siatki stalowej bez wyprawy - zapo- |m3
d.1./0408-01 ra sedymentacyjna - typ 6
3.1 Kosze gabionowe 150x100x100 cm
1,5*1*4*5
1'5%1*4*5 m3 30.000
RAZEM 30.000
163|KNNR 10 Woykonanie budowli siatkowo-kam. kosze z siatki stalowej bez wyprawy - zapo- |m3
d.1./0408-01 ra sedymentacyjna - typ 6
3.1 Kosze gabionowe 150x100x50 cm
0,5*1*4*5
0.5*1*4*5 m3 10.000
RAZEM 10.000
164 KNNR 10 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - transport technologiczny m3
d.1./0408-01
3.1
poz.162+p0z.163 m3 40.000
RAZEM 40.000
165/KNR 9-11 Zapora sedymentacyjna - typ 6: mata kokosowa m2
d.1.|0202-02 (475*3)+(1,6*2*5)
3.1|analogia
(475*3)+(1.6*2*5) m2 76.000
RAZEM 76.000
166/ KNR 2-11 Whijanie kotkéw i stupkdéw oporowych o $r. 15 cm na gteboko$¢ 2 m w grunt  |szt.
d.1.|0524-13 kat. 11l
3.1|analogia Krotnos¢ = 2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
167/KNR 15-01 |Mechaniczne wykoszenie trzcin, traw, karczowanie brzegdw stawdw po sezo- |m?2
d.1./0114-09 nie wegetacyjnym
3.1
22500 m?2 22500.000
RAZEM 22500.000
168 Zabezpieczenie rurami ostonowymi istniejacej sieci telekomunikacyjnej kpl
d.1.|kalk. wtasna
3.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.3. MNICH |
2
169 Stojak mnicha prefabrykowany 75x240 (beton C30/37, XF3) na chudym beto- |szt.
d.1.|kalk. witasna |nie C12/15 gr. 10 cm - prowadnice ceownik C65, deskowanie zastawki szer.
3.2 800 mm gr. 40mm, krata wlotowa 300x800mm, wspornik trapu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
170/ KSNR 6 Wilot do mnicha - chudy beton ms3
d.1./0107-04
3.2|analogia
0.076 m3 0.076
RAZEM 0.076
171/KNNR 10 Wilot do mnicha 50x100 (1:2) gr. $cianki 10 cm (beton C30/37, XF3) ms3
d.1./0201-04 miesz.
3.2|analogia
betonowanie ptyt i elementéw poziomych
0.145 m3 0.145
miesz.
RAZEM 0.145
172/KSNR 6 Chudy beton pod niecke wypadowg ms3
d.1./0107-04 0,1*2,25*2,45
3.2|analogia
0.1*2.25*2.45 m3 0.551
RAZEM 0.551
173|KNR 2-02 Niecka wlotowa - Kamien tamany gr. 15 cm, stabilizowany betonem hydrotech- |m3
d.1./{1901-03 nicznym
3.2 0,15*2,25*2,45
0.15*2.25*2.45 m3 0.827
RAZEM 0.827
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174/ KNNR 10 Wykonanie narzutu kamiennego - transport technologiczny ms3
d.1./0401-08
3.2
poz.173 m3 0.827
RAZEM 0.827
175/KNKRB 1 Podsypka piaskowa pod rure ms3
d.1./0437-01 0,18*21
3.2
0.18*21 m3 3.780
RAZEM 3.780
176/ KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $ciankg profilowang PVC - Rura m
d.1./0103-07 PEHD DN600 dwuscienna
3.2
21 m 21.000
RAZEM 21.000
177/KSNR 6 Chudy beton pod komore wlotowag ms3
d.1./0107-04 1,6*3,3*0,1
3.2|analogia
1.6*3.3*0.1 m3 0.528
RAZEM 0.528
178 KNNR 10 Dno zelbetowe (beton C30/37, XF3) gr. 30 cm ms3
d.1./0201-04 betonowanie ptyt i elementéw poziomych miesz.
3.2|analogia
betonowanie ptyt i elementéw poziomych
1.59 m3 1.590
miesz.
RAZEM 1.590
179/KNNR 10 Sciany zelbetowe (beton C30/37, XF3) gr. 20 cm ms3
d.1./0201-04 miesz.
3.2|analogia
betonowanie ptyt i elementéw poziomych
4.28 m3 4.280
miesz.
RAZEM 4.280
180/KNNR 10 Strop zelbetowy (beton C30/37, XF4) gr. 15 cm ms3
d.1./0201-04 miesz.
3.2|analogia
betonowanie ptyt i elementéw poziomych
0.78 m3 0.780
miesz.
RAZEM 0.780
181/KNR-W 2-18 | Wtaz kanatowy kwadratowy 600mm z pokrywg wypetniong betonem szt.
d.1./0529-02
3.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3. MNICH Il
3
182 Stojak mnicha prefabrykowany 75x240 (beton C30/37, XF3) na chudym beto- |szt.
d.1.|kalk. wtasna |nie C12/15 gr. 10 cm - prowadnice ceownik C65, deskowanie zastawki szer.
3.3 800 mm gr. 40mm, krata wlotowa 300x800mm, wspornik trapu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
183/KSNR 6 Wilot do mnicha - chudy beton m3
d.1./0107-04
3.3|analogia
0.076 m3 0.076
RAZEM 0.076
184|/KNNR 10 Wilot do mnicha 50x100 (1:2) gr. $cianki 10 cm (beton C30/37, XF3) m3
d.1./0201-04 miesz.
3.3|analogia
betonowanie ptyt i elementéw poziomych
0.145 m3 0.145
miesz.
RAZEM 0.145
185/KSNR 6 Chudy beton pod niecke wypadowg m3
d.1./0107-04 0,1*2,3*2,5
3.3|analogia
0.1*2.3*2.5 m3 0.575
RAZEM 0.575
186|KNR 2-02 Niecka wlotowa - Kamien tamany gr. 15 cm, stabilizowany betonem hydrotech- |m3
d.1./1901-03 nicznym
3.3 0,15*2,32,5
0.15*2.32.5 m3 0.863
RAZEM 0.863
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187/KNNR 10 Wykonanie narzutu kamiennego - transport technologiczny ms3
d.1./0401-08
3.3
poz.186 m3 0.863
RAZEM 0.863
188/ KNKRB 1 Podsypka piaskowa pod rure ms3
d.1./0437-01 0,18*10
3.3
0.18*10 m3 1.800
RAZEM 1.800
189/KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $ciankg profilowang PVC - Rura m
d.1./0103-07 PEHD DN600 dwuscienna
3.3
10 m 10.000
RAZEM 10.000
190/ KSNR 6 Chudy beton pod wylot ms3
d.1./0107-04 1,7*0,1*1,2
3.3|analogia
1.7*0.1*1.2 m3 0.204
RAZEM 0.204
191/ KNNR 10 Wylot zelbetowy (beton C30/37, XF3) na chudym betonie C12/15 gr. 10 cm ms3
d.1./0201-04 (1,12*0,2*2)+(0,6*0,2)+(0,2*1,7*1,2) miesz.
3.3|analogia
betonowanie ptyt i elementéw poziomych
(1.12*0.2*2)+(0.6*0.2)+(0.21.7%1.2) m3 0.976
miesz.
RAZEM 0.976
192/ KSNR 6 Chudy beton pod umocnienie ms3
d.1./0107-04 2*2*0,1
3.3|analogia
2*2*0.1 m3 0.400
RAZEM 0.400
193|KNR 2-02 Kamien tamany gr. 15 cm, szer. 1.50 mstabilizowany betonem hydrotechnicz- |ms3
d.1./1901-03 nym
3.3 2*2*0,15
2*2*0.15 m3 0.600
RAZEM 0.600
194 KNNR 10 Wykonanie narzutu kamiennego - transport technologiczny ms3
d.1./0401-08
3.3
poz.193 m3 0.600
RAZEM 0.600
195/KNR 2-11 Wykonanie palisady przy $rednicy kotkdéw 7-9 cm i gtebokosci wbicia 1.20 mw |m
d.1./0521-07 gruncie kat. lll
3.3
6 m 6.000
RAZEM 6.000
1.3. MNICH Ill
4
196 Stojak mnicha prefabrykowany 75x240 (beton C30/37, XF3) na chudym beto- |szt.
d.1.|kalk. wtasna |nie C12/15 gr. 10 cm - prowadnice ceownik C65, deskowanie zastawki szer.
3.4 800 mm gr. 40mm, krata wlotowa 300x800mm, wspornik trapu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
197/KSNR 6 WiIot do mnicha - chudy beton m3
d.1./0107-04
3.4|analogia
0.076 m3 0.076
RAZEM 0.076
198/KNNR 10 Wilot do mnicha 50x100 (1:2) gr. $cianki 10 cm (beton C30/37, XF3) m3
d.1./0201-04 miesz.
3.4|analogia
betonowanie ptyt i elementéw poziomych
0.145 m3 0.145
miesz.
RAZEM 0.145
199/ KSNR 6 Chudy beton pod niecke wypadowg m3
d.1./0107-04 0,1*2,25*2,45
3.4|analogia
0.1*2.25*2.45 m3 0.551
RAZEM 0.551
200/KNR 2-02 Niecka wlotowa - Kamien tamany gr. 15 cm, stabilizowany betonem hydrotech- |m3
d.1./1901-03 nicznym
3.4 0,15*2,25*2,45
0.15*2.25*2.45 m3 0.827
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RAZEM 0.827
201|KNNR 10 Wykonanie narzutu kamiennego - transport technologiczny ms3
d.1./0401-08
3.4
p0z.200 m3 0.827
RAZEM 0.827
202|KNKRB 1 Podsypka piaskowa pod rure ms3
d.1./0437-01 0,18*20
3.4
0.18*20 m3 3.600
RAZEM 3.600
203|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze Sciankg profilowang PVC - Rura m
d.1./0103-07 PEHD DN600 dwuscienna
3.4
20 m 20.000
RAZEM 20.000
204/KSNR 6 Chudy beton pod wylot ms3
d.1./0107-04 1,7*0,1*1,2
3.4|analogia
1.7*0.1*1.2 m3 0.204
RAZEM 0.204
205/KNNR 10 Wylot zelbetowy (beton C30/37, XF3) na chudym betonie C12/15 gr. 10 cm ms3
d.1./0201-04 (1,12*0,2*2)+(0,6*0,2)+(0,2*1,7*1,2) miesz.
3.4|analogia
betonowanie ptyt i elementéw poziomych
(1.12*0.2"2)+(0.670.2)+(0.2*1.7*1.2) m3 0.976
miesz.
RAZEM 0.976
206 KSNR 6 Chudy beton pod umocnienie ms3
d.1./0107-04 2*2*0,1
3.4|analogia
2*2*0.1 m3 0.400
RAZEM 0.400
207|KNR 2-02 Kamien tamany gr. 15 cm, szer. 1.50 mstabilizowany betonem hydrotechnicz- |ms3
d.1./1901-03 nym
3.4 272%0,15
2*2*0.15 m3 0.600
RAZEM 0.600
208/KNNR 10 Wykonanie narzutu kamiennego - transport technologiczny m3
d.1./0401-08
3.4
poz.207 m3 0.600
RAZEM 0.600
209|/KNR 2-11 Wykonanie palisady przy $rednicy kotkéw 7-9 cm i gtebokosci wbicia 1.20 mw |m
d.1./0521-07 gruncie kat. lll
3.4
6 m 6.000
RAZEM 6.000
210/KNR-W 2-18 |Osadzenie stopni ptaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach szt.
d.1.|0529-04
3.4
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
211|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu | kpl.
d.1./0903-03 8.0m
3.4
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
1.3. SYSTEM NAPOWIETRZANIA STAWOW
5
212 Wykonanie stupoéw pod o$wietlenie hybrydowe szt
d.1.|kalk. wtasna
3.5
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
213 Dostawa materiatéw - naswietlacz, lampa LED, moduty fotowoltaiczne, turbina |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |wiatrowa, akumulatory zelowe
3.5
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
214 Montaz lamp hybrydowych + podtaczenie elekiryczne. Regulacja pracy urzg-  |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |dzenia i uruchomienie.
3.5
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
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215 Dostawa materiatéw - dmuchawy napowietrzajace kpl.
d.1.|kalk. wtasna
35
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
216 Montaz dmuchaw napowietrzajgcych + podtaczenie elektryczne. Regulacja kpl.
d.1.|kalk. wlasna |pracy urzgdzenia i uruchomienie.
35
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
217 Zabezpieczenie nowej sieci w przypadku kolizji z innymi sieciami rurg DVK m
d.1.|kalk. wtasna |$r.160 mm
35
7 m 7.000
RAZEM 7.000
218 Zabezpieczenie nowej sieci w przypadku kolizji z innymi sieciami rurg DVK m
d.1.|kalk. wtasna |$r.75 mm
35
45 m 45.000
RAZEM 45.000
1.3. SLUPY OSWIETLENIOWE
6
219/KNNR 5 Montaz lamp o$wietleniowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego |kpl
d.1./1007-02
3.6
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
220/ KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat. llI-1V m3
d.1.|0701-05
3.6
352 m3 352.000
RAZEM 352.000
221/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.1./0706-01
3.6
1100 m 1100.000
RAZEM 1100.000
222/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. lll-IlV. |m3
d.1.|0702-05
3.6
352 m3 352.000
RAZEM 352.000
223|KNNR 1 Zageszczanie nasypéw z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.1.|0408-02
3.6
352 m3 352.000
RAZEM 352.000
224 /KNNR 5 Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 2,0 kg/m w rowie kablowym |m
d.1./0707-03 z przykryciem folig kalendrowang z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6
3.6 mm
20+1100 m 1120.000
RAZEM 1120.000
225 Przetozenie istniejgcej lampy o$wietleniowej szt
d.1.|kalk. wtasna
3.6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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