



DZ

Radom, dnia 27.04.2020 r.

dotyczy: Kontrakt nr 12 pn.: „Budowa i modernizacja sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w ulicy Kośnej, Granicznej, Fabrycznej, Błotniej i Makowskiej oraz w pozostałych ulicach dzielnicy Glinice” – etap II - Znak sprawy: DZ/33/2020

Zamawiający, Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o., działając w trybie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania jak również dokonuje modyfikacji niektórych zapisów treści SIWZ.

Pytanie1

„Proszę o informację w jakiej wysokości środkami finansowymi lub zdolnością kredytową musi dysponować Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, czy ma to być wartość sumaryczna wymaganych dla poszczególnych części środków finansowych lub zdolności kredytowych?”

Odpowiedź 1

Zamawiający działając zgodnie z art 36 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał podziału zamówienia na części oraz załączył osobne opisy dla każdego z tych zadań. Jednocześnie dopuszczono możliwość składania ofert na jedno, dwa lub trzy zadania. Oznacza to, że poszczególne części przedmiotowego zamówienia należy traktować tak, jakby stanowiły oddzielne zamówienia. Zamawiający bowiem w SIWZ oraz ogłoszeniach o zamówieniu określił oddzielnie dla każdej z części kosztorysy ofertowe (przedmiary robót), terminy wykonania zamówienia, opis warunków udziału w postępowaniu, wymagania dotyczące wadium. W tych okolicznościach, oferty złożone na różne części zamówienia należy oceniać odrębnie, a wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi również w ramach każdej



z części zamówienia. Oznacza to, że sumowanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w sytuacji opisanej przez Wykonawcę w pytaniu **nie będzie** miała zastosowania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści Przedmiaru Robót. Przedmiar Robót po modyfikacji stanowi załącznik do niniejszego pisma.


PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Leszek Trzeciak