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l. INFORMACJE OGOLNE

1.Podstawa opracowania;

e PT budowlane budynku,

« Obowhzujace przepisy i hormy.

2. Dane ogdine.

Budynek techniczno — administracyjny jest wolnagtpj parterowy, podpiwniczony, z dachem
kopertowym o konstrukcji drewnianej, krytym blach

Budynek jest murowany, stropy prefabrykowastbetowe, klatka schodowalbetowa-wylewana.
Kondygnacja piwnicy agciowo zagtbiona - ok.70 cm pobéj poziomu terenu.

W piwnicy zlokalizowane gpomieszczenia przeznaczone dla pracownikow pogatadocigowo-
kanalizacyjnego (szatnie, umywalnie, pom. socjgbmalnia, magazyny €ci), a na parterze znajdusic
pomieszczenia biurowe.

3. Zakres opracowania .

Projekt obejmuje :

WYKONANIE INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ

Budynek zasilany jest w wed sieci wodocigowej zlokalizowanej na terenie inwestora.

Projekt zaktada wykonanie instalacji wody zimneigptej z rur z tworzywa sztucznego,
wielowarstwowych, dla zasilenia baterii czerpalngetdch dodatkowych przyboréw sanitarnych:
przeniesionej umywalki oraz nowego zlewozmywakayRuwowadz¢ w warstwach posadzkowych i
bruzdachsciennych w izolacji z pianki poliuretanowej. ¥¢zenie do istniegcej instalacji w budynku.
W ramach przebudowy instalacji kanalizacji saniggprzewiduje si przeniesienie istniggej umywalki,
monta nowego zlewozmywaka oraz zmiéglokalizacji kilku istniepcych wpustow podtogowych.
Istniejace, niewykorzystane podeja odptywowe naley zalepi¢. Wiaczenie projektowanych przyboréw
do istniepcej kanalizacji podposadzkowej. Projektowamstalacg wykona z rur PVC #czonych za
pomoa ksztaltek PVC z uszczelnieniem uszczelkami gunmivy

Ponadto przewiduje sicatkowity demontaistniepcych przyboréw sanitarnych wraz z armatur
czerpala i wymiarg ich na nowe.

WYKONANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zrédiem ciepta dla budynku jest istnieg przyhcze cieplne doprowadzgie czynnik grzewczy do
budynku.

Grzejniki, ktére kolidowaty z projektowanym wypasamiem budynku (5 sztuk), nalezdemontowa
wraz z armatuyi zamontowa nowe (takiego samego typu jak istaig). Przy grzejnikach zastosoiva
zawory grzejnikowe z glowicami termostatycznymizasilaniu oraz zawory odcirg@e na powrocie.
Zasilanie z istniejcej instalacji centralnego ogrzewania prowadzonejasstwach posadzkowych
przewodami z rur z tworzywa sztucznego, wielowaostych w otulinach izolacyjnych..

WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Dla pomieszczenia grupy wodagbwej (1), pomieszczenia socjalnego (2), kierowageratorow
sprztu (6), szatni dla zespotu diagnostykow (9), szatnodzie robocz (10) i pomieszczesanitarnych
(11,12) przygto wentylacg mechanicza z odzyskiem ciepta, w oparciu o centrale nawiewno
wywiewne z wymiennikiem przeciwgpdowym.

Wentylacg w pralni (pom. 7) oraz magazynie sgitz(pom. 14) zapewniajwentylatory tazienkowe DN
125 o wydajnéci 150 m3/h, w dyurce/pokoju socjalnym (pom.3) DN 100 o wydajcidl00 m3/h,
zalczane wydcznikami ecznymi w pomieszczeniach

Jako uzupetnienie dla powszych uktadow zastosowano uktad wywiewny z pomieszdVC. Wywiew
powietrza przez zawdr wywiewny, ngshie przez wentylator zgdzany czujnikiem ruchu.

Nawiew powietrza zewgtrznego odbywasi¢ bedzie przez czerpnigienne, prostaine, zamontowane
na zachodniej elewacji budynku.

Polczenia krécow centrali z przewodami za ponmadminierzy elastycznych.

Nawiew do daych pomieszczeza pomog hawiewnikdw prostoinych z przepustnicami. W
mniejszych pomieszczeniach zastosowano zawory mawie

Thumiki szumu prostodtne na czerpniach i wyrzutniach o dhdgol m, a na kanatach nawiewnych i
wywiewnych o dtugéci 1,25 m.

Wywiew z pomieszczeza pomog kratek wywiewnych prostanych, osiatkowanych z przepustsic
oraz zaworow wywiewnych.

Powietrze w uktadach prowadzongdhie przewodami prostatnymi z blachy stalowej typu Al,
taczonych na kotnierze orazgziowo przewodami olggtymi Spiro. Przewody nawiewne izolowane
wetna mineralr na folii aluminiowej gr.4 cm, natomiast przewodg gowietrzaswiezego gr.8 cm.




. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji techniznej (OST) @ wymagania ogolne dotycgce
wykonania i odbioru instalacji; wod-kan., centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej dla
Zmiany aranzacji piwnic — remontu pomieszczé budynku Techniczno — Administracyjnego na terenie
Wodociggdéw Miejskich w Radomiu, ul.Filtrowa nr 4.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstagopracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontritowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt, 1,1.

1.3. Zakres robét oldiych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obeymgjmagania ogdline, wspdine dla robot

budowlanych oltych szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (BST

- Raboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne KOD CPV 45332000-3
(Nr specyfikacji - SST.III.1)

- Instalowanie centralnego ogrzewania KOD CPV 45331100-7
(Nr specyfikacji - SST.III.2)
- Instalowanie wentylacji KOD CPV45331210-1

Instalowanie urgdzer grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
KOD CP\W5331000-6
(Nr specyfikacji - SST.IIL.3)

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTgzgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakizh wykonania oraz za ich zgodda@ dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy, w terminie okréonym w dokumentach umowy przekaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adistracyjnymi, poda lokalizagj wspéirzdne
punktow gtownych obiektu oraz reperéw, przekeziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadti@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pawmie wykonawca odtworzy i utrwali na
wihasny koszt.

1 .5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawapis, cz& graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowyehirunkach umowy,

1.5.3. Zgodn& robot z dokumentagprojektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynmerekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowizahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione weblggednym z nichs
obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catdjatoentacji. W przypadku rozlxeosci w
ustaleniach poszczegdélnych dokumentow ohauje kolejnd¢ ich wanasci wymieniona w ,,0gdinych
warunkach umowy".

Wykonawca nie mae wykorzystywa biedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadoéinspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich am@oprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe wymiarow s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaiiy¢ zgodne z dokumentagprojektow i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SS&da uwazane za wartei docelowe, od ktorych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okilenego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementow budowli mubge jednorodne i wykazywazgodnéc z okrélonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykomahety nie kda zgodne z dokumentagprojektova
lub SST i mag wptyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonaneguamie na koszt wykonawcy.




1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresiaitawealizaciji kontraktuzado
zakaiczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujectlzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczae, w tym:
ogrodzenia, paecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozoragszelkie inngrodki nieztedne do
ochrony robét, wygody spotecZui innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budo wy nie podleggbodf zaptacie i przyjmujegize jest whczony w cen
Umowr.

1.5.5. Ochron&odowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zné i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy aatgcochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wieeniowych Wykonawcaetizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie baemdy stojcej,

b) podejmowéawszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanig sio przepiséw i norm dotyazych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy okgizte unika uszkodzé lub uchzliwosci dla osdéb lub wiasroi
spotecznej, a wynikagych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych wepssivie jego sposobu
dziatania. Stosag sk do tych wymaga Wykonawca &dzie miat szczegolny wzgl na:

1) lokalizag} baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdwg dojazdowych,

2) srodki ostrancsci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnydamy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) maziwoscia powstania pearu.

1.5.6. Ochrona przeciwgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spkg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biycowmieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne dula sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepiszabezpieczone przed
dostpem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodovipparem wywolanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasid publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochednstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak ruragi, kable itp. Wykonawca zapewni d¢awe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i ydzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalégjonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
zainteresowanycheytkownikow oraz kdzie z nimi wspotpracowat, dostarcgayvszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcalbie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi adean podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiggedo.

1.5.8. Ograniczenie olagien osi pojazdow

Wykonawca stosowssic bedzie do ustawowych ogranigzebciazenia na & przy transporcie gruntu, materialow i
wyposaenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie rizé zezwolenia od wkadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposolagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedtla dopuszczone riaviezo ukaczony
fragment budowy w olbie terenu budowy i wykonawcadzie odpowiadat za naprawvszelkich robo6t w
ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniamektea nadzoru.

1.5.9. BezpiecZsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawaealbie przestrzegagprzepiséw dotyeych bezpieczestwa i higieny
pracy .W szczegoldoi wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pigrgapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spita
odpowiedn odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uzisgj ze wszelkie
koszty zwizane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej zaptacie i
uwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrerobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do roboét
od dary rozpoegia do dary odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowaniegsilo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobovgzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administpaajstwowe; i
samorzdowej, ktére g w jakikolwiek sposob zwizane z robotami idolzie w petni odpowiedzialny za




przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctiqzas prowadzenia robot. Np. rozpglzenie Ministra
infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawieieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, gtil) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 2al26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpigsirea i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 pdz. 1650).
Wykonawca bdzie przestrzeggpraw patentowych idolzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanychadzen lub metod i w sposob

ciagty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedajgwkopie zezwolei inne
odnane dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjiych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdiaformacije dotyce, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty tézdme lubswiadectwa badalaboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzorygkdawca zobowizany jest do prowadzeniagltych
bada okreslonych w SST w celu udokumentowania,materiaty uzyskanedopuszczalnegerodia spetniaj
wymagania SST w czasie pgat robdt.  Pozostale materiaty budowlane powimyrsat wymagania
jakosciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymit@ych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzeniai@scowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt& miejscowych, wdczapc w tozrodta wskazane przez Zamawi@ggo i jest zobowzany
dostarczy inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedaczpiem eksploatacji zia.
Wykonawca przedstawi dokumentazawieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnyabraz
zaproponowagprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakiaza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatowe
jakiegokolwiek ziaa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gphatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatéw do robo6t, chighiostanowienia ogolne lub szczegdtowe
warunkéw umowy stanowiinaczej.

Humus i nadkiad czasowo zt z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniakia zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasyp@kulttywacji terenu po ukezeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@wterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umovegipwykorzystane do robét lub odwiezione na odtdgowiednio do
wymaga umowy lub wskazalnspektora nadzoru.

Eksploatacja&rodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jak@éciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym zostaa przez Wykonawgwywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzaiayodzaj robét, w ktorym znajdugie nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawkanuje na wkasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem i
nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebndo
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerdaainowaty swaj jakasé i whasciwosé do robot
byly dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatédslziokalizowane w olebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnijazliwo$¢ zastosowania #ych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdblnych elementéw robét Wykoaguesviadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wyhraagkceptowany rodzaj materiatu niezaby¢ p&zniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgta, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spgk uzywany do robot powinien léyzgodny z ofeet
Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typowi ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jaka lub projekcie organizacji rob6t zaakceptowanymzeg Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnig sprz:;tu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazamidespektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umow Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robéot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotoved do pracy. Bdzie spetni@ normy ochronyrodowiska i przepisy



dotyczce jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadkopie dokumentow
potwierdzajcych dopuszczenie spta do uytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisasneli
dokumentacja projektowa lub SST przewiguazliwos¢ wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzawaim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptaci
przed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezenby¢ p&zniej zmieniany
bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jakod wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportudaizie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami démymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekhadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycgce przewda po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazggatspetnid wymagania dotyee przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych alieh na osie i innych parametréw technicznyimdki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych alzen na osie moghby¢ dopuszczone przez wewy zarad
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnggtkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca hdzie usuwa na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdaderéou budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocgciem robo6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry p@mi sktadé sk z cz:$ci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizaciji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenieobdt zgodnie z umow lub kontraktem oraz

za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, zech zgodnaé z dokumentacp
projektow a, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizaji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2. 1Wykonawca ponosi odpowiedziaktwa pet obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robét oksenych w dokumentacii projektowej lub przekazangehpsmie przez Inspektora
Nadzoru.

5.2.2Nastpstwa jakiegokolwiek ktHu spowodowanego przez Wykonawewytyczeniu i wykonywaniu
robot zostas jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoravwacwasny koszt.
5.2.3Decyzje Inspektora hadzoru dotyce akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw

robot keda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentaciji  projektowej
I w SST, a take w normach i wytycznych

5.2.4P0'ecenia Inspektora nadzoru dotycrealizacii robot &da wykonywane przez Wykonawaie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggovstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania roboét w takiej sytu’acji ponosi Wykonawc

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6. 1. Program zapewnienia jakéci

Do obowizkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania pez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakdci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposoéivykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowg, SST. Program zapewnienia jak&ci winien zawierat:

organizacg wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzeniadt, organizagjruchu na budowie
wraz z oznakowaniem robdt, plan bezpigstea i ochrony zdrowia, wykaz zespotdéw roboczych, i
kwalifikacje i przygotowanie praktyczneykaz oséb odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania
poszczegoblnych elementéw robgystem (sposéb i proceduproponowanej kontroli i sterowania jake,
wykonywanych robotwyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zazaiekect prowadzenie bady sposob oraz foren
gromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takwycikganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznyopgmowany sposéb i forgrprzekazywania tych
informaciji Inspektorowi Nadzoru, wykaz maszyn iatlzer stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposaniem w mechanizmy do sterowania iggizenia pomiarowo-

kontrolne, rodzaje i il& srodkdw transportu oraz uydzer do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. sposob i proceduemiardw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja sprawdzanieagtzei itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, \ayrania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych element®aétro

6.2. Zasady kontroli jakasci robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakasci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aszapc w to personel, laboratorium, sgirzaopatrzenie we wszystkie
urzadzenia niezidne do pobierania probek i badaateriatow oraz robét. Wykonawocadzie przeprowadza
pomiary i badania materiatdw oraz robot gstatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacjighktmwej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu hadeh czstotliwoici 53 okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam ékmee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres konfesi konieczny,
aby zapewrd wykonanie rob6t zgodnie z umawnspektor Nadzorugolzie mie nieograniczony dogb do
pomieszcze laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcjisirektor Nadzorudulzie przekazywa
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niegdgaicciach dotycacych uradzen laboratoryjnych,
sprztu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluriatnd badawczych. Zai niedocagniecia te lada tak
powazne,ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki badg Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymgcie do
rob6t badanych materiatéw i dailje do uytku dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostapusunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia fakiych materiatdw. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem hadateriatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kxda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prapektych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog z jednakowym prawdopodoliistwem
wytypowane do badanspektor Nadzoruddlzie mi€ zapewnion mazliwo$é udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawgdzle przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktore budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostanzez Wykonawgusungte
lub ulepszone wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kotz{yokrywa Zamawiagy .Pojemniki do pobierania
probek keda dostarczone przez Wykonayizatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dixsiae
przez Wykonawg do bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zatkgepy przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmygakiegokolwiek badania wymaganego w SST,

stosowé mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeemte przez inspektora Nadzoru. Przed
przystpieniem do pomiarow lub bafdlawWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajajscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomialblbadania, Wykonawca przedstawi nanpe ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikamidajk najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonymw programie zapewnienia jas@.

Wyniki bada (kopie) eda p&zniej jednak przekazywane Inspektorowi nadzoru na fonrath wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prisgorzaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorsy @ dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéwradta ich wytwarzania. Do unatiwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Waikoy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robobywadzonego przez Wykonagydxdzie oceniéd zgodndé
materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawirikéw bada dostarczonych przez Wykonayc
Inspektor nadzoru nize pobierdé prébki materiatdw i prowad&ibadania niezalaie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezal@emu laboratorium przeprowadzenie powtérnych ludatd@wych bada albo
oprze st wylacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgaminateriatéw i robét z dokumentaci
projektows i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtatmlub dodatkowych bada pobierania
probek poniesione zostaprzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiada certyfikat na znak bezpieartwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&éz kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmyicla oraz wiéciwych przepisow i
informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozpadzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj deklaraat zgodndci lub certyfikat zgodnézi z: Polsk Normg lub aprobat techniczi, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono RiejsNormy, jezeli nie s objgte certyfikacy okreslona
w pkt. | i ktére spetniaj wymogi SST.

3. znajduj sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentywymagane przez SST,A&kaich partia dostarczona do
robot lzdzie posiadate dokumenty, okétajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwigiernady,



ktére nie speiajtych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentenedazvym obowizujacym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowkaioa okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 udiesyo budowlane spoczywa na kierowniku budowy Zapi
w dzienniku budowy &a dokonywane na higco i beda dotyczy przebiegu robot stanu bezpietzigva ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwgtiechnila, w poradku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatzone do dziennika budowy protokoty i inne dokurpdxitla oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoegalprzediaone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania.si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikawydVykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagcia stanowiska.

Wpis projektantalo dziennika budowy obliguje inspektora nadzorwsimsunkowania i

Projektant nie jest jednak stgpamowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeNykonawcy robot,

[2] Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowdokument pozwalagy na rozliczenie faktycznego pest kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przepazsest sukcesywnie w jednostkach praych w
kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnai materiatéw, orzeczenia o jakm
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki habdykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jad@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny ldyudosgpnione
na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesbprocz wymienionych w punktach [I]-[3] nagtijace dokumenty:

a) pozwolenie na buday

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dila przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavigezhbezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugmjeatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadugha
zyczenie Zamawiafego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie zudo&ntacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiagiéniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaredh
wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgzki ukaiczenia wszystkich robét. 8ine dane
zostan poprawione wg ustatelnspektora Nadzoru nagpnie. Obmiar gotowychoboét kedzie
przeprowadzony z estascia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz wykonawcy lub w innym
czasie okrédonym w umowie.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okréania ilasci rob6t podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych luKMR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedangitibkrglonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roldilzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru Ugdzenia i spra pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawdezeli urzadzenia
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te lub sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadolzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urgdzenia pomiarowedola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SST.d8lzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewniaf W sposob agty zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaiastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacjrkzadzen technicznych,

¢) odbiorowi cgzsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu @iapwemu),

e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresvagancii.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jaavykonywanych robot oraz
ilosci tych robat, ktére w dalszym procesie realizatgigra, zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uatisviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélpest¢pu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem derdzrka budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbi¢aidie przeprowadzony niezwitocznie, niepi@j jednak ni w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikatyd powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakda¢ i iloé¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstdali@mentdw zawieragych
komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poynia konfrontacji z
dokumentagj projektova, SST i uprzednimi ustaleniami,

8.3. Odbior casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie fldi i jakosci wykonanych cgci robot.

Odbioru czsciowego robot dokonujecsdla zakresu robét okilenego w dokumentach umownysly zasad
jak przy odbiorze ostatecznym roboét.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (kécowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu  do zakres
(ilosci) oraz jakaci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nagst w terminie ustalonym w dokumentach umowy,diced  dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zékaenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2..
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznacparez Zamawiagego w obecn@i Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiege roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie
przediazonych dokumentow, wynikow bafdlapomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodriovykonania robot
zdokumentagj projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapaina realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow giowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t @egowych lub robot uzupetniggych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i vigkeniowych, komisja przerwie swoje czyicia ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stizenia przez komigjze jakaé wykonywanych robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbitggymaganej dokumentagprojektovs i SST z
uwzgkdnieniem toleranciji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, anaiceni
pomniejszon warta¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagmzyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegac¢kave)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robot, spagdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zalzawy przygotowénastpujace
dokumenty:

1. dokumentagjpowykonawcz, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powyeczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstgz dokumentéw umowy i ew. uzupetacg lub




Zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegaiych zakryciu i zanikagych,

4. protokoty odbioréw eZciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i kgkki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badieoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jaki (PZJ),

8. deklaracje zgodsd lub certyfikaty zgodnixi wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczastwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniagaffeZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét toywsacych (np. na przet@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych rob6t wiécicielom
urzadzen,

10. geodezyjminwentaryzagj powykonawca robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

11. kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnggimtaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego nidalgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Vigkaz wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zalizone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniag kxda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaeégjo.Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot
uzupetniaacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwaranciji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresdkejmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usurtiem wad, ktore ujawaisie w okresie ¢kojmi i gwarancyjnym i ¢kojmi. Odbidr po
uptywie okresugkojmi i gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obizktu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8,4. ,=Odbidtestzny robét(kacowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykenaa jednostik obmiarove, ustalon
dla danej pozycji kosztorysu prztd przez Zamawiagego w dokumentach umownych. Dla robét
wycenionych ryczaitowo podstawtatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvcprzyijeta przez
Zamawiajcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynageoee ryczattowedalzie uwzgtdniat wszystkie
czynndci, wymagania i badania skiadeg¢ s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub vgmdzenie ryczattowe robdtds obejmowa:

« robocizre bezpdredngi wraz z narzutami,

» warté¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymiyawentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

e wart@¢ pracy spretu wraz z narzutami,

« Kkoszty pérednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obaziljacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. I. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw emigacji ruchu obejmuje:

(&) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektonacizoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wrazstaslozeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajacych z postpu robot

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowaniavietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiestera ruchu,
(c) opfaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, racimdnikéw, krawznikdw, barier, oznakowei dreneau,
(H  tymczasow przebudow urzdzer obcych.

9.2.2 Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizaghu obejmuije:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykryciuniecie tymczasowych oznakawgionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b)  utrzymanie ptynrigi ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i orgatji ruchu obejmuije:

(@  usuricie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objame przejazddw i organizacii ruciponosi Wykonawca lub

Zamawiagicy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl§eadnolity tekst Dz. Uz 2003r. Nr 207, p6z. 2016 z
p&n. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004+Prawo zaméwig publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).
- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wybdréeidowlanych (Dz. U. Nr 92, pdz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 99! r. — o ochrgmizeciwpaarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr
147, p6z. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozteeknicznym (Dz. U. Nr 122, péz. J 321 zm&m.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo oniiérodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z4ndzm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogacliqanych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 2@z
2086).
10.2.  Rozporgdzenia
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systemdw oceny zgodio
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanieomveniem CE (Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okrgenia polskich
jednostek organizacyjnych upoméonych do wydawania europejskich aprobat techyicznzakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchyldnazmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).
- Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@&wrzénia 1997 r. - w sprawie ogolnych
przepisdw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, pdz. 1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (D2\NkA7, poz. 401).
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. - w sprawie informaciji dotygzej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, péz. 1126).
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji teotariych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalnosytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sieigp 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu amak@ ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
pbz. 2041).
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. - zmieniajce rozporzdzenie w
sprawie dziennika budowy, mowtai rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszarsamawiajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pd#42).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdtbwlano-montzowych, (tom |, II, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdtdowlanych, instytut Techniki Budowlanej,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieastalacji. Centralny €odek Badawczo - Rozwojowy
Warszawa 2003.
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.  SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCI AGOWA
| KANALIZACYJNA

KOD CPV 45332000-3
(ROBOTY INSTALACYJINE WODNE | KANALIZACYJNE)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikaciji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacpfirécznej § wymagania dotyege wykonania

i odbioru rob6t w zakresie wykonania wesnznej instalacji wodoagowo-kanalizacyjnej i cieptej wody
uzytkowej dla zmiany aramcji piwnic — remontu pomieszazbudynku Techniczno—Administracyjnego na
terenie Wodoeaigow Miejskich w Radomiu, ul.Filtrowa nr 4.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji dimicznej

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakuadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacja Techniczia

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie instalacji wodoggowo-kanalizacyjnej i cieptej wody.

Niniejsza specyfikacja techniczna z@@na jest z wykonaniemzaj wymienionych robat:

- monta rurocigow,

. - monta armatury wody zimnej i cieplej
. - monta urzdzen,

. - préby szczeln&i i badania instalaciji,
. - wykonanie izolacji termicznej,

. - regulacja dziatania instalaciji.

1.3.1. Zalaenia projektowe

W zwiazku z remontem pomieszazpiwnicznych budynku techniczno-administracyjnego,
przeznaczonych dla pracownikéw pogotowia wodno-kaaeyjnego, nalgy dokona przebudowy
fragmentow instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Instalacja wody zimnej i cieptej

Budynek techniczno-administracyjny zasilany jest@de z sieci wodocigowej, zlokalizowanej na
terenie inwestora. Projekt zaktada wykonanie iasjalvody zimnej i cieptej, z rur z tworzywa
sztucznego, wielowarstwowychgckzonych przy pomocy gtzek z piescieniem zaciskowym., dla
zasilenia baterii czerpalnych dwéch dodatkowyclylpozdw sanitarnych tj. przeniesionej umywalki w
pomieszczeniu pralni odzig oraz nowego zlewozmywaka w pomieszczeniu socjalng odniesieniu
do przenoszonej baterii umywalkowej, nglelokond jej wymiany na now. Rury naley prowadz¢ w
warstwach posadzkowych i bruzdaahennych, w izolacji z pianki poliuretanowej. ¥g¢kenie
projektowanych przewodéw do istriegj wewrgtrznej instalacji wody zimnej i cieptej na danej
kondygnacji budynku.

Po wykonaniu instalacji wodagjowej, przed zakryciem bruzdiennych oraz posadzkowych, nale
wykona& prob; szczelnéci.

Proby szczeln@i instalacji wody zimnej i cieptej natg wykonywa':

- przy temperaturze powietrza weytrz budynku powyej +5°C,

- przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz wykonanienteiejp cieplnej,

- w przypadku instalacji wielostrefowych lub wielodavych oddzielnie dla kalej strefy lub ztadu.
Przed przysipieniem do préby instalacje nalesie przygotowa. Polega to na oakzeniu armatury,
ktora mae zakioct proke (np. zawory bezpiecastwa) lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne,
czujniki). Odhczone elementy natg zasypi¢ zalepkami lub zaworami odcinggymi. Do instalacji
powinno s¢ przylaczy¢ manometr z dokladsoiag odczytu 0,01 MPa. Przygotowado préby instalagj
nalezy napetnt¢ woda i odpowietrzy.

Cisnienie prébne wynosi 1,5-kratrwartcs¢ cisnienia roboczego w instalacji. ienie to w okresie 30
minut naley dwukrotnie podnogido pierwotnej wartéi co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek
cisnienia nie mee przekracza0,06 MPa. W czasie napnhych 120 minut spadeksaienia nie powinien
przekroczy 0,02 MPa. Dodatkowo w czasie proby nglesprawdzt poprzez obserwagjszczelnéé
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pofaczen.

UWAGA ! W czasie proby nafy utrzymywa stah temperatug, poniewa maoze to wpltyry¢ na zmiany
cisnienia. Dla instalacji wody cieptej po wykonaniudpy szczelnéci naley wykona prokg ,na
goraco”, wypetniajc instalacg cieph wodg 0 temperaturze +55°C isaieniu 0,6 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczétminstalacg nalezy przeptuka.

Kanalizacja sanitarna

W ramach przebudowy instalacji kanalizacji saniéaprzewiduje si zmiarg lokalizacji istnieacej
umywalki w pralni odziey , monta nowego zlewozmywaka w pokoju socjalnym oraz zmiakalizacji
kilku istniejacych wpustéw podtogowychallz ich catkowit likwidacje. Istniepce, niewykorzystane
podefcia odptywowe natey zalepic. Przenoszapumywalke oraz projektowane wpusty naje
wymienié na nowe. Wdczenie projektowanych przyborow do isthigj kanalizacji podposadzkowe;j.
Projektowan instalacg wykona z rur PVC fczonych za pomacksztattek PVC z uszczelnieniem
uszczelkami gumowymi.

Ponadto przewiduje sicatkowity demontaistniejpcych przyboréw sanitarnych wraz z armatur
czerpala i wymiarg ich na nowe.

Strefy oddzielenia p@rowego zabezpieczydpowiednimi elementami ochronnymi (kotnierze
ognioochronne p.pn dla zabezpieczenia rur palnych, masy uszczabegp.pa.).

Przepcia przezciany i inne przegrody budowlane, ngleaopatrzy w rury przepustowe wypetnione
elastyczn mag uszczelnigca.

1.4. Ogollne wymagania

. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizag)b6t zgodnie z dokumentagjrojektova,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5, 22, 23 i
28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami techniczrymylionania i odbioru sieci wodagjowych”
COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technigem wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

. Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonycian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zaptenia zaprojektowanych materiatéw — w przypadlemmzliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementplzonych charakterystykach i trwato. Wszelkie
zmiany i odstpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejnmbgn powodowé obnizenia

wartdsci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeli dotycz zamiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodow& zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej. Roboty mortawe naley realizowa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowd]skimi
Normami, oraz innymi przepisami dotycymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

. Do wykonania instalacji wodoggowej i kanalizacyjnej megby¢ stosowane wyroby produ-
centow krajowych i zagranicznych.

. Wszystkie materiaty iyte do wykonania instalacji musposiadé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiad@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosawaniyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiat@winien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

. Instalacja rozprowadzga wody zimnej, cieplej i cyrkulacji do przyboréwur
wielowarstwowych z tworzywa sztucznegagaonych przy pomocy a¢zek z piescieniem
zaprasowywanym, prowadzonych w bruzdéalennych i warstwach posadzkowych. Pédigy do baterii
I zaworéw — zaprasowywanedgianie przy pomocy ptytek pojedynczych lub podwdajmy

. Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana kamalizacyjnych z PVC, uszczelnionych w
kielichach gumowymi pigcieniami

2.2. Armatura czerpalna

. Instalacja powinna Eywyposaona w armatuy odcinajca oraz armatur wyptywows o
podwyzszonym standardzie:

- do pluczek i pisuarow zawory chromoniklowe gykiem elastycznym (szt.4+3)

- do umywalek fajansowych nablatowych baterigwalkowe jednouchwytowe stgje (szt.8)

- do umywalek fajansowydtiennych baterie jednouchwytoweienne (szt.4)

- do zlewozmywaka bateria zlewozmywakowasstaj(szt.1)

- do natryskéw baterie natryskowe termostaty@zimelywidualnymi zestawami natryskowymi
przesuwnymi lub statymi. (kpl.4).

- do wanny bateria wannowa jednouchwytowa z @$@nz,scienna (szt.1)
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- na podejciach do podiczenia baterii stagych naley uzy¢ zawordw odcinaicych z filtrami oraz
wezykdw w oplocie metalowym (szt.18).

2.3. Przybory i urzadzenia sanitarne

. Pomieszczenia natg wyposay¢ w nastépujace przybory sanitarne o podigzonym
standardzie:

- umywalki ceramiczne z postumentami lub pétpostatami oraz syfonami megnymi (kpl.4)

- umywalki ceramiczne nablatowe z syfonami raagymi (kpl.8)

- zlewozmywak ze stali nierdzewnej z syfoneml.®p

- miski us¢powe podwieszane na stedah systemowych z ptuczkami podtynkowymi i przyaisk
dwustanowymi (kpl.4)

- pisuary podwieszane na steleh systemowych z ptuczkami podtynkowymi i przyaisk
dwustanowymi (kpl.3)

- wanna stalowa emaliowana (szt.1)

- brodziki natryskowe (szt.4)

- wpustysciekowe PVC dn 50 mm z kratkami ze stali nierdzgwiszt.5)

2.4. 1zolacja termiczna

. Izolacg cieptochronn i antyroszeniow rurocagdéw prowadzonych w warstwach posadzkowych i
w bruzdachsciennych zaizolow&otulinami z pianki poliuretanowej - woda zimnaloty grub. 6 mm,
woda ciepta otuliny grub.20 mm lub innymi o podobimywvtasciwosciach, posiadapymi atest o
wspotczynniku przenikania ciepta k-0,38 W/m~K.

. Otuliny dla przewodow prowadzonych w tynkb letonie powinny biyprzystosowane do
mokrej zabudowy w przegrodach budowlanych.
. Otuliny musz posiada aprobat techniczl o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydary przez Centralny €0odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej T¥&..

2.5. Elementy uzupetniagce instalacji wod-kan

. Dla przewoddw prowadzonych w miejscach, gdzienmdzna skry przewoddéw w bruzdach
sciennych, nalgy wykona: obudowy z piyt gipsowo-kartonowych na steleh systemowych, w ktérych
nalezy przewidzi€ drzwiczki rewizyjne.

. Strefy oddzielenia p@arowego zabezpieczydpowiednimi elementami ochronnymi (kotnierze
ognioochronne p.po dla zabezpieczenia rur palnych, masy uszczabegp.pa.).

. Przefcia przezciany i inne przegrody budowlane, ngleaopatrzy w rury przepustowe
wypetnione elastycznmas uszczelniagjca.

3. SPRZET
. Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakdwykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roljék, tez przy
wykonywaniu czynnéci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadumkgtadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

. Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej ggugsztaltki
nalezy przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetpdunku i magazynowania rur
i ksztaltek naley unikat ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposzenia

. Transport elementow wypasania do ,biatego monta” powinien odbywa si¢ krytymi
srodkami. Zaleca gitransportowanie w oryginalnych opakowaniach predi&. Elementy wyposania
nalezy przechowywa w magazynach lub w pomieszczeniach zagtioh w pojemnikach.

4.3. Armatura

. Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdéina szczeln&. Armatug nalezy
sktadow& w magazynach zamkgych. Baterie oraz armatudla niepetnosprawnych transportawa
krytym srodkiem transportu, natomiast sktad@wedo czasu monta, w oryginalnym fabrycznym
opakowaniu w pomieszczeniu zabezpieczonym przestémgy 0sob postronnych.

4.4. 1zolacja termiczna

. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpiegzaje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem

i zniszczeniem.

. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izala@gplnych naley przechowywé w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Nataunikaé dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ulbaiafiowe.

. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji &epronnej powinny mi&ptaszczyzny

i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w atdal do nominalnych wymiarow
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produkcyjnych powinny zawieéssie w granicach tolerancji okéenej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagow

. Rurochgi taczone kda przez skgcanie za pomagksztattek gwintowanych (rury stalowe
ocynkowane) i ksztattek zaciskowych lub zgrzewanfyany z tworzywa) . Wymagania ogolne dla
pofaczer gwintowanych, zaprasowywanych i zgrzewanych gkree & w tomie Il ,\Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot .....".

. Instalacja p.ppwykonana zgodnie z nogiPN/B-02865.

. Przy monta rur z tworzyw sztucznych nate uwzgkdni¢ wytyczne zawarte w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru ruragdw z tworzyw sztucznych” opracowane przez PKTSGG
W-Wa. i w odpowiednich normach przedmiotowych.

. Przed uktadaniem przewodow nafesprawdzt tras oraz ususé mazliwe do wyeliminowania
przeszkody, magce powodowéa uszkodzenie przewodow (npepr, wystapce elementy zaprawy
betonowej i muru).

. Przed zamontowaniem nalesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadag uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zaysecze (ziemia, papiery

i inne elementy). Rurgknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolmgwit.

. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paiczen.

. W miejscach przé¢ przewodow przezgciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczen.
Przepcia przez przegrody budowlane wykénatulejach ochronnych. Wadrprzestrzé miedzy
zewrgtrzng sciam rury i wewrgtrzn tulei naley wypetnic odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewrigedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugatulei powinna
by¢ wicksza od grubgei sciany lub stropu. Prz&jia przez przegrody okilene jako granice oddzielenia
pozarowego nalgy wykonywat za pomog odpowiednich tulei zabezpiecaaych.

. Przewody pionowe natg mocowa doscian za pomagcuchwytow umieszczonych co najmniej
co 3,0 mdla rur érednicy 15-20 mm, przy czym nazkej kondygnacji musi dyzastosowany co
najmniej jeden uchwyt.

. Wykonary instalacg nalezry zaizolowd .

. Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamanianmigiowykong rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

. Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dastia

. Zawory hydrantowe umiei¢ na wys. 1,35 m od podtogi.
5.3. Badania i uruchomienie instalaciji

. Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wyka@marizolacji termicznej przewoddw musidy
poddana prébie szczeku.

. Instalacje nalgy doktadnie odpowietrzy

. Jezeli w budynku wystpuje kilka odebnych ztadéw badania szczedobnalezy przeprowad

dla kazdego ztadu oddzielnie.

. Z préby szczeln&i nalezy sporadzi¢ protokot.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

. Roboty izolacyjne nalg rozpocza¢ po zak@éczeniu montau rurocagow, przeprowadzeniu proby

szczelnéci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pordgbni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtovd wykonania powyszych robot protokotem odbioru.

. Otuliny termoizolacyjne powinny Bynatazone na styk i powinnycisle przylegg do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielavstwowej, styki poprzeczne i wzdhe
elementow nagpnej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.
. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegmloy¢ prowadzone przyayciu
konwencjonalnych naegzi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

. Kontrola jakaci robét zwhzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzésvpowinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t, zigordmvymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
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technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanoataaowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

. Kazda dostarczona partia materiatbw powinné bgyopatrzona Wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.
. Whyniki przeprowadzonych badaalezy uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej

fazy robot zostaty spetnione.sliktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faz robét
uzna za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek prag@dze badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

. Odbioru robot polegagych na wykonaniu instalacji naledokona zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanontaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i prze-
mystowe”

. W stosunku do nagpujacych robot nalgy przeprowadzi odbiory medzy operacyjne:

- przegcia dla przewodow prze&zxiany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- sciany w miejscach monta przyboréw (otynkowanie),

- bruzdy wscianach: — wymiary, czysté bruzd, zgodn& z pionem i zgodni z kierun-
kiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw pozyah.

. Z odbiorow meédzyoperacyjnych naky spis@ protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatng¢ robét i elementéw do prawidiowego monta

. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedeaju robot naley dokona koncowego
odbioru technicznego instalaciji.

. Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na mmjanami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatévéWiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegéziowych,

- protokdt przeprowadzenia proby szczdlricatej instalacii,

. Przy odbiorze kacowym naley sprawdz:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczicymi zmian i odsipstw od Dokumentaciji projektowej,

- protokoty z odbioréw agciowych i realizacji postanowiedotyczicych usungcia usterek,

- aktualnd¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wiagszmiany i uzupetnienia),

- protokoty bada szczelnéci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT

. Ogdlne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyargig ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
. Ogdlne wymagania dotygze ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania logd.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warsz&988.

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa
2001.

* PN -76/B-02861 ,Ochrona przeciwviaowa w budownictwie. Suche piony. Wymagania i
badania.”

* PN-72/B-02865 ,Przeciwparowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wosigmiva
wewRrtrzna przeciwpgarowa.”

* PN -85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna ruroggéw, armatury i
urzadzer. Wymagania i badania.”

* PN-76/B-02440 ,Zabezpieczenie udzen cieptej wody uytkowej. Wymagania.”
* PN-71/B-10420 ,Urzdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baagmky odbiorze.”

* PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagabiadania.”

* PN-81/B-10700/01 ,Wymagania i badania przy odi®otnstalacje kanalizacyjne.”
* PN-81/B-10700/02 ,Wymagania i badania przy odl@oRrzewody wody zimnej i cieptej z rur
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stalowych ocynkowanych.”

PN-83/B-10700/04 ,Wymagania i badania przy odl@oRRrzewody wody zimnej z polichlorku
winylu i polietylenu.”

PN-82/M- 54910 ,Wodoaii. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalagdecagowej.”

PN-85/M-75178/00 ,Armatura odptywowa instalacjniedizacyjnej. Wymagania i badania.”
PN-76/M74001 ,Armatura sieci domowej. Wymaganiadania”
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2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

KOD CPV 45331100-7
(INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwymagania dotycce wykonania i odbioru robét
w zakresie instalacji centralnego ogrzewania di@ayrarasacji piwnic — remontu pomieszazbudynku
Techniczno—Administracyjnego na terenie Woalgdw Miejskich w Radomiu, ul.Filtrowa nr 4.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji dimicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegdtow Specyfikacjp Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie instalacji cieplnej. Niniejsza specyfil@atechniczna zvazana jest z wykonaniemzej
wymienionych robdét:

. monta armatury,

" monta instalacji cieplnej z rur z tworzywa wielowarstwych
. monta grzejnikoéw

. préby szczelngci i badania instalacji,

. wykonanie izolacji termicznej,

. regulacja dziatania instalacji.

1.3.1. Przygte rozwigzania projektowe

W zwiazku z remontem pomieszazpiwnicznych budynku techniczno-administracyjnego,
przeznaczonych dla pracownikéw pogotowia wodno-kaaayjnego, naley dokona przebudowy
fragmentéw instalacji c.o.

Zrédtem ciepta dla budynku jest istnieg przyhcze cieplne doprowadzgie czynnik grzewczy do
budynku.

Grzejniki, ktore kolidowaly z projektowanym wypasaiem budynku (5 sztuk), nalezdemontowé
wraz z armaturi zamontowda w innych lokalizacjach. Grzejniki wraz z armatumalezy wymieni na
nowe (takiego samego typu jak istaieg). Przy grzejnikach zastosoieawory grzejnikowe z
gtowicami termostatycznymi na zasilaniu, natomiespowrocie zawory odciraje. Zasilanie
projektowanych grzejnikéw z istnigjej instalacji centralnego ogrzewania przewodarar z tworzywa
sztucznego, wielowarstwowymadzonymi za pomagziaczek z piescieniem zaprasowywanym,
prowadzonymi w warstwach posadzkowych, w otulinaotacyjnych.

Kompletowane grzejniki przed mortm naley podd& indywidualnej probie szczeldo.

Po wykonaniu przerdbek instalacji cieplnej i praggkonaniem izolacji termicznej i zakryciem bruzd,
nalezy wykona proke szczelnéci i ptukanie instalaciji.

Proly szczelnéci instalacji c.0. naley przeprowadd jak dla instalacji wody cieptej, z tynie dla
instalacji centralnego ogrzewanianienie proby wynosi 0,2 MPa + najwsze cénienie robocze w
instalaciji.

Po odbiorze proby szczel§w nalery przeprowadd préke ,na gonco”, sprawdzajc w warunkach
roboczych szczelrdo instalacji oraz prawidtow& i rbwnomiernd¢ dziatania instalaciji.

Rozruch instalacji prowadzstosujic podwy:szanie temperatury wody zasiegj 5°C na godzin. Po 3
dobowym okresie dziatania mwa przysipi¢ do regulacji instalacji. Naky dokon& 5 pomiarow
temperatury w poszczegélnych pomieszczeniach peshawvaniu temperatury wody zasilegj i
powrotnej przewidzianych dla danej temperatury zgegnej. Pomiar nale przeprowadd po 3
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dobach dziatania ogrzewania w ustalonych warunkd&dmiar6w nie nale przeprowadz& przy
temperaturach zewtrznych wyszych od +5°C. Regulagg mazna uznd za przeprowadzan
prawidtowo, jéli odsigpstwa temperatury w pomieszczeniach miegzig w granicy —1°C +2°C od
temperatur zakladanych w projekcie.

Po przeprowadzeniu proby szczeiciooraz ptukania instalacji, naie przewody zaizolowatermicznie.
Strefy oddzielenia p@arowego zabezpiecéydpowiednimi elementami ochronnymi (kotnierze
ognioochronne p.po dla zabezpieczenia rur palnych, masy uszczabea).pa.).

1.4. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizaa)b6t zgodnie z dokumentagprojektows, specyfikacy
techniczn, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonaradbioru robét budowlano-montawych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkablyarszawa 1988.

. Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, zabtpienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementblizonych
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mog powodowa obnizenia wartdci funkcjonalnych i uytkowych instalaciji, a jeeli dotycz
zamiany materiatéw i elementéw oklenych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mog
powodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty moritave naley realizowa zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdidowlano-montzowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraayimi przepisami dotyezymi przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIALY

. Do wykonania adaptacji instalacji centralnego ogiagia mog by¢ stosowane wyroby
producentdéw krajowych i zagranicznych.
. Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji mugsposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiaddolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosasvaniyrobu
akceptagi Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiat@winien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.
2.1. Przewody
. Przewody rozprowadzage instalacji centralnego ogrzewania do poszczgghlgrzejnikow -
nalezy wykona z rur wielowarstwowych z tworzywaadzonych przy pomocy a#tzek z piescieniem
zaprasowywanym. Rura bazowa z aluminium zgrzewarnzaktadlk. Do laczenia stosowiaksztaittki
systemowe, zaprasowywane , wykonane z faasi cynowanego w komplecie z tulegjaciskow z
aluminium z systemem gwarancji probyrienia lub ziczki z PPSU, w komplecie z tufetaciskovy
ze stali nierdzewnej.
. Dostarczone na buda@wury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewratrz, bez widocznych
wzerow i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami mectzyimi.
2.2. Grzejniki
. Jako elementy grzejne instalacji zastosowano gkigjtuminiowe (model identyczny z
grzejnikami istniejcymi) ,500” w zestawach:

- 5 elementéw (szt.1), 6 elementow.{9ztL0 elementow (szt.2), 16 elementéw (szt.1).
2.3. Armatura i osprzet instalaciji c.o.
. Instalacg centralnego ogrzewania najewyposay¢ w:
- na zasileniu grzejnikéw, zawory grzkfnve z gtowicami termostatycznymi, z nastemistepna
- na powrocie grzejnikow, zawory odcita powrotne .
2.4. Izolacja termiczna
. Nalezy zaizolow& rurochgi prowadzone w warstwach posadzkowych oraz bruzdeiennych
otuling z pianki PU (grub. 6 — 9 mm) - Lambda (40°C) -35%//mK.
Izolacje przewodow wykortaotuling termoizolacyja wg. rozporadzenia M.1.
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. Otuliny dla przewodéw prowadzonych w tynku lub breéopowinny by przystosowane do
mokrej zabudowy w przegrodach budowlanych. .

. Przewody cieplne nalg izolowat zgodnie z Rozpogrizeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie.

Minimalna grubé¢ izolacji

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/(mK))
1 Srednica wewatrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewatrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewatrzna od 35 do 100 mm rowdeednicy wewRtrznej rury
4 Srednica wewatrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz.. 1-4 przechgeZ Y2 wymaga z poz.: 1-4
przezsciany lub stropy, skrzypwania przewodow
6 Przewody ogrzewa centralnych wg poz.. 1-4, Y2 wymaga z poz.: 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami ziych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utone w podtodze 6 mm
. Otuliny musz posiadé aprobat techniczia o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydam przez Centralny @odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ING..
3. SPRZET
. Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spstai, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych rolak, tez przy
wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

. Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej ttugo
Ksztattki naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetpdunku

i magazynowania rur i ksztaltek nayeunikat ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

. Transport grzejnikow powinien odbywaie krytymi srodkami. Zaleca gitransportowanie
grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiblaikadej palecie powinny kiypakowane
grzejniki jednego typu i wielkai. Palety z grzejnikami powinny byistawione i zabezpieczone, aby
w czasie ruchgrodka transportu nie nagito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow.
Dopuszcza gitransportowanie grzejnikow luzem, admych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

. Dostarczon na budow armatue nalezy uprzednio sprawdégina szczeln&. Armatue nalery
sktadow& w magazynach zamkgtiich. Armatura specjalna, jak zawory termostatycpagvinny by
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producésraatur, taczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywéa w magazynach lub pomieszczeniach zagtich w pojemnikach.

4.4. |1zolacja termiczna

. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpiegzaje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem

i zniszczeniem.
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. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izalagplnych naley przechowywa

w pomieszczeniach krytych i suchych. Ngleinikat diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultiatiowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji édepronnej powinny mieptaszczyzny i krawdzie
nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosudkunominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawierd sie w granicach tolerancji okéone;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz ruroci aggow

. Rurochgi taczone lyda przy pomocy ksztattek zaciskowych. Wymagania ngdlla poiczen
gwintowanych, zaprasowywanych i zgrzewanych dkree s w tomie Il ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot”.

Przy monta rur z tworzyw sztucznych nadg uwzgkdni¢ wytyczne zawarte w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru ruragbw z tworzyw sztucznych” opracowane przez PKTSGG W
Wa. i w odpowiednich normach przedmiotowych.

Prace instalacyjne wykotagodnie z niniejszdokumentagj oraz przepisami zawartymi w tomie
~Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6tdbwlano-montaowych” tom IV Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Rurochgi stalowe 4czone kda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi” COBRTI INST &&szyt 2:
~Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

. Przed uktadaniem przewodéw natesprawdzé tras oraz usuaé przeszkody (mdiwe do
wyeliminowania), mogce powodowé uszkodzenie przewodow (npepr, wystajce elementy zaprawy
betonowej i muru).

. Przed zamontowaniem nalesprawdz¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia, papiery

i inne elementy). Rurgknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolagwiac.

. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca uenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zatazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paiczen.

. Rurochgi poziome nalgy prowadz¢ ze spadkiem wynogzym co najmniej 0,3% w kierunku
zrédta ciepta. Poziome odcinki muslay¢ wykonane ze spadkami zabezpiegegini odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

. W miejscach przéf przewoddw przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczen.
Przefcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych. Wadrprzestrzé miedzy
zewretrzng $ciam rury i wewretrzm tulei naley wypetnic odpowiednim materialem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewrdgedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugatulei powinna
by¢ wigksza o0 68 mm od gruba sciany lub stropu. Przé&gia przez przegrody okilene jako granice
oddzielenia pgarowego nalgy wykonywa za pomog odpowiednich tulei zabezpieczaych.

. Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewaniagzyahocowa doscian za pomag
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dlaorérednicy 15+20 mm, przy czym nakkej
kondygnacji musi by zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony hyaleczy¢ do rurocagéw
poziomych za pirednictwem odsadzek o ditugm ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby
mozliwa byta kompensacja wydben przewodow.

5.3. Montaz grzejnikoéw

. Grzejniki montowane przicianie naley ustawt w ptaszczynie rownolegtej do powierzchni
sciany lub wreki. Odlegtas¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wydasi najmniej 110 mm.
. Kolejnos¢ wykonywania robot:
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- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,
- wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podhkczenie grzejnika z rurami prazygznymi.

. Grzejniki naley montowa& w opakowaniu fabrycznym. 2eli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzetMaudynek podczas prac wykezeniowych, lub by go osuszayrzejnik
powinien by zapakowany. Jeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik aalg inny sposéb
zabezpieczy przed zabrudzeniem. Zalecg, saby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakaczeniu wszystkich prac wykozeniowych.

. Galzki grzejnika powinny b§ tak uksztattowane, aby po poeniu z grzejnikiem i skceniu
zlaczek w grzejniku nie nagtowaltyzadne napzenia. Niedopuszczalne dziatania mogce
powodowa deformaact grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

. Rurochgi taczone lrda z armatug i osprztem za pomagpofaczen gwintowanych,

z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tychqash wykona za pomog np. konopi oraz pasty
miniowe;j.

. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie kacowek,

- wkrecenie pétsrubunkéw w zawor i na rer z uszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajcym,

- skrecenie padczenia.

. Na przewodach poziomych armaturalery w miare mazliwoséci ustawé w takim potaeniu, by
wrzeciono byto skierowane do goéry o w ptaszczgnie pionowe przechodeej przez é przewodu.
. Zawory nha pionach i gagkach oraz odpowietrzniki naig umieszczéw miejscach widocznych
oraz tatwo dosipnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

. Odpowietrzenie instalacji wykotagodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie migjse
przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych, z zamostopowym, montowanym w najuszych
punktach instalacji. Bezgrednio pod zaworem odpowietrzaym naley zamontowéa zawor kulowy.
5.5. Badania i uruchomienie instalaciji

. Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloesmnélementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw mustipoddana prébie szczekub.
. Przed przysipieniem do badania szczekeonalezy instalacg podlegagca probie (lub jej czsé)

kilkakrotnie skutecznie przeptukavoda. Niezwlocznie po zaki@zeniu ptukania naky instalacg
napetné woda uzdatnion o jakaci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjactzegrania.
Wymagania i badania dotygze jakdci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg @pozycji
COBRTI-INSTAL.

. Instalacg nalezy doktadnie odpowietrzy

. Jezeli w budynku wystpuje kilka odebnych ztadéw, badania szczednbnalery przeprowad4
dla kazdego ztadu oddzielnie.

. Badania szczelrai instalacji na zimno naky przeprowadzaprzy temperaturze zewtnznej
powyzej 0°C.

. Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez predta przy @éhieniu prébnym 13

baréw. Cénienie robocze w instalacji na poziomie dolnej kedei nie powinno przekracza 0 barow.
Prolkg szczelnéci w instalacji centralnego ogrzewania ngl@rzeprowadd zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanonataowych. Tom Il Instalacje sanitarne i prze-
mystowe”, tzn. dinienie robocze powkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze dibary. C§nienie podczas
proby szczelngi nalezy doktadnie kontrolowai nie dopuszczado przekroczenia jego maksymalnej
wartasci 12 barow.
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. Do pomiaru dnien prébnych nalgy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na beghiy odczyt
zmiany cénienia o 0,1 bara. Powinien ondaymieszczony w madiwie najnizszym punkcie instalaciji.

. Wyniki badania szczelgoi nalezy uzn& za pozytywne, jeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono
przeciekoéw ani roszenia.

. Z proby cénieniowej naley sporadzi¢ protokot.

. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelcionalezy przeprowadz proke na gosco, przy

najwyzszych — w miag mazliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz niekparzajcych
parametrow obliczeniowych.

. Proba szczelrigi na gosco winna by poprzedzona co najmniej 72-godzirprac instalacji.
. Zmontowan instalacg mazna uzna za spetniajca wymagania szczelsoi eksploatacyjnej
jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji po pozytywnejgiedszczelnéci na goaco uzupetnienie wody w
zladzie nie bdzie potrzebne przy catkowitym odpowietrzeniu itesta grzewczej.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

. Roboty izolacyjne nalg/ rozpocaé po zak@éczeniu montau rurocagow, przeprowadzeniu
proby szczelngi i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego moaghni

przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzprawidtowdci wykonania powyszych robét
protokotem odbioru.

. Otuliny termoizolacyjne powinny liynatazone na styk i powinnycisle przylegé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izjlavielowarstwowej, styki poprzeczne

i wzdtuzne elementéw naginej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich stykow elementow
warstwy dolnej.

. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegmioy¢ prowadzone przyayciu
konwencjonalnych naegzi.

. Grubas¢ wykonanie izolacji nie powinnaesrézni¢ od grubdci okreslonej w dokumentacji
technicznej wicej niz 0 =5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

. Kontrola jakaci rob6t zwhzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzesvpowinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zigorlmvymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdidowlano-montzowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

. Kazda dostarczona partia materiatéw powinné gopatrzona vwiadectwo kontroli jakéci
producenta.
. Wyniki przeprowadzonych baflaalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla

danej fazy rob6t zostaty spetnioneslktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faze
robot uzna za niezgodm z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek pragadze badanie
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

. Odbioru robét, polegagych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewamédery dokona
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odhioob6t budowlano-montawych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ngfiN-64/B-10400.

. Odbiory medzyoperacyjne nahy przeprowadi w stosunku do nagbujacych robét:

- przegcia dla przewoddéw przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

- sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkovegni

- bruzdy wscianach: wymiary, czysfo bruzd, zgodn& z pionem i zgodni z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadkéw odcinkdw poziomych.

. Z odbioréw médzyoperacyjnych nahy spis@ protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatné¢ robot i elementéw do prawidtowego monia
. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedeaju robot naley dokon& koncowego

odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzeaa
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. Przy odbiorze kiicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej marai i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczce jakaci wbudowanych materiatéwéiadectwa jakéci wydane przez
dostawcéw materiatéw ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,

- protokdt przeprowadzenia proby szczelkiaatej instalacji,

. Przy odbiorze kiicowym naley sprawdzé:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczcymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dotyczica usunécia usterek,

- aktualng¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wazgszmiany i uzupetnienia),
- protokoty bada szczelnéci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogblne wymagania dotyaze obmi,aru podano w specyfikacji technicznej ,Wyangig ogoélne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotysee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymaganialogd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. ~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, \&zawa 1988.
. ~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”
oprac.PKTSGG W-wa

. .Poradnik projektanta” oprac. KAN, wyd.pdziernik 2001 r.

. PN-64/B-10400 ,Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poatszgm.
Wymagania i badania techniczne pryiade”.

. PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabéczenie instalacji ogrzewa
wodnych systemu zaméteigo z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan

. PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezgrenie wodnyclzamknitych
systeméw cieptowniczych. Wymagania”.

. PN-82/B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszezdudynkach”

. PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instfilagrzewa wodnych. Wymagania”.

. PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ayania. Ogdlne wymagania i badania”.

. PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ayania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.

. PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejniko@=$¢ 1: Wymagania i badania”.

. PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunkgiaiczne”.

. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplnenetody bada (zmiana Al)”".

. PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna przewoddw, armatury
i uradzer. Wymagania i badania odbiorcze”.

. PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.Wyanéa i badania dotygeze jakdci
wody”.

. PN-B-02421 ,lzolacja cieplna przewodow, armatutyzdzei”

. PN-91/B-02415 ,Uzupetnienie instalacji w wgd
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3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

KOD CPV 45331210-1
(INSTALOWANIE WENTYLACJI)

KOD CPV 45331000-6
(INSTALOWANIE URZADZE N GRZEWCZYCH, WENTYLACYJINYCH |
KLIMATYZACYJINYCH)

1. WSTEP

1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacjpodstawowej

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacghreécznej § wymagania dotyege wykonania

i odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji weacji mechanicznej dla zmiany agagji piwnic —
remontu pomieszcadudynku Techniczno—Administracyjnego na tereniel@déagow Miejskich w
Radomiu, ul.Filtrowa nr 4.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t obgtych specyfikacj techniczm

Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowwyileonanie n/w instalacji. Zakres opracowania
obejmuje nagpujace roboty instalacyjne:

- wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej

- monta urzadzer wentylacyjnych i grzewczo-wentylacyjnych

1.2.1 Przygte rozwigzania projektowe instalacji wentylacji

Ze wzgkdu nazle dziatajca istniepca wentylacg grawitacyjra w pomieszczeniach piwnic,
zaprojektowano wykonanie wentylacji mechanicznejystkich pomieszczetej kondygnaciji budynku.
Dla pomieszczenia grupy wodagowej (1), pomieszczenia socjalnego (2), kierowaperatorzy sprau
(6), szatni dla zespotu diagnostykéw (9), szatnbdaez robocz (10), pomieszczesanitarnych (11,12)
przyjeto wentylacg mechanicza z odzyskiem ciepta w oparciu o centrale nawiewnywiewne z
wymiennikiem przeciwgrdowym i komplet automatyk sterujca..

Jako uzupetnienie dla powszych uktadéw zastosowano uktad wywiewny z pomieszeVC.

Kazdy uktad nawiewny zaopatrzonydrie w nas{pujace uradzenia:

— czerpnia powietrzécienna prostodtna

— przepustnica okgta/prostoktna

— centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta

— thumiki szumu

— si& przewodow wentylacyjnych

— regulatory wydajniei

— zawory nawiewne

— kratki nawiewne

Centrale CNW1, CNW3, CNW4, CNWS5 — zaprojektowanmjpodwieszane

Przed centralami zastosowano elektryczne nagrzewmsgpne do kanatéw okgltych 0,9-1.5 kW.
Centrat CNW2 — przygto jako central stopca

Nawiew powietrza zewgtrznego odbywa si¢ bedzie przez czerpnigienne, prostaitne, zamontowane
na zachodniej elewacji budynku. Czerpnie powietlizauktadéw CNW3, CNW4, CNW5 o wymiarach
300 x 400 mm kada, czerpnia powietrza dla uktadéw CNW1 i CNW2 wep® wymiarach 600 x 400
mm.

Na wlocie powietrza zevwatrznego do central wentylacyjnych nalezamontowad przepustnice
prostoktne z sitownikami, na czerpniach, dla central CNV@NW?2 przepustnice okgte z sitownikami.
Policzenia krécow centrali z przewodami za pomadminierzy elastycznych.
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Nawiew do daych pomieszcaeza pomog nawiewnikdéw prostaknych z przepustnicami. W
mniejszych pomieszczeniach zastosowano zawory mawie

Thumiki szumu prostodtne o wym. 300 x 100 mm oraz 400 x 100 mm, na ciagh i wyrzutniach o
diugasci 1 m, na kanatach nawiewnych o wywiewnych o dhegd,25 m.

Uktad wywiewny ledzie zaopatrzony w nagtujace uradzenia:

— zawory wywiewne

— kratki wywiewne

— regulatory wydajnizi

— sig& przewodow wentylacyjnych

— thumiki szumu

Wywiew z pomieszczeza pomog kratek wywiewnych prostaftnych osiatkowanych z przepustipiaraz
zaworéw wywiewnych.

Powietrze w uktadach prowadzongdhie przewodami prostatnymi z blachy stalowej typu Al
taczonych na kotnierze orazegziowo przewodami okigtymi Spiro. Przewody okgte ,Spiro” typu SD
(tasma stalowa ocynkowana) i ksztattki wentylacyjneutygil S hczy¢ za pomog nypli wewretrznych

B1 blachowketami. Uszczelnienie §aa samoprzylepsplastykowa zbrojors. Mocowanie przewodéw
przewiduje s obejmami do stropu lufziany. Obejmy typowe . Odlegitd mocowa — 10 d i kady
element. Przewody nawiewne izolowane gr. 4 cm.iRodg wentylacyjne powinny liwykonane i
prowadzone w taki sposob, aby nie kolidowaty zigticymi oknami, a take aby przechodzity przez
przegrody w sposob umldwiajacy kompensacje wydhen przewodu. Na kanatach wentylacyjnych oraz
ich obudowach naky umieici¢ rewizje umdaliwiajace czyszczenie. Przewody w korytarzu prowadzone
pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego wgkego z piyt sufitowych o wymiarach 60 x 60 cm,
natomiast przewody w pomieszczeniaghgobudowane ptytami gipsowo-kartonowymi.

Przewody dla powietrzawiezego naley izolowa wetra mineral, w ostonie z folii aluminiowe;.

Grubai¢ izolacji 8 cm.

Instalacja wentylacji wywiewnej pomiesz@z@/C i pomieszczenia myjni sgitzi

Wywiew powietrza z w-c przez zawolr wywiewny, rgstie przez wentylator kanatowy zerany
czujnikiem ruchu. Pracuje ze zwipkO minut. Przed i za wentylatorem naleastosowattumiki
akustyczne o diugai 1 m.

Nawiew z korytarza przez otwory kontaktowe w dravhia

Predkos¢ powietrza w kratkach 1 m/s.

Kanat wywiewny naley wykon& z rur typu ,spiro” i whczy¢ do istniejcego kanatu wentylacji
grawitacyjnej.

Dla pomieszczenia myjni stz zastosowano indywidualny uktad wywiewny w o wentylator
kanatowy zadczany wyhcznikiem gcznym.

Nawiew powietrza z zewitrz przez bramwjazdows.

Kanat wywiewny naley wykon& z rur typu ,spiro” i whczy¢ do istniejcego kanatu wentylacji
grawitacyjne.

Instalacja wentylacji wywiewnej pomieszézeechnicznych

Wentylacg w pralni oraz magazynie spta zapewniaj wentylatory tazienkowe DN 125 o wydafud
150 m3/h, w dyurce/pokoju socjalnym DN 100 o wydajed 100 m3/h zajczane wydcznikami
recznymi w pomieszczeniach. Do pom. 3 nawigviezego powietrza przez dwa nawiewniki okienne
cisnieniowe o wydajnéci 40 m3/h kady. Nawiew do pom. 14 przez nawiewnik okienn§ni@niowy o
wydajnasci 40 m3/h oraz korytarza przez kratki kontaktowdnzwiach. Nawiew do pom. 7 z korytarza
przez kratki kontaktowe w drzwiach.

W magazynach (pom. 4 i 8) wywiew grawitacyjny, newipowietrza z korytarza przez otwory
kontaktowe.

Niewykorzystane w pomieszczeniach 1, 2, 11 kanedwijacyjne mana wykorzysté dla wentylacji
pomieszcze na parterze budynku.
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Uwaga: Kanaly wentylacyjne naley montowa¢ w taki sposéb, aby maliwe byto otwieranie okien.

Wytyczne montaowe

Przejcia kanatow przez przegrody budowlane mpleaizolowa szczelnie np. przy pomocy pianki
montaowe;j.

Kanaty montowa przy pomocy obejm i podwiesze przektadkami gumowymi w sposob
zabezpieczagy instalacg przed nadmiernym uggiem oraz przed przenoszeniem drga konstrukgj
budynku.

Wszystkie urgdzenia §czy¢ z instalacy przy pomocy paiczen elastycznych, redukagych przenoszenie
drga na instalagj.

Przy wykonywaniu instalacji natg zastosowékanaly i ksztattki o przekroju prostgtkiym z blachy
stalowej ocynkowanej typu Al oraz kanaly i ksztatikprzekroju okiglym z blachy stalowej
ocynkowanej w klasie szczekw min A wg PNB76001:1996.

Do montau kanatéw prostaitnych stosowasruby i naketki ocynkowane, pakczenia uszczelnta
uszczelkami gumowymi, nakniki silikonem.

Przewody i ksztaltki powinny miepowierzchng gltadla, bez wgnieck i uszkodzé powtoki ochronnej.
Technologiczne ubytki powloki ochronnej powinnytlaabezpieczongrodkami antykorozyjnymi. Przy
przechowywaniu i transporcie przewody i ksztatddiera si chront przed opadami atmosferycznymi.
Nie naley dopuci¢ do powstania uszkodiZenechanicznych ani uszkodzpowtoki ochronnej.

Kanaty naley wykona w spos6b umidiwiajacy czyszczenie instalacji poprzez zastosowanieegi Si
kanatowej otworéw rewizyjnych zgodnie z wytycznyohireslonymi np. w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wwgania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 5).
Wykona podckcia w drzwiach, kratki w drzwiach lub przestrzetrensferowe dla przeptywu powietrza
wentylacyjnego pomizy pomieszczeniami.

Przewody oraz zamocowania przewodow do element@ewianych powinny by wykonane z
materiatéw niepalnych.

Zawory hawiewne i wywiewne powinny zapewnitrzymanie pgdkosci powietrza w strefie przebywania
ludzi. Kazdy anemostat lub zawor nawiewny i wywiewny powinzstdé wyposaony w element
regulupcy strumieh przeptywu powietrza — przepustnice, wypasee w napd reczny. Przewody
wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane;.

Strefy oddzielenia p@arowego zabezpiecgypdpowiednimi elementami ochronnymi.

1.2.2. Okralenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSd Zyodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogb6lne wymagania dotygze materiatéw podano w OST .
2.2. Szczego6lowe wymagania dotygze materiatdw

W skiad instalacji wentylacji mechanicznej budymikehodzi
- Centrala podwieszana nawiewno-wywiewna (CN@/ymiennikiem przeciwpdowym oraz
automatyly sterupca o parametrach:

Wydajnas¢ CNW1 — riaw 600 / wywiew 600 rith
Sprez — 200 Pa

Nagrzewnica elektryczna -3 kW

Zasilanie elektryczne: 230 V, 2 silniki 0,168/0, 168

Masa — 104 kg

Przed centralnalery zastosowaelektryczm nagrzewnie wstepna do kanatow okigtych — 1,5 kW z
zabudowanym presostatem na obudowie.

- Centrale podwieszane nawiewno-wywiewne (CNWE) z wymiennikiem przeciwpdowym oraz
automatyly sterupca o parametrach:.:
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Wydajnas¢ CNWS3 — riaw 520 / wywiew 280 rith

Wydajnas¢ CNW4 — riaw 620 / wywiew 620 rith
Wydajnasé CNWS5 — riaw 600 / wywiew 600 fith
Sprz — 200 Pa

Nagrzewnica elektryczna CNW3,4,5 -1,2 kKW

Zasilanie elektryczne: 230V, 2 silniki 0,168/0, 168

Masa —103,5kg

Przed centralami natg zastosowaelektryczne nagrzewnice wpne do kanatéw okgtych. — 0,9 kW z
zabudowanym presostatem na obudowie .

- Centrala staga nawiewno-wywiewna (CNW2) z wymiennikiem przegigdowym oraz
automatyly sterupca o parametrach:

Wydajnasé — nawiew 740 / wywiew 740 Y
Sprz — 300 Pa

Nagrzewnica elektryczna - 4,5 kW, 400V

Zasilanie elektryczne: 230V, 2 silniki 0,162/0, 6%

Masa — 267 kg

- wentylator kanatowy zgzany czujnikiem ruchu

- wentylator kanatowy zgtzany wyhcznikiem ecznym

- wentylator tazienkowy o wydajic 150 m3/h

- wentylatory fazienkowe o wydajie 100 m3/h

- tlumiki akustyczne plytowe oraz rurowe

- przepustnice regulacyjne

- przepustnice z sitownikami

- kratki z przepustnicami regulacyjnymi

- zawory nawiewne oraz wywiewne z przepusmiocayposaonymi w nagd reczny

- nawiewniki okienne énieniowe, automatyczne o wydafed40 m3/h

- wywiewniki okagte

- nawiewniki okggte

- czerpnigcienne

- kr&ce amortyzacyjne

- kanaty wentylacyjne, ksztattki i osptz blachy stalowej ocynkowanej prositike typu Al oraz
okragte typu Spiro

2.3 Materiaty uzupetniajace

- Strefy oddzielenia parowego zabezpiecgzydpowiednimi materiatami i elementami ochronnymi
- Izolacja kanatow wentylacyjnych paroszcaelmatami z wetny mineralnej na folii aluminiowej o
grubaici — przewody nawiewne 4 cm, powietixeieze 8 cm.

Wykonawca zobowizany jest w Projekcie Przetargowym do zachowaniestdaych materiatéw, produ-
centow, typow uradzen oraz rozwazan projektowych.

Centrale wentylacyjne zamontoévare wskazanym w dokumentacji projektowej miejselecic
uruchomienie przez autoryzowany serwis dostawczctpr

Wentylatory wycigowe naley montowa na podkfadkach uszczelniaych i ttumicych przenoszone
wibracje.

Instalacje naley wykona zgodnie z obowizujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm
wprowadzonymi do obowzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskamaw Projekcie
Budowlanym i Projekcie Przetargowym, ,Warunkamitteicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montzowych. tom I, warunkami odnogzymi sk do poszczegdlnych robét oraz zgodnie ze
sztulg budowlan. Obowizkiem wykonawcoOw instalacji jest dostarczenie wyemagh, aktualnych
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certyfikatdw zgodnéci i atestow, aprobat technicznyéwiadectw dopuszczenia wszystkich
zastosowanych materiatéw i ydzen. Wszelkie urzdzenia oraz naegzizia musz by¢ oznaczone znakiem
bezpieczastwa, a w stosunku do udzes, ktére nie podlegajobowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na
znak bezpiec#sstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zéimamy dostarcayodpowiedm
deklaracg zgodndci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obgrkiowego stosowania oraz
wymaganiami okrédonymi wiasciwymi przepisami. Obowizkiem Wykonawcy jest upewnienie;sie
zastosowane ugdzenia posiadajaktualne certyfikaty zgoddoi lub atesty, dopuszczenia, etc. i mog
by¢ dostarczone przez dostawcéw w wymaganym termidiprzeciwnym wypadku, a ta jesli

zachodzi konieczrig zmiany typu hdz wielkosci zamawianego ugrlzenia (np. j@i w momencie
sktadania zaméwienia wyspecyfikowane w ProjekcieeRargowym urgdzenia nie g juz produkowane),
nalezy niezwtocznie wysipi¢ o zgod na zmiar typu (producenta) ugzlzenia.

Wszelkie zmiany typdéw, wielki urzadzei i materiatow, przytych rozwazan w stosunku do Projektu
Przetargowego wymagagatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elemektorych typ (producent)
nie zostaly okrdone (np. rury stalowe, kanaty wentylacyjne, matigrmontaowe) musz odpowiada
aktualnym wydaniom Polskich Norm i spelfii@bowihzujace wymagania. Jaké montau elementow
instalacji (przewody rurowe, kanaty wentylacyjnt,. gpodlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyegce sprztu i maszyn do robo6t instalacyjnych

Ogb6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST .

3.2. Szczegobtowe wymagania dotygze spratu i maszyn do robét instalacyjnych

Wszelkie prace zwrane z obstugsprztu i maszyn musgby¢ wykonywane przez osoby przeszkolone,
a jak tego wymagajprzepisy, posiadage uprawnienia. Ugglzenia, ktdrych ruch stwarza zageaie dla
zdrowia ludzkiego, magby¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostergiu 0s6b znajdagych sé w ich
bezpdrednim gasiedztwie. Prace montewe przy wykorzystaniu spgis mechanicznego musspetnia
wymagania bhp i p.po

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycgcesrodkow transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST .

4.2. Wymagania szczeg6towe dotygee srodkow transportu

Urzadzenia lgda dostarczane na plac budowy transportem samochadoRgdczas roztadunku
elementéw instalacji, takich jak: wentylatory, cee wentylacyjne, naky zachowa szczegéla
ostraznosé, aby ich nie uszkodgi pametajac jednoczénie o zachowaniu wszelkich wymaghahp.
Transport powyszych uradzer powinien odbywé sie w opakowaniach fabrycznych w sposéb
zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczentenmpadkiem.

Na terenie budowy przewidujezgransport ¢czny, w czsci wspomagany usdzeniami mechanicznymi
stanowicymi wyposaenie placu budowy. Transport na terenie budowy speini& wymagania
zawarte w cgici ogolnej specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania wykonania rob6t budowlanych

Ogb6lne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w OST .

5.2. Szczego6lowe wymagania wykonania rob6t budowlgch

Podstaw do wykonania instalacji magstanowt jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane przez
wykonawcow instalacji zgodnie z Projektem Budowlanyarunkami Pozwolenia na Budew
Projektem Przetargowym oraz innymi dokumentami maganiami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym, Projekcie Przetargowym, Kontrakcie Wbnych dokumentach przekazanych przez
Inwestora. Projekty Wykonawcze mygmsiadé komplet uzgodnig wtasciwych rzeczoznawcow (do
spraw sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpfepeeeciwpaarowych oraz do spraw BHP

i ergonomii), potwierdzagych ich zgodn& z Projektem Budowlanym i obogdujacymi przepisami.
Projekty Wykonawcze poszczegoélnych instalacji iéakkci sktadowych, w stosunku do ktérych
wymagane gsdodatkowe uzgodnienia odpowiednich wtadz, instytiue tym dostawcéw mediéw) lub
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odrebne pozwolenia na budewmusa by¢ opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiadgmagane
pozwolenia na budoyv

Przed rozpoazxiem robét Projekty Wykonawcze muszostd zaakceptowane przez Inwestora.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykomanwszystkich instalacji wymienionych w Projekcie
Przetargowym oraz prac zyganych z ich realizagj zgodnie z aktualnymi wydaniami obaaujacych

lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentagimami, przepisami, wymaganiami Projektu
Budowlanego oraz sztalbudowlan.

Instalacje nalgy wykona& w taki sposéb, aby ich dziatanie spetniato wszelkymagania zawarte

W niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanyakudhentach. Przy wykonywaniu instalacji ngle
przestrzegawszelkich zaleagoraz wykorzystywawszystkie informacje podane w przekazanych
wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegdimap za zadanie utatwienie olétenia
niezkednych prac i wzadnym wypadku nie ogranicaajymagah ogoélnych.

W zakres prac wykonawcy wchagw szczegolIngci

a) inwentaryzacja i komisyjne przeje wszelkich istniejcych czsci sktadowych instalaciji
wchodzcych w zakres instalacji sanitarnych oraz tychréizostaty wykonane przez innych
wykonawcow przed wégiem wykonawcy instalacji sanitarnych na budow

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich mataxialurzdzer, niezlgdnych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac tayemcych (w tym dostawa wszelkich materiatéw
eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji

c) zainstalowanie (montawszelkich materiatéw i usdzen,

d) podhczenie do wszelkich ugdzea zasilania w energielektryczrn, sterowania

i automatycznej regulacji, poza pracami wchmymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPIA,
wylaczonymi z zakresu robat,

e) przeprowadzenie wymaganych prob instalacji veradokumentowaniem ich wynikéw
(protokéty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

f) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regiilédoprowadzenie instalacji do aghiecia
wymaganych parametréw pracy),

s)] wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instilieanaliz oraz przekazanie protokotéw
Inwestorowi (w szczegdéloi pomiarow przeptywow, wydatkéw, diien, temperatur, wilgotnii,
pozioméw gténasci, wielkosci elektrycznych),

h) przeprowadzenie niegtinych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przezouodgdnie
wiadze lub instytucje — wraz z udokumentowanienmvighikow,

i) przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestoraz odpowiednie wtadze i instytucje,
i) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikarfjpedndci i atestowswiadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etcystkich zastosowanych materiatow i anlzen.

W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lubagizenia nie posiadapktualnych certyfikatow
(atestéw, dopuszcaeetc.), wykonawca zobowdany jest do uzyskania ich wkasnym kosztem i staman
badZ do wystipienia o akceptagjinnego materiatu lub uggdzenia, posiadagego wymagany certyfikat
lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane matéduiahyirzidzenia musgby¢ réwnowane

z zastosowanymi w projekcie pod wadikm technicznym, jakeiowym, estetycznym oraz kosztowym.
K) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

)] wykonanie przej¢ i przepustow instalacyjnych przez elementy korkstyine niewymagajce
dodatkowych obliczekonstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszgéeale (np. przag
instalacyjnych przegciany i stropy, przéf szczelnych przegiany paarowe, przei¢ przez fundamenty,
etc.).

m) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonyveawi przegrodach budowlanych
otworow (przeht) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fumeatéw i konstrukcji wsporczych
pod uradzenia i instalacje, a w szczeg&doofundamentow i konstrukcji pod wszelkie wentgiati inne
urzadzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczenidrha dachu budynku, opartych na gtéwnej
konstrukcji budynku, wraz z obréipk uszczelnieniem wszelkich przéjinstalacji elementéw
konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementayspecyfikowanymi w ogci budowlano-
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konstrukcyjnej projektu). Prace te mas®/¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym ora
wykonawcami poszczegolnych robét budowlano-konslyjikych,

n) wykonanie uszczelnfewszelkich przei¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sgtuk
budowlar,
0) wykonanie wszelkich prz&j instalacji przezciany i stropy oddzieleprzeciwpaarowych

zgodnie z obowizujacymi przepisami, a tale certyfikatami zgodniei lub aprobatami technicznymi, do-
puszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania téguu przegé (np.odpowiedni sposéb moutaklap
ppaz. na kanatach wentylacyjnych, zainstalowanie spegih, atestowanych przéjprzewodow (rur)
instalacji grzewczych, chtodniczych, wodnych, kéredyjnych, etc.),

p) monta odpowiednich elementéw zapobiegjch rozprzestrzenianiugshatasu oraz drga
spowodowanych pradnstalacji, takich jak: obudowy i ostony ttugeie, ttumiki dzwieku, podstawy
amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki ttusoi, hczniki elastyczne przewodow rurowych i kanatéw
wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjneyaibracyjne i ttumiace w miejscach styku instalacji
z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej kaksji urzadzeh i elementow instalacji —
wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiedni@wiazan ograniczajcych rozprzestrzenianie diga

i hatasu,

Q) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otwgrérostatych w zwizku

z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przggitmidowlane, w tym oddzieleniazarowe, o ile
prace te w konkretnym wypadku nie zostaly wyia (w odpowiednich projektach braswych)

wtaczone do zakresu rob6t wykonawcy roboét innej bydnp. rob6t ogélnobudowlanych),

r kontrola istniegcych linii rzednych wysokéciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wygbujacymi w naturze,

s) udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscudwyloraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

t) uzgadnianie robo6t z lokalnym nadzorem budowlanyaz ateceniobiorcami z pozostatych
brarz w fazie przygotowania i realizacji budowy,

u) sporadzenie Projektu Wykonawczego wszystkich instalagjzgkdniajacego wymagania

Projektu Budowlanego, Projektu Przetargowegog@atika do Kontraktu, etc. Instalacji Sanitarnychzor
uzyskanie dla Projektu Wykonawczego pozytywnychibpzeczoznawcédw: do spraw ochrony
przeciwpaarowej, do spraw sanitarnohigienicznych oraz daw@HP i ergonomii, potwierdzgjych
jego zgodnét z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia nd@w oraz aktualnymi wydaniami
obowizujacych norm i przepisami, uzyskanie wymaganych poetvol budow i uzgodnid, a take
zatwierdzenie Projektu Wykonawczego lub jego elatemprzez wtaciwe wiadze, instytucje oraz
dostawcéw mediow,

V) Projekt Wykonawczy musi uwzglniac wszelkie zmiany w pozostatych brach
(architektura, konstrukcja, etc.) w stosunku dostdtéry stanowit podstawwdo opracowania Projektu
Przetargowego instalacji sanitarnych — zaréwno kvemie ewentualnych arzacji pomieszcze jak

i prowadzenia gtéwnych przewodow instalacji orazala@acji gtéwnych urzdzen,

w) Przedstawienie Projektu Wykonawczego do zatwielidzerzez Inwestora,

X) dokumentowanie na higco na | egzemplarzu Projektu Wykonawczego znafmhgo s¢ stale
w biurze budowy wszelkich odgtstw od projektu i uzupetnigych informacji dotycacych instalaciji
oraz stanu zaawansowania robaét,

y) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacjivizkonawczej,

2) przeprowadzenie szkolenia personetytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotow dokumentgiych szkolenie,

z) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatangtalacji i wszystkich dostarczonych anizea

wraz z planem przegiléw i konserwacji wszystkich elementéw instalaciji,

Nalezy zwrécic szczegéla uwag: na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzani

zanieczyszczenia montowanych elementéw instaladji imnych elementéw budynku. Wszelkie otwarte
zakaczenia przewodow (zaréwno przewodéw rurowych, jeériatéw wentylacyjnych) natg na czas
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budowy zabezpiecZyodpowiednimi zélepkami lub ostonami. Nahy dopilnow&, aby wretrze
przewodéw wolne byto od wszelkich zanieczysadagdz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére mpolgy¢ naraone na uszkodzenie najeodpowiednio zabezpiecgy
lub czasowo (na czas robot, ktére mpegowodowad ich uszkodzenie) zdemontodaprzechowa do
czasu ponownego moritaw odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejcia przewodow przez przegrody budowlane natedpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelnd oraz zabezpiec#yprzed przenoszeniem drgahataséw (naley zastosowaodpowiednie
przegcia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem mausg¢ wykonane w sposéb unierdiviajacy powsta-
wanie hatasu i przenoszenie digainstalacji na budynek. Wszystkie agzenia mechaniczne nale
odseparowaod budynku oraz od instalacji w sposdb uniglmoajacy powstawanie hatasu oraz
przenoszenie drga

Elementy instalacji wymagagje obstugi natey w miare mazliwosci lokalizowas poza pomieszczeniami,
w obszarach ogdlnie degnych.

Wszelkie domiary urgzen oraz wymiary budynku natg w czasie rob6t na bieco sprawdzéa

w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére ridabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami witko
czeniowymi (w tym w szczego6ldoi przewody, izolacje, zamocowania, podwieszeniaskrukcje
wsporcze, etc.), niezaleie od pokrycia odpowiedmipowtoka zabezpieczaga, nalezy pokry powtoka
malarslg w kolorze wskazanym przez Inwestoraz(ré kolory w ré@nych obszarach i w odniesieniu do
réznych instalacji). Nalgy zastosowé&powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowane;j
powierzchni, zapewniage odpowiedni trwatos¢ oraz estetykinstalacji. Wytyczne okéajace,

w ktorych obszarach nalg zastosowadodatkowe powtoki malarskie, na ktérych elementaskalaciji
oraz typ i kolor powtok zostarprzekazane na etapie wykonywania instalacji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania kontroli jakdci
Ogoblne wymagania dotysee kontroli jakéci podano w OST .
6.2. Szczegb6towe wymagania — odbidr guizyoperacyjny
Odbiory medzyoperacyjneaselementem kontroli wykonania rob6t poprzedeggh zasadnicze roboty
instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub gskbiorstwa. Naley je przeprowadzaw stosunku
do nas¢pujacych rodzajow robat:
- Przejcia dla przewodow przeziany i stropy.
- Fundamenty pod usdzenia.
- Konstrukcje pod urgdzenia.
- Konstrukcje wsporcze
Kraty i kanaly nawiewno-wywiewne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne wymagania dotycgce przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne wymagania dotygze przedmiaru podano w OST .

7.2. SzczegOtowe wymagania dotygze przedmiaru i obmiaru robot

Jednostlk obmiarows dla poszczegdélnych elementéw instalagjiszt. — dla urgdzer; ne — dla blachy;
mb — dla rur; kpl. — dla zestawéw; kg — dla matérmamasowych.

W wycenie robét naley uwzgkdni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego fiorkmwania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowanig\wieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynkugjgcia i przepusty instalacyjne, kompensatory,
pofaczenia roziczne, materiaty i elementy moatave i uszczelniace, izolacje, powtoki malarskie

i zabezpieczafe, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpiecmeejsca roboét, ksztaltki, elementy
taczace i dostosowupe, osprat, filtry, ttumiki dzwieku i drgan, klapy przeciwpgarowe, atestowane
przegcia instalacyjne przez oddzieleniazpoowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzapdrenia
pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploghe potrzebne do napetnienia i rozruchu insgalac
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oraz wszelkie zabiegi i czynfa konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcyrnoich stron,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji

Przy wycenie robét nakg zwrdcié uwag; na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktore moged
wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbiorstalaciji.

8. ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH

8.1. Ogodlne wymagania odbioru robét
Ogolne wymagania dotygze odbioru robét podano w OST .
8.2. Odbiory robot
Odbidr robot nagpuje po zakaczeniu montau i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie
urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, ngslajdo eksploatacji i oggaja zaktadane
parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia istara o gotowsri obiektow do odbioru wpisem
do dziennika budowy i zawiadamia o zakpeniu rob6t na budowie.
Przedmiotem odbioruage instalacje wentylacji i technologiczne, ktdérgogrebniono jako oddzielne
skfadniki inwestycji.
8.2.1. Odbidr czsciowy
Nalezy je przeprowadzaw stosunku do robét ,zanikajych”, ktére musz by¢ wykonane przed
zakaczeniem caléci zadania. Naley sprawdz:
- zgodnd¢ wykonania z projektem,
- uzycie wigciwych materiatow,

Wykonanie prawidtowych patze i konstrukciji.
Odblory czséciowe przeprowadzaesiv trybie przewidzianym dla odbioréw koowych, jednak bez oceny
prawidtowdaici dziatania calego usdzenia.
8.2.2. Odbidr kaicowy
Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegoélngstalaciji naley dokona komisyjnego odbioru
koncowego.
W skiad komisji wchodzi kierownik robot mortawych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy
inwestora i aytkownika; w przypadkach szczegélnych w sktad kgimishodz réwnie:
- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego
- przedstawiciel Urgdu Dozoru Technicznego,
- przedstawiciel stigy pazarne;.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji mmagowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio,
wowczas protokoty tych odbiorow stanawiakcznik do protokétu kacowego.
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:
- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagprojektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczicymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoly z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dotyczca usunicia usterek,
- aktualng¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wHdgszmiany i uzupetnienia),
- protokoly bada szczelnéci instalaciji.
Przy odbiorze kacowym naley przedstawd komisji nas¢pujace dokumenty:
- Dokumentagj techniczi z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniaakiahywanymi
w trakcie budowy,
- Dziennik budowy i ksizke obmiaréw,
- protokoty odbioréw cgsciowych na roboty ,zanikage”,
- protokoty wykonanych préb i bafia
- $wiadectwa jakéci, wydane przez dostawcOw gdzer i materiatéw podlegagych odbiorom
technicznym, a tate decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budowigctw
- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchawzdzer zastosowanych w instalacjach.
Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nglerykonywa w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw kKmowych. Podczas odbioru koowego nagpuje sprawdzenie dziatania
poszczeg6inych uaglzen i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzstesownych dokumentow.
Z dokonanego odbioru nalesporadzi¢ protokot kaicowy z adnotagj o jakdci wykonania prac
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z uwzgkdnieniem opiséw poszczegoinych parametréw podiegaeh odbiorowi oraz zgodkoi
terminéw realizacji. Protokét natg podpisé przez osoby prowadee budow.

8.3. Zobowhzania wykonawcy po zakdéczeniu robot

Przedstbiorstwo wykonawczeduzie musiato zapewéj po odbiorze, obecké wykwalifikowanego
technika, uczestniazego w projekcie, w celu przeszkolenia personeliacego obstugiwasprat

i urzadzenia instalaciji.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ogolne wymagania rozliczenia robot

Ogolne wymagania dotygee rozliczenia rob6t podano w OST .

9.2. Szczeg6towe wymagania rozliczenia robot

Oferent jest zobowkrzany do zaggniecia w trakcie opracowywania swojej oferty konieazmynformacji
odnanie wszelkich dokumentéwetacych podstaw przetargu. Obowgzkiem oferenta jest zignie
ryczattowej oferty uwzgidniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonarstalacji w taki
sposob, aby spetnialy wymagania inwestora i reprtezeaty wymagany standard. Oferent jest
zobowizany do uwzgidnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich infoji@awartych

w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentactegazanych przez Inwestora.

W wypadku jakichkolwiek niejasioi nalezry sie skontaktowa z projektantem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Przepisy (z uwzgkdnieniem paniejszych zmian)

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75p690 z dnia
15.06.2002 r.).

. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ociiron
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i rere.
. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrabd

stuzacych do ochrony przeciwparowej, ktdre mogby¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytacznie na podstawie certyfikatu zgodon

. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid @&rzenia 1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieamtwa i higieny pracy.

. Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlaniazhld.44.92.881)

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 rsprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DZ3U410.401)

. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w spiaw

wyrobéw shiacych do ochrony przeciwgarowej, ktére mogby¢ wprowadzane do obrotu
i stosowane wyicznie na podstawie certyfikatu zgodoio(Dz.U.98.55-362)

. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacgintylacyjnych — wyd. COBRTI Instal —
zeszyt 5

10.2 Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowank urzadzen i materiatow.

10.3 Polskie Normywprowadzone do obowikowego stosowania:

. PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnychieamkania zbiorowego
i uzyteczndgci publicznej. Wymagania.

. PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictiWigmagania.

. PN-B-02151/02  Akustyka budowlana. Ochrona przdddam pomieszchen budynkach.
Dopuszczalne warfoi poziomu dwigku w pomieszczeniach.

. PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagamialiczenia.

. PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewarpyeaimieszczé w budynkach.

. PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowa/z:trzne.

10.4 Inne normy:

. PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Tenwlogia.
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PN-76/B-03420
PN-78/B-03421

Wentylacja i klimatyzacja. Parametinjiczeniowe powietrza zewtiznego.
Wentylacja i klimatyzacja. &aetry obliczeniowe powietrza
wmieszczeniach przeznaczonych do statego przebgvliaahzi
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